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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Název akce: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - GARÁŽE

Místo akce: Hradiště u Blovic p.č. 133, 59/4

Investor: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Stupeň: dokumentace bouracích prací
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A1) identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby Odstranění stávajícího objektu - garáže

b) místo stavby Hradiště u Blovic p.č. 133, 59/4
Plzeňský kraj

c) předmět PD Dokumentace bouracích prací

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Hradiště 1, 336 01 Blovice
zastoupený
PhDr. Radkou Křížkovou Červenou

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD

a) název Chmelík,
obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Ing. Josef Chmelík, CSc
Křimická 105, 31801 Plzeň
tel.: 777 681 057
IČ: 40526178

b) hlavní projektant Ing. Josef Chmelík, CSc
ČKAIT 0200237, obor pozemní stavby

c) zpracovatelé profesí
stavební část: Ing. Josef Chmelík, CSc, ČKAIT 0200237, obor pozemní stavby

A2) členění na objekty a technologická zařízení

stavba není členěná na objekty.

A3) seznam vstupních podkladů

- záměr stavebníka, konzultace
- prohlídka staveniště
- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku

11/2020 Ing. Petr Chmelík
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - GARÁŽE

Místo akce: Hradiště u Blovic p.č. 133, 59/4

Investor: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Stupeň: dokumentace bouracích prací
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B.1 Popis území stavby

a) Pozemek se nachází v zastavitelném území kat. území obce Blovice, místní část
Hradiště. Staveniště je rovinaté, stávající zeleň se nalézá po okraji pozemku.
Průměrná nadmořská výška pozemku je cca 388 m.n.m. Bpv.
Ze západu je pozemek přístupný z místní komunikace stávajícím vjezdem.

b) Staveniště se nenachází v ochranných nebo bezpečnostních pásmech.
c) Stávající budova spadá do pásma památkové péče zámku Hradiště.

d) Pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.
e) Navrhované odstranění stavby neovlivňuje negativně okolní stavby a pozemky,

odtokové poměry se nemění.
f) Kontaminace látkami škodlivými pro životné prostředí se nepředpokládá. Nebyl

proveden detailní průzkum.
g) Při demolici bude třeba provést kácení náletových křovin, které prorůstají patou

základů kolem budovy.
h) nejsou podmiňující investice.
i) sousední pozemky: 29, 567/12, 567/8, 567/11, 584/4, 59/1, 59/2, 1650, 2, 1651

B.2 Celkový popis stavby

a) Jedná se o objekt garáží, postavených cca v roce 1976, ke svému účelu slouží
dodnes.

b) Podmínky stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.
c) Budova není chráněna dle zvláštních právních předpisů
d) parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha 193m2, obestavěný prostor

1000m3.
e) Předpokládají se práce na odstranění v délce cca jednoho měsíce. Orientační

náklady 730000,-Kč bez DPH.

f) jedná se o zděnou budovu s betonovými základy.
g) objekt neobsahuje technické nebo technologické zařízení, je vybaven jednoduchým

rozvodem elektroinstalace a hromosvodem.
h) Byla provedena obhlídka objektu, detailní stavební průzkum nebyl vzhledem

k jednoduchosti konstrukce proveden. Přístřešek v čele garáží má provedeno
zastřešení střešní krytinou z azbestocementových vlnovek.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Objekt je napojen na elektrickou energii rozvodem v zemi, na západním štítu se
nachází pojistková skříň. Objekt není napojen na dešťovou kanalizaci, srážkové vody
ze svodů volně vytékají na terén. V jednotlivých garážových stáních se nachází
podlahové vpusti, není znám způsob odvedení těchto jímaných vod.

b) Objekt je vybaven jednoduchou elektroinstalací – zásuvkový a světelný okruh.
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c) Objekt bude odpojen v přípojné skříni na objektu u vjezdu do areálu.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terén v půdorysu garáží bude urovnán do roviny a opatřen vrstvou hutněného
štěrkopísku, po okrajích bude vysvahován dle sousedního terénu.

b) nebudou provedeny zvláštní vegetační úpravy, pouze povrch po přilehlé pergole bude
ohumusován.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) k bourání nebudou potřeba zvláštní média.
b) staveniště bude odvodněno na přilehlý travnatý pozemek.
c) staveniště bude přístupné stávajícím vjezdem
d) odstraňování stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby, jedná se o přízemní

samostatně stojící stavbu.
e) okolí staveniště bude oploceno
f) pro bourání nebude třeba provádět zvláštní zábory
g) bezbariérové obchozí trasy nebudou součástí řešení
h) Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Po dobu

provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Při realizaci
stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se jedná
podle zákona o odpadech o následující odpady:
kategorizace 17 01 Beton, cihly, tašky, keramika -místo uložení na řízenou skládku
cca max  220t
kategorizace 17 02 02 Sklo místo uložení na řízenou skládku cca max 0,05t
kategorizace 17 03 02 Asfaltové směsy neuvedené pod číslem 170301 – místo uložení
na řízenou skládku cca max. 11t
kategorizace 17 04 05 železný šrot místo uložení – sběrné suroviny cca 0,6 t
kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad - místo uložení – řízená  skládka -
cca 140 t
Uložení odpadů bude řešeno se specializovanou firmou zabývající se likvidací odpadu
v uvedené oblasti. Odpady budou ukládány na skládku a není přípustné jejich drcení
na místě stavby.
Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě zákona o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona o odpadech, vyhlášky
MŹP - katalog odpadů, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní
prováděcí předpisy.
Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení
povinností vyplývající z dalších zvláštních předpisů.
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na
staveniště v čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro
omezení prašnosti.
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i) V průběhu realizace může zhoršovat životní prostředí znečišťování ovzduší
výfukovými plyny a prachem, hlukem stavebních strojů, ale vzhledem k rozsahu
minimálním způsobem.
Dodavatel musí dodržovat následující zásady:
- Ochrana proti hluku a vibracím
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude
probíhat mimo hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření.Stavební
práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu
s nařízením vlády tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.
- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
Nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin,
než připouští příslušná vyhláška. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude
nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.
- Ochrana proti znečištění komunikací
Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy.
Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků
dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Bude odstraňovat pravidelně
bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích.
- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů
olejů. Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě
budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány
záchytné vany.

j) - Bezpečnost a hygiena práce
Sociální zařízení – předpokládá se využití mobilních WC.
Při pracích je nutno dodržet veškeré bezpečnostní, hygienické a zdravotnické předpisy
a to zejména zákon o bezpečnosti práce, o bezpečnosti práce na staveništích a dále
zákon o veřejném zdraví vč. všech souvisících předpisů a norem. Je nutno splnit pro
zemní práce a pro prostorová vedení.
Veškerá podzemní vedení je nutno před stavbou vytýčit a postupovat dle vyjádření
jejich správců. V ochranných pásmech inž. sítích je nutno pracovat ve smyslu
ztížených vykopávek dle podmínek správců těchto sítí. Veškeré inženýrské sítě je
nutno ve výkopu zajistit.
Rizika stavby vychází i z okolnosti stavby. Při provádění stavebních prací musí
zhotovitel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných předpisů vč.
předpisů a norem souvisejících:
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. o bezpečnosti při práci a provozu
silničních motorových vozidel.
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu
do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují
na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto
osoby z prováděných prací vyplývá.
Zhotovitel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.
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Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy
osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je
povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to
odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly
být tímto nebezpečím  ohroženi. O přerušení práce v daném úseku rozhodne
odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů.
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být stanoveny zásady
technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná
opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem.
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí.
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí
nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
Před stavbou musí být vytýčené veškeré inženýrské sítě a musí být  postupováno
dle vyjádření jejich správců.
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody,
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které
jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených
pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí
nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny.
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo
k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do
provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být
opatřeny bezpečnostním označením.

k) Žádné stavby nejsou dotčeny

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření
V rámci realizace odstranění stavby není uvažováno s realizací trvalých dopravních
opatření.

11/2020 Ing. Petr Chmelík
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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Bourací práce

Popis objektu:

Jedná se o jednopodlažní objekt o rozměrech cca 31 x 6,7m (plocha objektu = 193m2)
s výškou u okapové hrany 3,5m a atikou na úrovni 4,2m. Obestavěný prostor =1000m3. Objekt
je zastřešen plochou pultovou střechou s betonovou nosnou konstrukcí. Jako krytina je
použita asfaltová lepenka. Obvodové stěny jsou zděné ze smíšeného zdiva z plných cihel a
pórobetonových tvárnic. Základy objektu jsou monolitické betonové.

Popis bouracích prací:

Bourací práce musí být provedeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob využívající
zámecký areál.
V rámci demolice objektu dodavatel stavby zpracuje a vyhodnotí dle svých zvyklostí všechna
rizika a stanoví s ohledem na dostupnou mechanizaci postup bouracích prací.

V rámci projektu je uvažováno, že bourací práce budou zahájeny po kompletním
vyklizení objektu a jeho odpojení od připojených inženýrských sítí.
Postup bouracích prací je uvažováno provádět vhodnou stavební mechanizací určenou pro
provádění bouracích prací, jako je bagr s nůžkami atd. V rámci předběžného postupu, který
bude následně před realizací upřesněn realizační firmou, je uvažováno v prvním kroku s
odstraněním a tím vyseparování asfaltové lepenky ze střechy objektu a její samostatné
odvezení mimo stavební suť. Zvláštní zřetel bude brán na odstranění osinkocementových
vlnovek z přístřešku. Následně budou demontovány výplně oken dveří a vrat. Vlastní
demolice objektu je uvažováno tak, že bude zahájeno postupné ubourávání objektu od východu
směrem na západ. V době realizace bouracích prací musí být zakázán vstup do tohoto
objektu. V rámci demoličních prací bude provedeno i odstranění stávajících základových
konstrukcí. Po odstranění objektu bude bývalý půdorys stavby urovnán, zhutněn a opatřen
vrstvou štěrkopísku. Na krajích bude vysvahován. Bývalá pergola na straně k zahradě bude
zlikvidována, místo po ní následně ohumusováno.

11/2020 Ing. Petr Chmelík
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