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1 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

 

„II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 2.úsek“ 
 

Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloze č.9 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění 
stavby". 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU    

 
Označení stavby:  

Název stavby:  II/169 Horažďovice – Rabí – Sušice, 2.úsek 
Místo stavby: Konec obce Rabí – kř. II/169 a III/1695 před obcí 

Čepice 
Kraj:       Plzeňský 
  Okres Klatovy 
Katastrální území:  Rabí, Čepice 
Druh stavby:  Stavební úprava 
Projektový stupeň:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
Objednatel stavby:   

Název objednatele:   Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
         Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
  IČO: 72053119 
 Kontaktní údaje:    Ing. Stanislav Liška 
         generální ředitel 

tel.:  377 172 101 
         e-mail: posta@suspk.eu  

         Radek Kadlec  
         technik přípravy a realizace staveb 

tel.:  376 333 920 
         e-mail: radek.kadlec@suspk.eu  

  

     Zhotovitel dokumentace: 

Název projektanta:    SHB, akciová společnost 
         Masná 1498/8, 702 00 Ostrava 

IČO: 25 32 43 65 
Zpracovatelský útvar:    SHB, akciová společnost,  

Pobočka Praha 
         Korunovační 6, 170 00 Praha 7 

Kontaktní osoba:     Ing. Erich Konečný 
         hlavní inženýr projektu, 
         autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
         ČKAIT 0007803 

tel.:  242 483 704 
         e-mail: e.konecny@shb.cz 

Stavební objekt: 

Název objektu:     SO 172 Dopravní opatření km 7,357 – 9,867 
Zpracovatel:      Bc. Adrian Kozera 

         zodpovědný projektant 
tel.:  242 483 718 

  e-mail: a.kozera@shb.cz  
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2. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU 

Stavba řeší stavební úpravu povrchu dvoupruhové silnice II/169 v úseku od konce města 
Rabí až po křižovatku sinic II/169 a III/1695 u obce Čepice, včetně křižovatky. Úprava bude 
realizována za provozu po polovinách silnice. Přístup na staveniště je možný z druhé 
poloviny vozovky silnice II/169. 

V rámci každého úseku bude probíhat oprava poloviny vozovky po menších úsecích délky 
max. do cca 1 km (délka s ohledem na místa připojujících se komunikací). Tomuto dílčímu 
úseku bude odpovídat sestava provizorních dopravních značek umístěných podél hlavní a 
podél připojující se komunikace. Ze směru připojující se komunikace je rovněž uvažováno 
s přenosným SSZ.  

Pokud má přilehlá obec několik připojení na opravovanou komunikaci a dopravní situace 
v obci  to umožňuje, počítá se s tím, že na silnici II/169 bude zachováno během stavby 
pouze jedno připojení, ostatní budou uzavřena. Toto se týká zejména obce Čepice. V obci se 
pak uvažuje s rozmístěním značek upozorňujících na uzávěry. 

 
3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Zabezpečení pracovních míst musí být provedeno dle TP66 – Zásady pro označováni 
pracovních míst na pozemních komunikacích (platné od 1.1.2004 / II. vydání). Během 
realizace jsou navrženy dvě sestavy přechodného dopravního značení, které se budou 
přesouvat vždy podle aktualního průběhu výstavby. 
Jednotlivá dopravní opatření jsou navržena v souladu se schématy: 

- B/15 Standardní pracovní místo v obci. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou 
B1 3x, E3a 2x, IP10a 2x, IP10b 2x, Z2 8x, IS11c 5x, výstražná světla typu 1 po 5 ks 
2x 

- C/5 Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení 
provozu světelnými signály 
A10 2x, A15 2x, B20a 10x, B21a 8x, B26 2x, C4b 1x, E3a 2x, Z2 1x, výstražná světla 
typu 1 po 1ks 2x, výstražná světla typu 1 po 3 ks 1x, semafor 2x, Z5a resp. Z5b á cca 
10 m 100 ks (pro úsek v délce 1000 m) 

Návrh dopravních opatření byl odsouhlasen PČR KŘP Plzeňského kraje, DI Klatovy. 

Přechodné svislé dopravní značky jsou uvažovány celolisované z ocelových 
pozinkovaných plechů s dvojitým ohybem po celém obvodu, včetně rohů. Veškeré dopravní 
značky musí odpovídat ČSN EN 12899-1 včetně opravy 1. Značky musí být v provedení činné 
plochy z retroreflexní folie minimálně třídy 1. Značky umístěné na komunikaci budou v 
základním rozměru.  
S ohledem na délku trvání objížďky je navrženo osazení dopravních značek na sloupky Jäkl 
do podkladních desek event. na stávající sloupky. 
Spodní okraj svislé dopravní značky bude umístěn 180 cm nad úrovní vozovky, v místech 
průchozího prostoru pro chodce 220 cm. 
V podélném směru se svislé DZ umísťují ve vzájemné vzdálenosti nejméně 30 m. 
Nejmenší vodorovná vzdálenost svislé DZ od vnějšího okraje zpevněné části pozemní 
komunikace je 50 cm, největší 200 cm, ve výjimečných případech je možno tuto vzdálenost 
snížit na 30 cm. 

Přechodné vodorovné dopravní značení není navrženo.  
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4. POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

Realizace dopravních opatření se předpokládá za provozu.  
Detailně je výstavba řešena v příloze A.5 Zásady organizace výstavby. 
Při provádění prací musí být splněny podmínky uvedené ve vybraných kapitolách 
Technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (TKP PK). 
 
5. VYTYČENÍ 

Vytyčení SO 172 není zpracováno v souřadnicích S-JTSK. 
Osazení dopravního značení bude provedeno dle zásad uvedených v kap. 3 a dle zákresu 
v přílohach SO 102 06 Situace dopravního značení km 7,357 – 9,867. 

 
6. SOUPIS PRACÍ 

Položkový soupis prací s výkazem výměr je přílohou těchto technických specifikací. 
Soupis prací je zpracován dle Oborového třídníku stavebních prací a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK), který vydává Ministerstvo dopravy ČR – odbor pozemních 
komunikací. 
Technické specifikace k jednotlivým položkám jsou uvedeny v OTSKP, viz www.tridniky.cz 
 
 
 
 
 
Praha, červenec 2014             Vypracoval:  Bc. Adrian Kozera 
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II/169 Horažďovice - Rabí - Sušice - 2.úsek
PDPS

Objekt: SO 172 Dopravní opat ření km 7,357 - 9,867

Poř. 
čís.

Kód 
položky

Název položky m.j. 172
předpokládaná  
doba provád ění

CENA/J. CENA

1 2 3 4 5 počet  dnů 7 = 5x6x7

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S P ŘEMÍST
14 ks sestava B/15, 27 ks sestava C/5, dle SO 172 Tz, 3 úseky po cca 1 km, provádění po 
polovinách (6x přesun)
ZÚ - km 8,2,
km 8,2 - km 9,0
km 9,0 - KÚ

KUS 41 1 0

2 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ
počet značek dle pol. 914112, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 41 45 0

3 914632 DOPRAV ZNAČKY 150x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
info tabule, 6x přesun

KUS 2 1 0

4 914639 DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
počet značek dle pol. 914639, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 2 45 0

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
příčná čára souvislá V5 žlutá (schéma C/5)
3.5m x 0.5m x 2 x 6 = 21m2

M2 21 1 0

6 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRAN ĚNÍ
dle pol. 915112

M2 21 1 0

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S P ŘESUNEM
sestava C/5, 6x přesun

KUS 2 1 0

8 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916112, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 2 45 0

9 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S P ŘESUNEM
sestava C/5, 6x přesun

KUS 1 1 0

10 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916122, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 1 45 0

11 916132 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5KUS Ů - MONTÁŽ S PŘESUNEM
sestava B/15, 6x přesun

KUS 2 1 0

Stavba :

Stupeň dok. :
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Poř. 
čís.

Kód 
položky

Název položky m.j. 172
předpokládaná  
doba provád ění

CENA/J. CENA

1 2 3 4 5 počet  dnů 7 = 5x6x7

12 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUS Ů - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916132, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 2 45 0

13 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S P ŘESUNEM
sestava C/5, 6x přesun

KUS 2 1 0

14 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916152, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 2 45 0

15 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T Ř 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
4 ks B/15, 1 ks C/5, 6x přesun

KUS 5 1 0

16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916312, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 5 45 0

17 916442 VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL T Ř 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
sestava C/5, 6x přesun

KUS 100 1 0

18 916449 VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL T Ř 2 - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916442, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 100 45 0

19 916532 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM
sestava C/5, 6x přesun

KUS 100 1 0

20 916539 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - NÁJEMNÉ
počet dle pol. 916532, předpokládaná doba provádění 45 dnů

KSDEN 100 45 0

21 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA
pro dočasné přelepení směrových značek 

M 4 1 0

Celková cena SO bez DPH  Kč
DPH 21%  Kč
Celková cena SO s DPH  Kč
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