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Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). 

 

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu zaměřená na energetické úspory objektu 

Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 a zajištění bezbariérového přístupu objektu. 

Zakázka tedy řeší energetické úspory objektu a bezbariérový přístup vně i uvnitř objektu. Je 

členěna v rámci svého obsahu do pěti etap, které jsou vzájemně provázané, jedna ovlivňuje a 

podmiňuje realizaci druhé, případně se realizují v určité fázi souběžně, a omezeny jsou časově 

náročným termínem dokončení celé zakázky. Ovlivňují se a podmiňují i z hlediska dokončení, 

užívání nebo kolaudace dílčích etap. Obsahují etapu č.1 - bezbariérový přístup objektu, etapu 

č.2 - energetické úspory objektu, vnější a vnitřní zateplení, výměna výplní otvorů, regulace a 
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úprava vytápění, etapu č.3 - energetické úspory objektu, VZT s rekuperací, etapu č.4 - opravu 

fasády objektu, etapu č.5 - výměnu střešní krytiny a opravu krovu. 

Veřejná zakázka je spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů, 

Operační program Životní prostředí (OPŽP), v souladu s Programovým dokumentem OPŽP 

2014-2020 a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Jedná se o 121. 

výzvu Ministerstva životního prostředí, vyhlášenou prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí, prioritní osa 5, investiční priority 1. Jedná se o komplexní projekt ke snížení 

energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech. Veřejná zakázka je dále 

spolufinancována z Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny, na období 2016 – 2025, tedy z MŠMT v rámci programu 133 320, podprogramu 133D 

322 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Zde bude využito k 

vybudování výtahu z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do budovy, včetně vybudování 

bezbariérových WC. Tento projekt je v souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání 

Plzeňského kraje. 

Z hlediska stavebně odborného jsou všechny etapy významně provázané z hlediska HMG 

prací, jedna druhou v plnění ovlivňuje. Jednak provedení bezbariérového přístupu s krytým 

chodníkem a rampou ke vstupu a k výtahu ovlivňuje provedení sanace vlhkosti a oprava fasády 

v celé délce přízemí hlavní fasády a nároží celé výšky objektu s přistavovaným výtahem. Dále 

pak provázanost rekonstrukce střechy a krovu se VZT-rekuperací (tedy etapou - Energetické 

úspory objektu – 5.1 b), která bude mít v prostoru krovu strojovny VZT, resp. VZT jednotky pro 

celý objekt a výdechy nad střechu, přičemž rekonstrukce střechy a krovu není považována za 

uznatelný náklad v rámci uplatňovaných dotací. V neposlední řadě také provázanost vnitřního 

zateplování v rámci Energetických úspor objektu – 5.1 a) s vnitřními rozvody (vodorovné i 

svislé) VZT s rekuperací, úpravou topného systému a MaR v podlažích, což jsou Energetické 

úspory objektu – 5.1 b). Také oprava členité, historicky hodnotné fasády je úzce provázána 

s výměnou výplní otvorů (oken a dveří), které ovšem náleží do etapy Energetických úspor 

objektu – 5.1 a). Z důvodu popsané významné realizační provázanosti jednotlivých etap, 

časové náročnosti rekonstrukce vázané na podmínky dotačních programů a složité koordinace 

etap v rámci časového HMG prací, ještě s přihlédnutím k provozu školy, je zadavatel nucen 

vybrat jednoho odpovědného dodavatele, který bude veřejnou zakázku realizovat a 

koordinovat návaznost prací s možností využití kvalifikovaných poddodavatelů, a zároveň 

bude garantem naplnění energetických úspor objektu (v souladu s energetickým posudkem 

objektu a podmínkami dotačních programů), které bude nutno v následujících letech 

prokázat. 

Zároveň je potřeba také zdůraznit, že členění do etap v rámci projektové dokumentace (včetně 

výkazu výměr a soupisu prací), má důvod v souběhu tří dotačních titulů, ale bez dalších dvou 

etap (jež nejsou podpořeny dotačním programem) nelze celkovou rekonstrukci objektu 
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(zaměřenou na energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 a bezbariérový 

přístup objektu), úspěšně realizovat. Dotované etapy a nedotované etapy budou striktně 

děleny podle dotačních titulů nebo programů (z hlediska uznatelných i neuznatelných 

nákladů) z hlediska výkazu výměr a soupisu prací. 

Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu 

výměr a smlouvou o dílo.   

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo podány 2 nabídky. 

Označení 
nabídky 

Účastník Datum a čas 
Podání nabídky 

E1 LS stavby s.r.o., IČO: 64834042, 
sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko 

16. 03. 2021, 09:08:43 

E2 SILBA – Elstav s.r.o., IČO: 64358844, 
sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

16. 03. 2021, 09:11:11 

 

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI 

Žádný účastník nebyl vyloučen. 

4. VYBRANÝ DODAVATEL 

Zadavatel rozhodl dne 09. 04. 2021 o výběru dodavatele SILBA – Elstav s.r.o., IČO: 64358844, 

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov, který obdržel při hodnocení nejvyšší počet bodů ze 

všech účastníků. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídek, která zahrnovala 

3 dílčí kritéria. Nabídky byly hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ. Pro hodnocení nabídek 

použil zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bylo v 

rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží úspěšnost 

předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení.  

Dílčí kritéria hodnocení se do celkového hodnocení promítla prostřednictvím celkové 

nabídkové ceny (váha 70%), hodnocené reference / zkušenosti účastníka zadávacího řízení 

spočívající v realizaci nebo účasti na zakázkách typu (dle bodu 4.3 Technická kvalifikace) za 

uplynulých 5 let (váha 20%), hodnocené uplatňování ISO (ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001) 

pro ekologicky šetrná řešení a kvalitu provádění (váha 10 %). 

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 

Zadavatel uzavřel dne 28. 04. 2021 smlouvu s dodavatelem SILBA – Elstav s.r.o., IČO: 

64358844, se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov, ve které byla sjednána cena ve výši:  

79 500 105,13 Kč bez DPH (96 195 127,21 Kč vč. DPH). 

6. PODDODAVATELÉ 

Dodavatel při plnění veřejné zakázky využije tyto poddodavatele: 



 

 

4 

 

Dodavatel  IČ  se sídlem  zastoupený  Druh a rozsah 
prací, které 
bude 
poddodavatel 
poskytovat  

Odhad % celk. 
nákladů plnění  

Prokat invest 
s.r.o.  

25238876  Břetislavova 85, 
344 01 
Domažlice  

Ing.Vladimír 
Škrtlant  

Dodávku a 
montáž 
vzduchotechniky  

6%  

RYTA s.r.o.  26354870  Bezručova 1159, 
337 01 Rokycany  

Eduard Rytíř  Dodávka a 
montáž střechy  

13%  

NOVATEC 
Fenster + Türen 
s.r.o.  

26328771  Na Perkách 635 
330 21 Líně  

Ing. František 
Dupal  

Dodávka a 
montáž 
dřevěných 
výplní  

9%  

SCHINDLER CZ, 
a.s.  

27127010  Walterovo 
nám.3 158 00 
Praha  

Petr Köhler  Dodávka a 
montáž výtahu  

3%  

Další poddodavatelé 
Ing. Přemysl 
Stein  

71047069  Malšovice 118, 
Děčín  

Ing. Přemysl 
Stein  

Zajištění 
odborné 
způsobilosti – 
autorizovaný 
technik pro obor 
technika 
prostředí staveb  

0,03  

Ing. Ivana Šejtková  Rabštejsnká 25, 
Plzeň  

Ing. Ivana Šejtková  Zajištění odborné 
způsobilosti – 
autorizovaný 
inženýr pro obor 
elektrotech. zařízení  

0,03  

pan Jan Dlouhý  73676314  Bezemín 8, 
Konstantinovy 
Lázně  

pan Jan Dlouhý  Restaurátor –
díla ze dřeva  

0,01  

Petr Dufek, 
Ak.soch.  

48680729  Sluneční 942, 
Mladá Boleslav  

Petr Dufek, 
Ak.soch.  

Restaurátor –
kámen a štuk  

1%  

pan Petr Toman  73636584  Újezdská 82, 
Město Touškov  

pan Petr Toman  Restaurátor –
umělý kámen a 
sádra  

0,03  

 

7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ 

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů. 

8. NEROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI 

Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části, protože se jedná o jeden funkční 

celek z hlediska garantování výsledných energetických úspor objektu a plnění musí zajistit 

jeden dodavatel. Z hlediska stavebně odborného jsou všechny etapy významně provázané 

z hlediska HMG prací, jedna druhou v plnění ovlivňuje. Jednak provedení bezbariérového 

přístupu s krytým chodníkem a rampou ke vstupu a k výtahu ovlivňuje provedení sanace 
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vlhkosti a oprava fasády v celé délce přízemí hlavní fasády a nároží celé výšky objektu 

s přistavovaným výtahem. Dále pak provázanost rekonstrukce střechy a krovu se VZT-

rekuperací (tedy etapou - Energetické úspory objektu – 5.1 b), která bude mít v prostoru krovu 

strojovny VZT, resp. VZT jednotky pro celý objekt a výdechy nad střechu, přičemž rekonstrukce 

střechy a krovu není považována za uznatelný náklad v rámci uplatňovaných dotací. 

V neposlední řadě také provázanost vnitřního zateplování v rámci Energetických úspor 

objektu – 5.1 a) s vnitřními rozvody (vodorovné i svislé) VZT s rekuperací, úpravou topného 

systému a MaR v podlažích, což jsou Energetické úspory objektu – 5.1 b). Také oprava členité, 

historicky hodnotné fasády je úzce provázána s výměnou výplní otvorů (oken a dveří), které 

ovšem náleží do etapy Energetických úspor objektu – 5.1 a). Z důvodu popsané významné 

realizační provázanosti jednotlivých etap, časové náročnosti rekonstrukce vázané na 

podmínky dotačních programů a složité koordinace etap v rámci časového HMG prací, ještě 

s přihlédnutím k provozu školy, byl zadavatel nucen vybrat jednoho odpovědného dodavatele, 

který bude veřejnou zakázku realizovat a koordinovat návaznost prací s možností využití 

kvalifikovaných poddodavatelů, a zároveň bude garantem naplnění energetických úspor 

objektu (v souladu s energetickým posudkem objektu a podmínkami dotačních programů), 

které bude nutno v následujících letech prokázat. 

Zároveň je potřeba také zdůraznit, že členění do etap v rámci projektové dokumentace (včetně 

výkazu výměr a soupisu prací), má důvod v souběhu tří dotačních titulů, ale bez dalších dvou 

etap (jež nejsou podpořeny dotačním programem) nelze celkovou rekonstrukci objektu 

(zaměřenou na energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 a bezbariérový 

přístup objektu), úspěšně realizovat.  

9. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA STANOVENÍ OBRATU 

V Zadávací dokumentaci byl stanoven požadavek na prokázání obratu v posledních 3 letech. 

Důvodem je hodnota této veřejné zakázky, ekonomická stabilita vybraného dodavatele při 

plnění veřejné zakázky, na kterou jsou vázány tři dotační tituly v rámci tří etap plnění a zároveň 

dvě další související etapy plnění nezbytné pro splnění hlavního úkolu zakázky, tj. energetické 

úspory objektu a zajištění bezbariérovosti objektu. V zadávací dokumentaci byl stanoven 

požadavek na ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ, tj. aby dodavatel – účastník zadávacího 

řízení prokázal, že jeho celkový obrat dosáhl v posledních 3 letech (3 bezprostředně 

předcházející účetní období) minimální úrovně 160 mil. Kč, samostatně v každém roce. 

Dodavatel měl prokázat obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele, nebo obdobným dokladem 

podle právního řádu země sídla dodavatele. 
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V Plzni 

 

……………………………………… 
Mgr. Jan Špott 
ředitel  
Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 
 

za zadavatele 
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