
Název stavby:  Sportovní areál Křimice – 2.etapa 

   
   

Stupeň PD:  Dokumentace pro výběr zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva zahrnuje kompletní rozsah stavby, předmětem 2.etapy je část SO 04 – 
Multifunkční hřiště a ovál. Multifunkční hřiště bude realizováno kompletně celé včetně finálního povrchu a 
oplocení. U tenisových kurtů a oválu bude realizována pouze příprava v rozsahu podkladu z kameniva 
drceného 0-32 v tl. 100 m a 32-64 v tl. 200 mm a drenážní potrubí. 

Zemní práce a inženýrské sítě byly provedeny v 1.etapě. 
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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

území pro stavbu nového sportovního areálu je umístěno v městské části Plzeň 5 – Křimice, v 
Plzeňském kraji. Jedná se o stabilizované zastavěné území v rámci intravilánu městské části. 
Zastavěné území, kde je pozemek umístěn, je svým charakterem určeno zejména pro stavby které 
svým charakterem slouží pro předmětný účel. 

Stavební pozemek je od severu směrem k jihu mírně svažitý a nyní částečně bez využití a na části 
je stávající již travnaté a antukové hřiště. 

Napojení předmětného pozemku na dopravní infrastrukturu bude stávající příjezdovou komunikací 
napojenou na ul. Průkopníků. 

B.1.2 údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci, 

Řešené území je platným územním plánem města Plzeň označeno OV – Plochy občanského 
vybavení. Vymezená část plochy je určená přednostně pro umístění staveb a zařízení občanského 
vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby, sportoviště, hřbitovy apod.). Ve 
vymezené části plochy, určené pro občanské vybavení, je možné realizovat jinou stavbu nebo 
zařízení, která (které) neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto jinou 
stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení. Současně musí 
být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným způsobem využití a podmínky 
pprostorové regulace pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část plochy nachází. 

Navrhované řešení svým charakterem splňuje podmínky pro využití území.  
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B.1.3 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

k předkládanému projektu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek z užívání území 

B.1.4 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré požadavky správců sítí a DOSS jsou zapracované v projektu. 

B.1.5 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V rámci projektové přípravy bylo provedeno: 

 platný územní plán města Plzeň 

 obhlídka místa stavby – pořízení fotodokumentace stávajícího stavu území 

 aktuální snímky katastrální mapy 

 geodetické zaměření území 

 zákresy stávajících inženýrských sítí 

 zadání investora stavby 

 blanket pro sdělení kanalizačních údajů č. K4122, VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

 Detailní studie sportovního areálu (zprac. Spol. LABRON s.r.o. 03/2019) 

závěry z jednotlivých, výše uvedených průzkumů jsou obsahem příslušných odstavců a částí této 
PD. 

B.1.6 ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

území pro navrhovanou stavbu nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů 

B.1.7 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

území, které si investor zvolil pro realizaci předkládaného záměru, se nachází mimo záplavové a 
poddolované území. 

B.1.8 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Navrhovaná stavba nového sportovního areálu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

Vliv stavby na odtokové poměry je nevýrazný, a nebude zásadně ovlivňovat stávající stav. 
Navrhujeme likvidaci dešťových vod na pozemcích určených pro výstavbu. 

B.1.9 požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

plocha pro výstavbu sportovního areálu nevyžaduje zásadní přípravu, pouze bude odstraněn 
stávající škvárový ovál včetně nezbytného příslušenství (sloupky, mobiliář). V prostoru budoucího 
multifunkčního hřiště a zčásti tenisového kurtu jsou stávající křoviny a náletové dřeviny. Tyto bude 
nutné před zahájením prací vykácet v souladu se Zák. 349/2009 Sb a prováděcí vyhláškou 395/92 
Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o stromy obvodu menším než 80 cm ve výšce 130 cm a 
souvislé keřové porosty o ploše nepřesahující 40 m2, nebude nutné povolení k jejich kácení. 
Veškeré ostatní vzrostlé stromy zůstanou zachované, v rámci provádění stavebních prací budou 
ochráněny proti případnému poškození. 
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B.1.10 požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

pro řešenou stavbu není nutné provádět dočasné a trvalé zábory ZPF ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

B.1.11 územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

území zvolené pro realizaci předkládaného projektu bude napojeno na dopravní i technickou 
infrastrukturu stávající bezejmennou příjezdovou komunikací, která bude přímo napojena na ul. 
Průkopníků. Způsob napojení je detailně popsáno v části B.3 - Připojení na technickou 
infrastrukturu této technické zprávy. 

B.1.12 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Předmětný projekt nevyžaduje žádné podmiňující investice. Věcné a časové vazby s 
podmiňujícími, vyvolanými nebo souvisejícími stavbami nejsou stanoveny. 

B.1.13 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí, 

Průkopníků 290/9, Plzeň, k.ú. [676195] Křimice 

k.ú. č. parcely Vlastník / svěřená správa adresa 

Křimice 898/3 
Plzeňský kraj /  
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň / 
Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň 

Křimice 898/4 
Plzeňský kraj / 
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň / 
Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň 

Křimice 906/8 
Plzeňský kraj / 
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň / 
Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň 

Křimice 906/11 
Plzeňský kraj / 
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99 

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň / 
Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň 

 

B.1.14 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 

Navrhovaná stavba nového sportovního areálu, nevyvolá nová ochranná a ani bezpečnostní 
pásma 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.a nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

navrhovaný sportovní areál je novostavba 

B.2.1.b účel užívání stavby, 

Záměrem investora je vybudovat nový sportovní areál, sloužících svým účelem užívání ke sportu.  

B.2.1.c trvalá nebo dočasná stavba, 

Novostavba sportovního areálu je stavbou trvalou 

B.2.1.d informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

předmětný projekt nemá vydanou žádnou výjimku z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

B.2.1.e informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Údaje o splnění požadavků a vypořádání se s podmínkami dotčených orgánů budou v průběhu 
projednávání předkládané dokumentace doplněny do příslušné části PD. 

B.2.1.f ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

V řešeném území nejsou známy stavby chráněné podle jiných právních předpisů. V rámci 
projednávání této dokumentace budou tyto informace ověřeny u dotčených orgánů státní správy. 
Další postup a případná způsob ochrany staveb podle jiných právních předpisů bude navržen až 
dle případných nařízení dotčených orgánů státní správy a bude předmětem čistopisu této 
projektové dokumentace. 

B.2.1.g navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Hyg. a techn. Zázemí - buňky     6 ks 

Zastavěná plocha Hyg      108.0 m2 

Multifunkční hřiště      1 114 m2 

Tenisové kurty       1 944 m2 

Dopravní hřiště      1 550 m2 

Komunikace a zpevněné plochy    530 m2 

Areálový vodovod      PE-HD 40x3,7 321 m 

Areálová kanalizace splašková     PVC DN 200, 34 m 

Přípojka splaškové kanalizace     PVC KG 160, 4,7 m 

Areálová kanalizace dešťová     PVC DN 200, 142 m 

Projektované vedení VO délka     414 m 

Počet stožárů       10 + 4 ks 

Projektované vedení kabelů NN délka    60m 
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B.2.1.h základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 

předkládaný projekt nového sportovního areálu bude obsahovat celkem šest typizovaných buněk, 
které budou složit jako hygienické a technické zázemí sportoviště. Jednotlivé spotřeby medii jsou 
detailně popsány v jednotlivých kapitolách této souhrnné technické zprávy. Taktéž produkované 
odpady a energetická náročnost budov jsou detailně uvedeny v příslušných kapitolách této zprávy. 

B.2.1.i základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Termín zahájení realizace stavby je závislý na kladném projednání dokumentace pro společné 
řízení a v rámci časových možností, které jsou dané zákonem a způsobem vlastního řízení. Stavba 
bude zahájena po obdržení pravomocného stavebního povolení a ukončení výběru zhotovitele 
stavby. 

Výstavba navrhované stavby se předpokládá s dokončením v roce 2020. 

B.2.1.j orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby jsou 15 mil. Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Záměrem investora je zatraktivnění stávajícího prostoru, kde se nachází již nevyhovující a 
nevyužívané sportovní hřiště. Stávající antukový kurt, škvárový ovál a travnatá plocha nesplňuje 
požadavky školy na kvalitní výuku a ani na využití širší veřejností. Proto se investor rozhodl tuto 
plochu, spolu s plochou jižně od příjezdové komunikace zvelebit a vytvořit zde kvalitní zázemí 
nejen pro studenty střední školy, ale i pro využití širokou veřejností. K tomuto účelu bude na 
pozemcích střední průmyslové školy vybudováno mimo výše zmíněné sportovní plochy, 
dopravního hřiště a dětského hřiště, nezbytné zázemí a další vybavení. V rámci návrhu nového 
sportovního areálu, je uvažováno s úpravou a rozšířením oplocení včetně posunu vjezdu do areálu 
školy za účelem vytvoření 11 nových parkovacích míst sloužících zejména jako návštěvnická pro 
veřejnost. Dále je součástí návrhu nezbytné zázemí v podobě šaten, sprch, skladu sportovního a 
jiného náčiní a kancelář správce. 

Pro vjezd návštěvníků do areálu bude využíváno stávající příjezdové komunikace. Vjezdová brána 
do areálu školy bude nově více zapuštěna do areálu a tím bude umožněno parkování veřejnosti na 
nově navržených parkovacích stáních. Do oploceného prostoru areálu bude zřízen vjezd pro 
vozidlo údržby a samostatný vstup pro návštěvníky. Další vstup bude zřízen z prostoru areálu školy 
pro studenty. 

Navržené řešení zajistí důsledně oddělení provozu školy a sportoviště a zamezí nežádoucímu 
vstupu návštěvníku do areálu školy. 

B.2.2.b architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

SO01 - Objekt šaten a sprch pro sportovce a zázemí sportoviště 

Jedná se o přízemní objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Objekt je 
uvažovaný jako nepodsklepený, sestavený z typizovaných modulárních elementů. Modulární 
stavby jsou velmi flexibilní a lze je přizpůsobit tak, aby jejich výroba a výstavba byla vyhovující pro 
požadavky investora. Z hlediska flexibility se bavíme především o možnosti specifikovat časový 
rámec, technické specifikace objektu, ale také její umístění.  

V navrhovaném objektu je uvažováno s šatnami pro muže a ženy, sociálním zázemím pro obě 
pohlaví a dále se skladem sportovního náčiní, ale i dalšího vybavení nutného k údržbě sportovních 
ploch a technickým zázemím. V neposlední řade, je zde navržen prostor pro správce areálu, kde 
bude mít své zázemí pro činnosti spojené s výkonem činnosti této osoby. 
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Kapacitně je sociální zázemí navrženo pro plnohodnotné využití všech nových sportovišť. V 
pánských a dámských šatnách je navrženo celkem 16 + 16 šatních skříněk. Plné využití sportoviště 
(nepočítaje in line dráhu, kde se využívání šaten nepředpokládá) umožňuje současnou 
návštěvnost 22 sportovců, navržený počet šatních skříněk pokrývá překrývající potřebu ze 70%, 
což je pro tyto typy sportoviště vyhovující. Obě šatny jsou propojeny se sociálním zařízením se 
dvěma sprchovými kouty, dvěma umývadly a WC. Vytápění sociálního zázemí bude zajišťováno 
elektrickými přímotopnými panely, ohřev TV zásobníkovými ohřívači. Veškeré toto vybavení bude 
součástí dodávky buněk. 

SO02 – Dětské dopravní hřiště 

Dětské hřiště je navrženo jižně od vjezdu/vstupu do řešeného areálu na pozemku ve vlastnictví 
investora. V rámci nového dopravního hřiště bude vybudována dráha se soustavou křižovatek 
obsahující charakteristické dopravní situace. Dopravní hřiště o rozměrech cca 43 x 30 m obsahuje 
stykové a průsečné křižovatky a jednu okružní křižovatku. Vozovka dopravního hřiště o šířce 3,0 m 
je s asfaltovým povrchem. Hřiště je navrženo pro cyklisty a uživatele malých motocyklů. 

SO03 – Dětské hřiště 

Dětské hřiště je navrženo v severozápadním rohu areálu nad objektem zázemí sportovního areálu. 
Na dětském hřišti tak budou umístěny následující nové prvky: kolotoč, skluzavka, dvojhoupačka, 
pružinové houpadlo a dále mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a informační tabule. 
Veškeré herní prvky a  vybavení zahrady včetně všech jejich součástí musí být v souladu s 
platnými legislativními opatřeními. 

SO04 - Víceúčelové sportoviště 

Navrhované víceúčelové sportoviště je přímo napojeno jak na provoz školy, tak i na provoz pro 
širší veřejnost v době, kdy sportoviště nebude využíváno v rámci školních aktivit. Sportovní areál 
bude po svém obvodu v místech, kde není stávající oplocení, nově oplocen. Sportovní plocha 
včetně atletického oválu bude nově osvětlena. 

Součástí sportoviště bude atletický ovál se čtyřmi regulérními atletickými drahami. Vzhledem k 
tomu, že bude primárně využíván pro in line bruslaře, je navržen s živičným povrchem.  

Skladba dráhy:  

 akrylátové štěrkové souvrství   tl. 2 mm 

 asfaltový beton ACO 8   tl. 40 mm 

 asfaltový beton ACO 11   tl. 50 mm 

 drcené kamenivo frakce 0-32mm  tl. 100mm 

 drcené kamenivo frakce 32-63mm tl. 200mm 

Uvnitř oválu jsou navrženy 3 tenisové kurty s umělou antukou a multifunkční hřiště s umělým 
sportovním povrchem o základním rozměru cca 44×25m. Všechna navržená sportoviště svými 
rozměry vyhoví podmínkám pro dané sporty a lze je aktivně využívat na amatérské i profesionální 
úrovni. Využití multifunkčního hřiště je pro všechny dostupné míčové sporty (házená, malá kopaná, 
florbal).  

Povrch hřiště je navržen venkovní sportovní povrch TPV granulát.  

Základní požadované parametry: 

 výška vlasu 10 mm 

 platná klasifikace ITF – slow 

 gramáž minimálně 1500 g/cm2 

 koberec vyrobený vpichováním jehlou s impregnovanou podložkou, ne všívaný 

 UV stabilní PP 

 soulad s normou ČSN EN 15330-2: Povrchy pro sportoviště – Syntetická tráva a textilní 
povrchy určené hlavně pro venkovní použití – Část 2: Specifikace pro textilní 

Povrch musí být příjemný na pohyb sportovce, musí umožňovat mírný skluz noze a rotační pohyby 
při prudkých změnách polohy sportovce. Povrch bude mít ideální a přesný odraz ve všech místech 
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hřiště. Umělý koberec musí být velice hustý a bude vyroben z materiálu s vysokou UV stabilitou, 
což mu bude zaručovat dlouhou životnost. 

Vlastní hřiště bude o rozměrech hřiště na házenou, tedy 40,00 x 20,00 m s výběhy po podélné i 
příčné straně do rozměru 43,90 x 25,50 m. Barevné řešení bude zvoleno investorem na základě 
barevného vzorníku vybraného dodavatele. Předpokladem je antuková barva vlastního hřiště a 
modré výběhy. Na ploše hřiště bude provedeno lajnování pro házenou a 3 nohejbalová hřiště. 
Součástí dodávky jsou rovněž sloupky pro sítě na nohejbal (3x) a dále 2 zapuštěné branky na 
házenou, resp, malou kopanou. Pouzdra pro všechny sloupky budou osazeny do betonových 
patek. 

Skladba hřiště:  

 venkovní sportovní povrch TPV  tl. 10mm (popis viz výše) 

 drenážní asfaltový beton PA 8   tl. 40 mm 

 drenážní asfaltový beton PA 11  tl. 50 mm 

 drcené kamenivo frakce 0-32mm  tl. 100mm 

 drcené kamenivo frakce 32-63mm tl. 200mm 

Součástí dodávky hřiště bude oplocení, které je do výše jednoho metru navrženo z dřevěných 
fošen, nad nimi do výše 4 m pomocí síťoviny napnuté mezi ocelové sloupky. 

Pro povrch tenisových kurtů je navržen tenisový koberec pro venkovní i halové použití se vsypem 
z umělé antuky. Plnohodnotná náhrada antuky. Na připravený asfaltový nebo betonový podklad se 
nalepí koberec. Lepidlo se nanáší v páscích cca 5 cm od sebe – tím je zajištěná propustnost 
koberce. Následuje lajnování hracích ploch – do koberce se vkládají umělohmotné lajny, které jsou 
cca 3 mm nad kobercem. Koberec se celý zasype antukou. Povrch je plnohodnotnou náhradou 
antukových kurtů. Na první pohled nelze rozeznat, že se nejedná o klasický antukový kurt. Povrch 
má ideální a přesný odraz ve všech místech hřiště. Umělý koberec je schovaný pod antukou, čili 
nedochází k jeho přímému opotřebování a proto i životnost povrchu je při správné údržbě až 
desítky let. Kropení povrchu se prování dle potřeby. Je však mnohem méně časté a intenzivní než 
u normální antuky. 

Skladba kurtů:  

 antuková drť s pryžovým granulátem pojená PU pojivem s posypem antuky volně do 6 mm
     tl. 40mm (popis viz výše) 

 drcené kamenivo frakce 0-32mm  tl. 100mm 

 drcené kamenivo frakce 32-63mm tl. 200mm 

Tenisová hřiště budou oplocena do výše 4 m pomocí síťoviny, napnuté mezi ocelové sloupky. 

Odvodnění povrchu hřišť bude řešeno drenážním potrubím DN 100, uloženým podélně ve třech 
řadách a svedeným do nově navrženého akumulačního objektu. V místech styků potrubí a lomů 
jsou navrženy šachty DN 425/100. Akumulační objekt bude sloužit pro možné kropení hřiště a 
přilehlé zeleně. Přepad z nádrže bude zaústěn do jednotné areálové kanalizace. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení je uvedeno v kapitole viz. výše. Technologie výroby není vzhledem 
k charakteru projektu řešena. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Projektované veřejně přístupné komunikace jsou navrženy tak, aby byly přístupny osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
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398/2009 Sb. ze dne 5/11/2009. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Chodníky budou široké nejméně 1500 mm, ve stísněných poměrech 900mm a budou mít podélný 
sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Chodníky budou u přechodů a v 
místech pro přecházení přes komunikaci navrženy v bezbariérové úpravě, tj. budou mít snížený 
obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce.  

Přechody pro chodce jsou navrženy tak, aby splňovaly ustanovení č.10.1.3 Přechody pro chodce, 
místa pro přecházení, lávka a podchody z normy ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací. 
Pěší přechody budou provedeny v bezbariérové úpravě. Nájezd bude proveden vždy na celou 
šířku značeného přechodu, sklon nájezdu max.12%. Minimální šířka průchozího prostoru bez 
překážek na chodnících je navržena 1500mm, podélný sklon bude max. 8,33%, příčný 2,0 %. 

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Povrch chodníků bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Vodící linie je tvořena buďto 
oplocením nebo zvýšeným krajníkem (převýšeným min. 60 mm nad úroveň přilehlého chodníku). U 
přechodů a v místech pro přecházení bude na povrchu chodníku vyznačen varovný pás odlišnou 
konstrukcí povrchu - reliéfní dlažbou a dále a bude opatřen signálními pásy spojujícími varovné 
pásy s vodícími liniemi. Po celé délce sníženého obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen 
varovný pás šíře 400 mm při současném zachování přesahu nejméně 800 mm na obě strany 
signálního pásu. 

Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, 
stromy, budou osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 900 mm. Šířka 
signálních pásů je navržena 800 mm, délka je přes celý chodník (min. 1 500mm), varovný pás je 
navržen v šířce 400 mm, šířka přechodu je navržena 4,0 m. 

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

V projektu se nenachází prvek pro sluchově postižené spoluobčany 

Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Povrch chodníků bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření 
musí být nejméně 0,6, u šikmých ramp pak 0,6 + tg alfa, kde alfa je úhel sklonu rampy.  

Vyznačená parkovací stání pro invalidy jsou označena vodorovným i svislým značením s 
mezinárodním symbolem přístupnosti. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost užívání areálu se řídí všemi platnými právními předpisy ČR. Všechny osoby pohybující 
se po areálu jsou dostatečně informovány a zaměstnanci areálu jsou pravidelně proškolovány 
z hlediska bezpečnosti práce.  

Budou dodrženy základní normy a předpisy, zejména: 

Vyhláška č. 48/82 Sb. - Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších změn a doplňků 

Vyhláška č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Zákon č. 86/2002 Sb. - Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami 

Nařízení vlády č. 361/2007 včetně pozdějších změn č. 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb. - podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO01 – Hygienické a technické zázemí – buňky  

B.2.6.a Stavební řešení 

Jedná se o typizovaný modulární systém buněk, které budou sloužit jako hygienické zázemí (WC, 
sprchy a šatny) pro návštěvníky sportovního areálu. 

Jedná se o přízemní objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Objekt je 
uvažovaný jako nepodsklepený, sestavený z typizovaných modulárních elementů. Modulární 
stavby jsou velmi flexibilní a lze je přizpůsobit tak, aby jejich výroba a výstavba byla vyhovující pro 
požadavky investora. Z hlediska flexibility se bavíme především o možnosti specifikovat časový 
rámec, technické specifikace objektu, ale také její umístění. 

B.2.6.b konstrukční a materiálové řešení, 

Základové konstrukce: 

Dílčí výkopy budou řešeny v návaznosti na provedené hrubé terénní úpravy HTU. Výkopy budou 
prováděny jako otevřené. Svahování jámy je nutno upravit dle charakteru zeminy a aktuálních 
hydrogeologických podmínek. Výkopové práce pro vlastní základové konstrukce je třeba volit tak, 
aby základová spára nebyla odhalena mechanickým a klimatickým vlivům. 

Hutnění konstrukčních zásypů na obvodu objektu bude realizováno po vrstvách 200-300mm při 
současném měření dosažené kvality hutnění. Mocnost hutněné vrstvy je třeba upravit dle 
použitého mechanismu. Poznámka: kvality zásypových materiálů vycházejí z ČSN 73 1001 – 
Zakládání staveb 

Základové konstrukce byly navrženy na základě geologické archivní rešerše, která byla součástí 
dokumentace povolení vrtu. Pro návrh prováděcí dokumentace a před samotnou stavbou musí být 
proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v místě budoucích staveb a návrh 
základových konstrukcí aktualizován. Založení objektu je navrženo na základových pásech. 
Základy jsou navrženy z betonu tl. 300mm hl. 700mm, spodní hrana základového pásu je uložena 
v hloubce 0,900m. HTU objektu je na úrovni -0,350m. Na základových pásech jsou uloženy 
unibuňky. Hloubka založení a výkopů je na nezámrzné hloubce -0,900m od +0,000. Základová 
spára bude ležet v rostlé zemině v nezámrzné hloubce. Podlahová deska bude betonová vylita v tl. 
100mm. 

B.2.6.c mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita byla posouzeny dle platných technických norem zejména: 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

Uvažovaná užitná a klimatická zatížení: 

Užitná zatížení – kategorie A – obytné prostory : qk=1,5kN/m2 

Užitná zatížení – kategorie H – střechy : qk=0,75kN/m2 

Zatížení sněhem – dle ČSN EN 1991-1-3 - I sněhová oblast sk=0,7 kN/m2 

Zatížení větrem - dle ČSN EN 1991-1-4 – I. Větrné oblasti, základní rychlost větru byla uvažována 
22,5m/s 

Základové pasy jsou dle doporučení inženýrsko-geologického průzkumu navrženy na únosnost 
základové spáry 150 kPa. 

Požadavky na fáze projektu: 

 Bude vypracována dokumentace provádění stavby v rozsahu platné vyhlášky 

 Únosnost základové spáry bude ověřena geologem na stavbě 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

B.2.7.a technické řešení 

Zdravotně technické instalace 

V celém projektovaném areálu vzniká potřeba napájet pitnou vodou pouze objekt hygienického a 
technického zázemí, ve kterém se nachází 4 sprchy, 8 umyvadel, 6 klozetů a jeden pisoár. Jedná 
se o typizovaný modulární systém buněk, které jsou dodány včetně kompletního vybavení TZB 
včetně napojení výše uvedených zařizovacích předmětů. 

Objekt hygienického zázemí je napojen na areálový vodovod samostatnou vodovodní přípojkou PE 
d40, na kterou je napojen vnitřní rozvod vody v buňkách. Ohřev TV je zajišťován v zásobníkových 
ohřívačích, které jsou součástí dodávky buněk. 

Odkanalizování buněk je provedeno třemi kanalizačními přípojkami, zaústěnými do projektované 
areálové splaškové kanalizace.  

Dešťové vody z plochých střech navrhovaných buněk budou odváděny pomocí okapů a fasádních 
potrubních systémů zaústěných do zemních lapačů střešních splavenin. Od těchto lapačů budou 
dešťové vody vedeny potrubím uloženým v zemi v nezámrzné hloubce s krytím min. 1,0 metr do 
akumulační jímky 

Vzduchotechnika, topení a chlazení 

Modulární systém buněk je dodán včetně odvodních ventilátorů, vyústěných nad střechu buněk. 
Vytápění je zajišťováno elektrickými přímotopy o celkovém výkonu 18 kW, umístěnými 
v jednotlivých místnostech. 

Všechny místnosti s okny budou větrány přirozeně, místnosti bez oken budou opatřeny odvodními 
ventilátory s vyústěním nad střechu. Navrženy budou takto: 

Místnost 004 – 100 m3/hod 

Místnost 005 – 30 m3/hod 

Místnost 006 – 30 m3/hod 

Místnost 007 – 100 m3/hod 

Místnost 009 – 2x 30 m3/hod (v každé kabince jeden ventilátor) 

Místnost 010 – 2x 30 m3/hod (v každé kabince jeden ventilátor) 

Ventilátory budou uváděny do chodu spolu s vypínačem osvětlení, vypínány rovněž s vypínačem s 
doběhem 30 sec. 

Elektro 

Typizované buňky jsou dodány včetně kompletní elektroinstalace a hromosvodu. V rámci 
výkopových prací bude provedeno uzemnění. 

IO100 – Areálový vodovod 

Napojení na stávající vodovod 

Nový areálový vodovod bude napojen ze stávajícího areálového vodovodu až za stávajícím 
fakturačním vodoměrem, umístěném v armaturní šachtě před hranicí areálu. Nový areálový 
vodovod z plastového potrubí PE 100 SDR 11 40x3,7 (DN32) bude napojen na stávající areálový 
vodovod z litinového potrubí DN 80. 

Ve zpevněné ploše za oplocením bude na novém areálovém vodovodu osazena vodoměrná 
šachta s podružným vodoměrem pro nově navrhovaný areál. 

Podružné měření 

Vodoměrná šachta je navržena jako kruhová prefabrikovaná nádrž s vnitřním průměrem 1200 mm, 
světlé výšky minimálně 1600 mm. Šachta bude provedena jako vodotěsná a bude opatřena 
žebříkem nebo stupadly.  

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN 32 s fakturačním vodoměrem DN 20 (Qn = 4 
m3/hod) a bude vybavena konzolami nebo podpěrami pro vodoměrnou sestavu. Za vodoměrnou 
sestavou se potrubí rozděluje na dvě větve – pro buňkoviště a pro závlahu hřišť. Každá větev bude 
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vybavena uzávěrem a vypouštěním. Větev pro závlahu bude navíc vybavená oddělovačem 
systémů typu BA. Závlahovou větev doporučujeme mimo sezónu vypouštět. Vypouštění větve pro 
buňkoviště záleží na charakteru zimního provozu. 

Šachta bude opatřena litinovým kruhovým poklopem ø600 mm, vodotěsným, uzamykatelným, 
s kloubem, pro třídu dopravního zatížení zatížení B125. 

Pro lepší evidenci spotřeby vody je možné dle přání klienta zřídit samostatná měření pro 
buňkoviště a pro závlahu. 

Postupy potrubí stěnou vodoměrné šachty budou opatřeny těsněním proti pronikání tlakové i 
netlakové vody. 

Bilance potřeby vody (dle Vyhlášky 120/2011 Sb.) 

předpoklady:    koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,29 

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,3 

provoz 7 měsíců v roce (cca 214 dní), cca 6 hodin denně 

Sportoviště    cca 150 osob  á  20 m3/rok 93,5 l/os.den 

+ kropení antukových hřišť nekrytých 460m3/ hřiště.rok  2150 l/hřiště.den 

Q denní  =  150 x 93,5 + 3 x 2150  =  20,48 m3/den = 0,24 l/s 

Q max.d  =  20,48 x 1,29  =  26,42 m3/den 

Q max.h  =  26,42 x 2,3 / 24  =  2,53 m3/hod = 0,70 l/s 

Q roční  =  150 x 20 + 3 x 460  =  4380 m³/rok 

Ve skutečnosti je uvažováno, že kropení antukových hřišť bude prováděno přednostně zachycenou 
dešťovou vodou, pouze v případě jejích nedostatku, bude využívána pitná voda.  

Bilance potřeby vody je tedy na straně bezpečnosti, protože nezahrnuje využití dešťové vody. 

Areálové rozvody pitné a užitkové vody 

Z vodoměrné šachty s podružným měřením bude potrubí areálového vodovodu dovedeno 
v nezámrzné hloubce jednak k buňkám s hygienickým zázemím pro napojení vnitřních rozvodů 
vody pro jednotlivé výtokové baterie a dále bude areálový rozvod pitné vody veden v zemí podél 
jednotlivých hřišť, kde bude v podzemních armaturních šachtách ukončen výtokovým ventilem pro 
napojení na hadici, jako příprava pro kropení antukových hřišť. 

Součástí areálového vodovodu bude také rozvod užitkové vody, která bude rovněž sloužit pro 
kropení hřišť a případně i zeleně. Zdrojem užitkové vody bude dešťová voda zachycená v dešťové 
jímce (podrobněji viz kapitola Areálová dešťová kanalizace). 

Dešťová voda bude primární zdroj pro kropení, pouze v případě jejího nedostatku bude využívána 
voda pitná. 

V suché armaturní komoře umístěné u zásobní jímkou bude osazeno automatické čerpadlo s 
vestavěným řízením. Čerpadlo se spouští při poklesu tlaku v potrubí (otevření odběrného místa), 
dále bude vybavenou ochranou proti chodu nasucho. 

Na výstupu z čerpadla bude na výtlačném potrubí umístěn zpětný ventil a kulový kohout. 
Z armaturní komory bude potrubí vedeno v zemi v nezámrzné hloubce podél sportovišť a stejně 
jako rozvod areálové pitné vody bude ve společných armaturních šachtách ukončen výtokovým 
ventilem pro napojení na hadici. 

Výtokové ventily budou označeny a o využití pitné / užitkové vody se rozhodne obsluha na základě 
aktuálního stavu dešťové vody v zásobní jímce. 

Propojení užitkové (dešťové) vody s rozvodem pitné vody je zakázáno. 

Materiálové řešení a uložení potrubí 

Areálové rozvody vody uložené v zemi je navrženo z PE 100 SDR 11 40x3,7 (DN 32).  

Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce a bude uložené v pískovém obsypu. Potrubí bude 
spojováno šroubovacími spojkami Isiflo nebo elektrotvarovkami.  
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Pro zjišťování polohy potrubí přípojky i areálového potrubí uloženého v zemi je navržen izolovaný 
vodič YCU 4 mm2, který se uloží na vrchol potrubí. 

 

IO200 – Areálová kanalizace splašková 

Areálová splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody z buněk sloužících jako 
hygienické zázemí z kanceláře správce a z WC. Areálová kanalizace je zakončena přípojkou, která 
je řešena v jiné části této dokumentace (IO 250) 

Bilance splaškových vod 

Vyplývá z průměrné denní potřeby vody, bez vody potřebné pro kropení hřišť a zeleně: 

tj. Q denní  =  150 x 93,5  =  14,03 m3/den = 0,16 l/s 

 

IO250 – Přípojka kanalizace splaškové 

Splašková přípojka je navržena DN 160, s podélným sklonem 2,0%. Délka přípojky je 4.70 m. 
Přípojka je vedena kolmo na stávající stoku. 

Napojení na stávající stoku bude provedeno navrtávkou a instalací mechanického přípojkového 
sedla. Důrazně doporučujeme objednat instalaci přípojkového sedla u správce kanalizace.  

Přípojka je na pozemku investora zakončena revizní šachtou, ŽB prefabrikovanou DN 1000. 
Následuje areálový rozvod k zázemí hřiště. Revizní šachta je umístěna 1,5 m za oplocením, 
v blízkosti vchodu.  

Bilance splaškových vod: 

Výpočet produkce splaškových vod je dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva zemědělství. 
Zdrojem splaškových vod jsou šatny a sociální zázemí pro sportovce. Množství splaškových vod se 
liší od spotřeby pitné vody, protože část pitné vody bude použita na závlahu hřišť. Výpočet 
stočného tedy předpokládáme řešit s odečtem vodoměru, který bude osazen na samostatné větvi 
areálového vodovodu určeného pro závlahu.  

Maximální okamžitá kapacita sportovišť je 22 sportovců. Průměrná denní návštěva se 
s uvažováním komerčního provozu předpokládám max. 150 návštěvníků za den. Potřeba vody na 
jednoho návštěvníka sportoviště je 20 m3/ rok. 

Potom: 

Roční spotřeba vody   Qr = 20*150     = 3 000 m3/rok 

Průměrná denní potřeba vody  Qp = Qr / 360  = 8,33 m3/den = 0,096 l/s 

Maximální denní potřeba vody  Qm = Qp x kd  = 0,0096 x 1,29 = 0,124 l/s 

Maximální hodinová potřeba vody Qh = Qm x kh  = 0,124 x 2,3 = 0,286 l/s 

 

IO300 – Areálová kanalizace dešťová 

Areálová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z drenážního systému multifunkčního 
hřiště, z drenážního systému antukových hřišť a dále ze střechy buněk a ze zpevněné plochy 
v jejich okolí.  

Všechny dešťové vody budou společně dovedeny do zásobní jímky a budou sloužit jako zdroj 
užitkové vody pro kropení hřišť a zeleně. 

V zemi budou potrubí areálové dešťové kanalizace vedena od buněk a od hřišť a po propojení 
bude společné potrubí zaústěno pod stropem akumulační jímky (podrobněji viz výkres situace zti). 

Pro možnost čištění a kontroly budou na potrubí osazeny v místech lomů a soutoku osazeny 
plastové revizní šachty DN 400 s pro zatížení  B125. 

 

Zásobní jímka dešťových vod 
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Dešťové vody budou zachycovány v zásobní nádrži a budou využívány pro kropení hřišť případně 
závlahu přilehlé zeleně. Do dešťové kanalizace budou svedeny vody z drenážního systému hřišť, 
ze střechy zázemí a ze zpevněných ploch kolem zázemí, ostatní plochy budou svedeny přímo do 
nejbližších zelených ploch. 

odvodněná plocha součinitel odtoku ψ plocha [m2] redukovaná plocha [m2] 

střecha zázemí 1.0 (ploché střechy) 108.0 108.0 

zpevněné plochy u zázemí 0.6 (propustné dlažby) 248.0 148.8 

víceúčelové hřiště 0.2 (odtok z drenáže) 1120.0 224.0 

antuková hřiště 0.3 (odtok z drenáže) 1944.0 583.2 

      redukovaná plocha celkem 1064 

 

Objem jímky je navržen dle potřeby vody na kropení po dobu 14 dnů. Delší bezdeštné období není 
obvyklé a je neefektivní navrhovat větší nádrž. Z hlediska návratnosti investice je vhodnější doplnit 
tato období pitnou vodou. Dle vyhlášky 120/2011 je potřeba vody pro kropení hřišť 460 
m3/hřiště*rok = 1260 l/den. Potřeba pro tři hřiště po dobu 14 dnů je tedy 53 m3. 

Při odvodňované ploše 1064 m2 odpovídá objem 53 m3 srážkovému úhrnu 50 mm. To je zhruba 
65% měsíčního srážkového úhrnu v letním období.  

Lze tedy předpokládat, že v letním období bude bilance nádrže mírně negativní a částečné 
dotování závlah pitnou vodou bude nevyhnutelné.  

Je navržena ŽB prefabrikovaná nádrž o objemu cca 57,8 m3. Větší nádrž by byla neefektivní, nikdy 
by nedošlo k jejímu naplnění. 

Montáž a uložení jímky bude dle technického předpisu výrobce a s ohledem na reálnou hladinu 
podzemní vody. Jímka bude vybavena dvojící vstupních komínků s odvětrávanými litinovými 
poklopy Ø 600 mm pro zatížení B125. Strop jímky musí být v pojížděném provedení. 

 

Vsakování dešťových vod 

V zimním období a při mimořádně intenzivních srážkách bude docházet k přeplňování zásobní 
nádrže. Přebytečné vody budou likvidovány na pozemku vsakováním. Geologické podmínky pro 
vsakování na pozemku nejsou příliš vhodné, nicméně předpokládá se, že v létě bude většina vod 
spotřebována na závlahu, takže vždy bude volný zásobní prostor v nádrži, který většinu srážky 
pojme. V zimě, kdy nebude dešťová voda využívána, jsou menší srážkové úhrny a nevyskytují se 
přívalové srážky, takže vsakovací zařízení jsou zatěžována méně. 

Je tedy navržen podzemní vsakovací objekt, jehož kapacita bude oproti výpočtu dle ČSN 75 9010 
snížena zhruba na polovinu. Vsakovací objekt bude vybaven přepadem vyústěným do otevřeného 
příkopu v nejnižším místě pozemku, kde budou případné přebytky body vsakovány v humusových 
vrstvách.  

 



Sportovní areál Křimice 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

05/2021 

 

 Stránka 18 of 35 
 

 

 

Je navržen podzemní vsakovací objekt o rozměru 10x13 m, vyplněný tříděným kamenivem. Výška 
kameniva je 0,8 m, takže hrubý objem vsakovacího objektu je 104 m3 a účinný objem 34,5 m3 
(uvažována mezerovitost 30%).  

Vsakovací objekt je vybaven vstupní šachtou s filtrací a přepadovou šachtou s odtokem do 
povrchového pojistného příkopu. Distribuce vody ve vsakovacím objektu je řešena rastrem 
drenážních trubek.  

Příkop je navržen na SV hranici areálu, využívá převýšení terénní hrany, díky kterému je možné 
gravitační vyústění přepadu na povrch. Příkop je navržen zemní bez opevnění, šířky 1,0 m a 
hloubky 0,5 m. Dno příkopu je vodorovné. 

Materiálové řešení a uložení potrubí 

Potrubí areálové kanalizace bude sestaveno z plastových trubek PVC – typ KG SN 4 DN 110-125 
a PVC typ KG SN 8 DN 160 - 200. Potrubí bude v zemi vedeno v minimálním sklonu 2,0% pro 
potrubí splaškové kanalizace resp. 1,0% pro potrubí dešťové kanalizace. 

Kanalizační potrubí bude položeno do výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v 
daném spádu, obsypáno jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude 
hutněn ručně po obou stranách potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie ČSN 73 6006. 
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Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. Strojní hutnění 
(žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. 

IO400 – Areálové rozvody elektro 

Jedná se nyní o stávající areál sportovního zázemí školy, který bude revitalizován a doplněn o 
zázemí, parkování, nabíjení elektro-mobilů se základním osvětlením trenikového hřiště s běžeckou 
dráhou. Areál nemá vlastní elektrifikaci. Ta bude nyní zajištěna rozvodným závodem z kioskové 
trafostanice zatažením distri sítě do kabelové skříně SR5 k hranici pozemku sportoviště. Na 
výstupu této přípojné skříně začíná elektrifikace pozemků a zařízení sportovního areálu. 

Nová elektrifikace začíná neměřenými přípoji dvou samostatných elektroměrových rozvodnic, RE-1 
určená pro nabíjení elektromobilů a RE-2 určená pro zázemí vlastního sportoviště.  

Přípojku zde tvoří podle ČSN pouze pojistková kabelová skříň SR5 nebo podobná, v kompaktním 
typovém provedení DCK, dodaná rozvodným závodem včetně zatažení linky NN sítě obce. Zde na 
odchodu z pojistkových sad začíná vlastní instalace areálu. 

Elektroměrové skříně budou též kompaktního plastového provedení v typových sestavách DCK a 
podle popisu na výkresové příloze. 

Z obou skříní RE budou měřenými kabelážemi zemí napojeny jak zařízení nabíjení elektromobilů 
z dodávky ČEZdi, tak i hlavní rozváděč areálu RH-1, umístěný v buňce správce s odpovídajícími 
ovladači na dveřích skříně pro připojovaná zařízení nebo obvody zázemí. 

Rozvod jednotlivých okruhů je podrobně navržen na výkresové příloze. Elektrifikace jednotlivých 
stavebních buněk bude napojena průběžným napájecím okruhem přes přípojné vnější zásuvkové 
body. Každá z buněk bude mít zajištěn vlastní rozvod a osvětlení v rámci její dodávky a významu 
použití včetně el. přímotopného vytápění a přípravy TUV v toaletním zázemí. Individuálně bude do 
buněk dopojen pilotní vodič se signálem HDO pro blokovaný provoz tepelných spotřebičů výbavy 
buněk. 

Pro osazení nabíječe bude připraven přípoj a betonový základ podle metodiky rozvodného závodu 
pro tato zařízení včetně rezerv pro možná rozšíření zařízení ve výhledu. 

Obě části elektrifikací budou odborně uzemněny podle návrhu a norem ČSN na strojené FeZn 
zemniče 

IO500 – Areálové rozvody VO 

Přes nový zapínací bod bude proveden rozvod veřejného osvětlení k navrženým stožárům.  

Osvětlení bude provedeno základním umělým osvětlením běžecké dráhy na úrovni lepšího 
nasvícení chodníkového tělesa Em=5 lx a základní umělé nasvícení většího univerzálního hřiště 
s Em=75 lx.  Pro nasvícení jsou volena univerzální svítidla moderní konstrukce se zdroji LED. 

Ovládání osvětlení bude zajištěno po skupinách ručně z rozvodnice   RH-1. 

Intenzita umělého osvětlení je navržena ve smyslu ČSN EN 12193 pro běžeckou dráhu podle 
tabulky A.17_třída III. s osvětlením větším než je minimum  Em = 3 lx. Pro univerzální tréningové 
hřiště podle tabulky A.21_třída III. s osvětlením v intencích  Em = 75 lx.  

Vnější osvětlení je navrženo univerzálními svítidly LED Ampera ze sortimentu Artechnic-Schréder 
na ocelových sloupech FeZn, Kooperativa. 

Buňkové zázemí má osvětlení řešeno v rámci celistvosti instalace a užitného provedení prostoru 
každé buňky (dodávky) a není předmětem této dokumentace. 

Pro zřízení parkoviště osobních vozů bude upravena stávající instalace veřejného osvětlení. Proto 
navrhuji přeložit stávající vyznačené sloupové svítidlo do nové polohy mimo parkovací stání a bude 
odkopána kabelová trasa jeho napájení. Ta bude ukončena v nové poloze svítidla a následně 
vyspojkována částí nového vedení stávající dimenze.  

Multifunkční hřiště je osvětleno 4 ks stožárů výšky 12 m s výložníky se dvěma svítidly, in line dráha 
bude osvětlena celkem 10 ks parkových stožárů výšky 4 m s výložníky. 

IO600 – Zpevněné plochy a oplocení 

Na příjezdu k areálu je vytvořeno celkem 11 parkovacích stání pro návštěvníky. Parkovací stání 
jsou navržena jako kolmá, přímo navazující na příjezdovou komunikaci, jedno stání je navržené 
jako invalidní. Povrch parkovacích stání je navržen z betonové dlažby.  
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Pro možné dobíjení elektromobilů je uvažováno s jedním samostatným stáním, vybaveným 
dobíjecím stojanem. V dalším stupni projektu bude tato myšlenka rozvinuta o možnost umístění 
fotovoltaických panelů na střeše sociálního zázemí a akumulace vyrobené elektrické energie 
v bateriových akumulátorech. 

V prostoru před sociálním zázemím jsou rovněž navržen zpevněné plochy z betonové dlažby. 

Celý areál bude oplocen oplocením z poplastovaného pletiva, součástí oplocení budou dvě vstupní 
branky a jedna vjezdová brána pro možnost vjezdu údržby. Vjezdová brána do areálu školy bude 
nově umístěna až za navržená parkovací stání. 

 

IO700 – oprava vodovodní přípojky 

 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího areálového vodovodu ve shodné dimenzi i trase. Stávající 
vodovod je litinový, DN 80. Výměna potrubí je navržena v délce 159 m. Trasy je vedena 
v travnatém pásu podél areálové komunikace.   

Na západním konci je potrubí napojeno ve vodoměrné šachtě, na poslední přírubu vodoměrné 
sestavy. Na východním konci je nové potrubí s původním litinovým spojeno vhodnou 
multitoleranční spojkou. Vodovod je navržen z HDPE potrubí PE 100, SDR 11. Spojování 
elektrospojkami a přírubami. 

Potrubí bude uloženo v souladu s TNV 75 5402 „Výstavba vodovodního potrubí“. Uložení a obsyp 
potrubí budou provedeny dle technického předpisu konkrétního výrobce potrubí. Na povrch potrubí 
bude přiložen identifikační vodič, na obsyp bude uložena výstražná folie.  

Na dokončeném vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805 – „Vodárenství – 
Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“ s odvoláním na ČSN 75 5911 – „Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí“. Po tlakové zkoušce se provede dezinfekce vodovodu. Po 
provedení dezinfekce a následném proplachu je řad připraven pro uvedení do provozu. 

 

B.2.7.b výčet technických a technologických zařízení. 

Předkládaný projekt neobsahuje žádné technické a technologické zařízení. Veškeré technické 
zařízení nově budovaných rozvodů inženýrských sítí a komunikací, je popsán v kapitole:  B.2.7 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení kapitola B.2.7.a – technické 
řešení“ této zprávy. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně popsáno v samostatné části této PD. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavební objekt SO 01 – Hygienické a technické zázemí, je navržen z 6 ks mobilních buněk o 
rozměrech 3x6 m, vzájemně propojených. Buňky jsou dodány jako celek, včetně jejich vybavení.  

b) energetická náročnost stavby, 

V projektovaném objektu je uvažováno pouze s energií elektrickou, která bude využívána pro 
vytápění a ohřev TV v buňkách a pro osvětlení nových sportovních hřišť 

Osvětlení buňky -      Pi= 1,2 kW Ps=1,0 kW 

Osvětlení dráha LED, parkové v 4m, 10x  Pi= 0,2 kW Ps=0,2 kW 

Osvětlení multifunkční hřiště 75 lx, 8x výbojka  Pi= 3,4 kW Ps=3,4 kW 

Zásuvky běžné obv 1f/3f    Pi= 6,0 kW Ps=3,0kW 
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Čerpání vody, zálivka     Pi= 2,0 kW Ps=2,0 kW 

Technologie topení, přímotopy    Pi=18,0 kW Ps=18,0 kW 

Technologie TUV, zásobníkové ohřívače  Pi=12,0 kW Ps=12,0 kW 

CELKEM      Pi= 42,8 kW Ps= 39,6 kW 

přepočet na běžný provoz beta=cca 0,8   Pp= 31,7 kW 

zátěž na přípojce hřiště     Ip =  48,2 A 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Půdorys jedné buňky je 18 m2, podle Zákona 406/2000Sb v platném znění, §7, odstavec 5, bod a) 
nemusí být splněny požadavky odstavců 1 – 3 zákona. Není tedy ani nutné provádět posouzení 
využití alternativních zdrojů energií 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Hygienické požadavky jsou specifikovány níže uvedenými předpisy: 

vyhláška č. 6/2003 Sb. MKL, chemické látky a prašnost, výskyt mikroorganismů, výskyt roztočů 

vnitřní prostředí staveb vyhláška č. 20/2012 Sb. větrání, koncentrace CO2 

Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ stavby, dále 
požadavky na ochranu zdraví osob. Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí v okolí. 

A. Odpady vznikající během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních 
prací) 

Odpady vznikající během výstavby 

Odpadový materiál vzniklý při bourání konstrukcí vozovek při realizaci sítí technické infrastruktury a 
stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky  Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
Sb.  ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
Seznamy odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 
odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad bude po vytřídění ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů 
umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k 
recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k 
nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k 
úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 

B. Odpady vznikající v důsledku provozování objektů 

Provozováním jednotlivých objektů i obecně provozem areálu bude vznikat odpad. Každý objekt 
bude mít navrženo řešení likvidace odpadů, které vznikají provozem daného objektu, tj. účelově 
pro daný objekt. Odpadové hospodářství každého objektu bude vycházet z provozního charakteru 
daného objektu – každý samostatně provozovatelný celek (objekt) bude mít navržen potřebný 
sklad odpadů (ev. sestavu skladů), kapacitně odpovídající provozním potřebám, druhu vzniklých 
odpadů, předpokládaným objemům odpadu a frekvenci odvozu mimo objekt. 

Likvidace odpadů bude pravidelně zajišťována odvozem prostřednictvím spec. firem mimo areál. 
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V rámci projektu nového sportovního areálu v Křimicích se jedná zejména o likvidaci odpadů 
vznikajících při činnosti fyzických osob objektu zázemí sportoviště. 

Obecně budou všechny odpady likvidovány na základě smluv (budou předloženy při kolaudaci 
daného objektu) s organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů. 

Popis technologie 

Likvidace odpadních látek vzniklých v jednotlivých objektech / v areálu / bude řešena v souladu s 
platným zákonem o odpadech. Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při 
nakládání s odpady. Základními výchozími podklady návrhu technologie likvidace odpadů jsou 
následující zákony a předpisy: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění jeho pozdějších změn 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy 
odpadů, ve znění pozdějších změn 

 Vyhláška č. vyhláška č. 5/2007 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech), resp. ve znění pozdějších změn 

 Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě), ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů (361/2007) 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb. (Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích na výstavbu), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 26/1999 (Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze), ve znění pozdějších předpisů 

 Právní předpis hl. m. Prahy č.8/2008 (Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na 
ulicích a jiných veřejných prostranstvích - vyhláška o čistotě). 

 Systém shromažďování, třídění, uložení a odstraňování odpadů vznikajících v objektu 
bude vycházet z výše uvedených zákonů a vyhlášek. 

V rámci tohoto areálu se předpokládá vznik odpadů převážně kategorie O „ostatní odpad“ (směsný 
komunální odpad, papír, obalový odpad papíru a lepenky, plastů, skla, bioodpad ze stravování - 
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, biologicky rozložitelný komunální odpad 
(BRKO) z údržby zeleně a dále odpad ze zajišťování technického provozu – údržby objektů nebo 
technologií objektů). Jedná se o odpady převážně využitelné, s nutností odděleného sběru a 
shromažďování. 

Odpady kategorie „nebezpečný odpad“ budou vnikat pouze v menší míře a mohou se zde 
vyskytovat např. odpady z běžné údržby objektů, jako jsou zářivky a výbojky, akumulátory 
(náhradní zdroje nouzového a orientačního osvětlení, UPS), z domácností dále baterie, zářivky, 
ev.léky, apod. 

Kromě uvedených odpadů nelze nárazově vyloučit i vznik jiných druhů odpadů, jejich množství 
však nebudou významná a při jejich likvidaci se bude vždy postupovat v souladu se zákonem o 
odpadech. 

Dále bude vznikat odpad ze zajišťování technického provozu a údržby areálu, resp. odpad z 
údržby – úklidu účelových komunikací, společných garáží, zeleně, apod., tyto odpady budou 
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likvidovány servisními firmami, které budou zajišťovat příslušnou činnost – úklid areálu, údržba 
zeleně, úklid sněhu, servis veřejného osvětlení, apod. Odpad z údržby a servisu bude likvidován 
smluvně, přímo firmou zajišťující servis a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu odveze. 

Předpokládané hl. druhy odpadů vznikající při provozování areálu / objektů a návrh kategorizace 

Návrh základní kategorizace - druhy odpadů dle katalogu odpadů 

Druh odpadu Kód Kat. Způsob nakládání s odpadem 
– skladová jednotka / uložení 

Papír a lepenka 20 01 01 O Sběr – kontejner na PAPÍR / sklad odpadu, 
resp. pro bytové domy venkovní stání 
s kontejnery na tříděný odpad 

Sklo 20 01 02 O Sběr – kontejner na SKLO / sklad odpadu, 
resp. pro bytové domy venkovní stání 
s kontejnery na tříděný odpad 

Plasty 20 01 39 O Sběr – kontejner na PLAST / sklad odpadu, 
resp. pro bytové domy venkovní stání 
s kontejnery na tříděný odpad 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Sběr – kontejner na SMĚSNÝ ODPAD / 
sklad odpadu 

Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven 

20 01 08 O Sběr - kontejner na biologický odpad / 
chlazený sklad nebo chladící box (lednice) 
– stravovací provoz (nájemní jednotka) 

Směs tuků a olejů z odlučovače 
tuků obsahující pouze jedné oleje 
a jedlé tuky 

19 08 09 O Sběr – odvoz v rámci servisu 

Směs tuků a olejů z odlučovače 
tuků neuvedená pod číslem 19 
08 09 

19 08 10 N Sběr – odvoz v rámci servisu 

    

Biologicky rozložitelný odpad z 
údržby zeleně 

20 02 01 O Sběr – odvoz v rámci servisu ke 
kompostování 

Uliční smetky 20 03 03 O Sběr – odvoz v rámci servisu 

    

Absorpční činidla, čistící tkaniny - 
údržba 

15 02 02 N Sběr – odvoz v rámci servisu / resp. sklad 
nebezpečného odpadu (kontejner) 

Vyřazená zařízení obsahující 
nebezpečné složky - údržba 

16 02 13 N Sběr – odvoz v rámci servisu / resp. sklad 
nebezpečného odpadu (kontejner) 

Zářivka a/nebo ostatní odpad 
s obsahem rtuti 

20 01 21 N Sběr – odvoz v rámci servisu / resp. sklad 
nebezpečného odpadu (kontejner) 

Baterie a akumulátory 20 01 33 N Sběr – odvoz v rámci servisu / resp. sklad 
nebezpečného odpadu (kontejner) 

Nikl-kadmiové baterie a 
akumulátory 

16 06 02 N Sběr – odvoz v rámci servisu / resp. sklad 
nebezpečného odpadu (kontejner) 

Objemný odpad 20 03 07 O Sběr – odvoz v rámci servisu 

    

O = obyčejný, N = nebezpečný / kategorizace bude dále upřesněna v dalším stupni PD 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

B.2.11.a ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

V projektu není navržen žádný objekt s trvalým užíváním, pouze šatny, sociální zázemí, sklad a 
místnost správce, která bude využívána pouze příležitostně. Není tedy nutné řešit opatření proti 
pronikání radonu. 
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B.2.11.b ochrana před bludnými proudy, 

V blízkosti navrhovaných objektů se nenachází zařízení způsobující bludné proudy nebezpečných 
hodnot (stejnosměrné železniční trakce, tramvajové provozy, fotovoltaické elektrárny…). 

Ochrana proti bludným proudům není nutná. 

B.2.11.c ochrana před technickou seizmicitou, 

Navrhovaná stavba se nachází v seizmicky nevýznamné oblasti. Dle mapy uvedené v ČSN EN 
1998-1 je hodnota zrychlení agR = 0,00-0,02g a jedná se tedy o velmi malou seismicitu. 

B.2.11.d ochrana před hlukem, 

Ochrana proti hluku je posuzována v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Prováděcím právním 
předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se stanoví hygienické limity. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Dojde pouze 
ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hlučnost bude eliminována 
omezeným používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v 
okolí stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním 
dopravních předpisů. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny jejich nepříznivé účinky prací 
na okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou 
stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu 
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací a odvoz materiálu. 
Dalším významným zdrojem hluku bude dovoz materiálu pro násyp a jeho hutnění. 

Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro stavební činnosti 

pro časový úsek 7.00 ‐ 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. 

B.2.11.e protipovodňová opatření, 

Navrhovaná stavba se nenachází v inundačním území, a tudíž nejsou navrhována žádná opatření 
proti povodním. 

B.2.11.f ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Sesuvy půdy 

Navrhované stavby se nenacházejí v území ohroženém sesuvy půdy. 

Poddolování 

Navrhované stavby se nenacházejí v poddolovaném území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Napojení vody 

Areál bude napojen na stávající vodovodní přípojku za vodoměrnou šachtou. Nové napojení areálu 
bude osazeno podružným vodoměrem. 

Napojení kanalizace dešťové 

Přepad z akumulační nádrže bude zaústěn do vsakovacího objektu. 

Napojení kanalizace splaškové 
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Splašková kanalizace bude napojena novou kanalizační přípojkou do stávající jednotné kanalizace. 

Napojení plynu 

Plyn nebude využíván. 

Napojení NN 

Napojení silových rozvodů bude provedeno na nově navrženou přípojku NN, která je součástí 
samostatného projektu, zpracovávaného firmou ČEZ a.s. 

Napojení SLP 

Rozšíření sítě slaboproudých rozvodů bude řešeno firmou, která v areálu provozuje stávající 
kamerový sytém. 

 

 

B.3.2 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Areálový vodovod      PE-HD 40x3,7 321 m ks 

Areálová kanalizace splašková     PVC DN 200, 34 m 

Přípojka splaškové kanalizace     PVC KG 160, 4,7 m 

Areálová kanalizace dešťová     PVC DN 200, 142 m 

Projektované vedení VO délka     414 m 

Počet stožárů       10 + 4 ks 

Projektované vedení kabelů NN délka    60m 

 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

V rámci dopravního řešení dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch, respektive k vybudování 
nových zpevněných ploch pro doplnění obslužnosti dané lokality. 

Jedná se o vybudování 11 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Parkovací stání má základní šířku 2,5m a délku 5,0m. Základní parkovací 
stání budou provedeny ze zatravňovací dlažby, parkovací stání pro ZTP bude provedeno 
z betonové dlažby. 

Dále je v rámci stavby uvažováno s vybudováním zpevněné plochy okolo nových objektů zázemí 
sportovního hřiště. 

Veškeré dopravní řešení uvažuje s pohybem osob se sníženou schopností pohybu a orientace a to 
především zvoleným materiálem pro zpevněné plochy, dodržení maximálního příčného a 
podélného sklonu, maximální nášlapy a návrhu přirozených/vodících linií. 

 

B.4.2 napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Nové zpevněné plochy budou navazovat na stávající zpevněné plochy v okolí. V rámci stavby 
nebudou budovány nové komunikace, jedná se pouze o vybudování nových zpevněných ploch 
k doplnění funkce daného areálu. 
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B.4.3 doprava v klidu 

V rámci dopravy v klidu bude vybudováno nových 11 parkovacích stání, z toho jedno je pro osoby 
ZTP a jedno pro dobíjení elektromobilů. 

 

B.4.4 pěší a cyklistické stezky. 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné stezky pro pěší či cyklisty. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci projektu nejsou řešeny žádné zásadní terénní úpravy, nebude kácena ani vysazována 
nová vegetace, kromě nezbytného vykácení náletových dřevin a křovin 

B.5.1.a terénní úpravy 

Terénní úpravy v rámci realizace jednotlivých objektů budou malého rozsahu a jsou navrženy tak, 
aby bylo dosaženo vyrovnané bilance zemin. 

B.5.1.b použité vegetační prvky, 

Použitý sortiment 

Pro pokryvné výsadby a kultivaci sadovnického detailu budou použity taxony jako Stephanandra 
incisa ‘Crispa, Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’, Rosa - pokryvné kultivary, Cotoneaster 
dammerii ‘Skogholmen’, Spiraea bumalda, Spiraea cinerea ‘Grefsheim’, Budleia alternifolia, Rosa 
hugonis, Chaenomeles speciosus, Forsythia suspenza, Syringa x chinensis, pro kulisové výsadby 
a výsadby ve svazích Rosa canina, R. rubiginosa, Rosa multiflora, Staphylea pinata, Spiraea van 
houttei, Euonymus europaeus, Cornus mas, Swida sanquinea a Viburnum lantana. 

Pro záhonové výsadby budou použity taxony jako: Achilea filependula; Artemisia ludovica; Aster 
amellus; Aster dumosus; Echinacea purpurea; Hemerocallis x hybrida; Iberis sempervirens; Inula 
glandulosa; Lavandula angustifolia; Nepeta mussini; Panicum virgatum; Rudbeckia fulgida; Salvia 
officinalis; Salvia suberba; Sedum telephium a Yucca filamentosa doplněné cibulovinami 
tolerujícími dlouhodobé setrvání na stanovišti jako Muscari armeniacus, Crocus sp - skupina jarní, 
Tulipa tarda 

Technologie zakládání k jednotlivým typům prvků: 

 Záhonové výsadby keřů a trvalek: výsadba běžného školkařského materiálu do jamek s 
50% výměnou půdy 6-9 ks/m2, dle taxonu a typu výsadby, Výsadba na ohumusovanou 
plochu min 15 cm v rámci ČTÚ. 

 Trávník parkový: založení na povrchu ohumusovaném v rámci ČTÚ min 15 cm výsevem, v 
rozsahu předzahrádek pravděpodobně položením travního koberce (drnováním) 

B.5.1.c biotechnická opatření. 

biotechnická opatření ve smyslu pěstebních zásahů do stávajících porostů nejsou použita, dotčené 
prvky jsou obnoveny, biotechnická opatření zakládaných prvků jsou součástí technologií zakládání 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1.a vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vlivy na ovzduší 

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

 Vlivy na klima  
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Stavba nebude mít negativní vliv na klima. 

Vlivy na hlukovou situaci ev. na další fyzikální a biologické charakteristiky 

Stavba nebude mít negativní vliv na stávající hlukovou situaci. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Likvidace splašků z plánovaných pozemků pro nový sportovní areál bude zajištěna napojením na 
stávající stokovou síť, zaústěnou do veřejné ČOV. 

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou likvidovány v souladu se stávajícím 
stavem. Dešťové vody ze střech sociálního zázemí a sportovních hřišť budou odváděny pomocí 
okapů, drenáží a potrubí dešťové kanalizace do akumulační nádrže. Zachycená voda v nádrži 
bude využívána pro zálivku a kropení povrchů hřišť. Spodní vody nebudou nijak ovlivňovány. 

Vlivy na půdu 

Stavba nebude mít negativní vliv na půdu. 

B.6.1.b vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Stavba nebude mít negativní vliv na faunu, floru a ekosystémy. 

Celkově je možné hodnotit území jako standardní příměstskou zónu s vyšším podílem 
synantropních druhů a druhů zemědělské krajiny bez zásadního významu pro populace 
zaznamenaných druhů a dotčené typy ekosystémů. 

Vlivy na krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu. 

B.6.1.c vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Plánovaný záměr nezasáhne do žádné lokality soustavy NATURA 2000, ani se v jeho 
bezprostředním okolí žádná taková lokalita nenachází. 

B.6.1.d návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Navrhovaný projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení posuzovaného dle Zákona č. 39/2015 Sb., který 
se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

B.6.1.e navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Navrhovaný projekt vyvolává nová ochranná pásma pro nové inženýrské sítě. Tyto ochranná 
pásma nově projektovaných inženýrských sítí budou dodržena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva ve smyslu zákona 
č.239/2000Sb, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č.380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Civilní ochrana obyvatel nebude speciálně řešena.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.a potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Elektrická energie 

Elektrická energie pro výstavbu a pro provoz zařízení staveniště bude zajištěna vybudováním 
dočasné přípojky NN. Popis rozsahu staveništní přípojky, napojovacího bodu a odběrného bodu 
jsou uvedeny v bodě B.8 c) a v popisu dočasných objektů zařízení staveniště - bod B.8 u). 

Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě ČEZ bude zajištěn na základě vyjádření 
dodavatele elektrické energie k podané žádosti o nové připojení staveništního rozvodu na síť. Tuto 
žádost podá investor, popř. dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí. 

Voda 

Voda potřebná pro provoz zařízení staveniště a výstavbu bude zajištěna vybudováním dočasné 
staveništní přípojky vody. Popis rozsahu staveništní přípojky, napojovacího bodu na novou 
domovní přípojku vody je uveden v bodě B.8 c) a v popisu dočasných objektů zařízení staveniště - 
bod B.8 u). 

B.8.1.b odvodnění staveniště, 

Dešťová voda, voda ze stavební jámy 

Odvodnění povrchových nezastavěných ploch hlavního staveniště bude zajištěno vsakem do 
nezpevněného terénu v prostoru hlavního staveniště. 

Vzhledem k tomu, že základová spára (dno stavební jámy) je nad hladinou spodní vody, 
nepředpokládá se nutnost čerpat podzemní vodu ze stavební jámy. 

Splašková voda 

Odpadní vody budou likvidovány odbornou firmou. 

B.8.1.c napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 

Staveništní doprava pro výstavbu nového sportovního areálu bude vedena po stávající účelové 
komunikaci. Komunikace bude využívána pouze standardními dopravními prostředky (osobní, 
nákladní doprava) bez uvažování nadměrného nákladu. Veškerá doprava, využívající stávající 
obslužnou komunikaci, nebude svoji výškou převyšovat okolní zástavbu. Použitá technika bude 
odpovídat charakteru projektované výstavby. Provoz staveništní dopravy je uvažován pouze v 
denní dobu. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

Napojení na zdroj vody 

Bude provedeno po vybudování nové přípojky a osazení podružného vodoměru. 

Napojení na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie potřebná pro výstavbu a provoz zařízení staveniště bude zajištěna zřízením 
dočasné staveništní přípojky NN napojené na stávající zdroj elektrické energie. Předpokládá se 
využití nového kabelového vedení. Staveništní přípojka bude zakončena v prostoru hlavního 
staveniště hlavním staveništním rozvaděčem opatřeným měřením spotřeby energie, navržená 
poloha hlavního staveništního rozvaděče je v situaci staveniště označena symbolem E. 

B.8.1.d vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Navržená stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní stávající zástavbu a na okolní 
pozemky. 

Provádění stavby může ovlivnit okolní stavby zvýšenou prašností, hlučností, na komunikacích 
přilehlých ke staveništi bude docházet k částečnému omezení veřejné dopravy. Tyto vlivy se nedají 
vyloučit, pouze omezit. 
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Stavba bude prováděna tradičními technologiemi s použitím běžných stavebních materiálů za 
pomoci tradičních mechanizací. 

Ochrana okolí staveniště před negativními dopady na okolí stavby bude zajištěna vybudováním 
staveništního oplocení min. v = 2,0 m, popis druhu oplocení je uveden v bodě B.8 e). 

B.8.1.e ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 

Pozemek staveniště bude proti vstupu neoprávněných osob a na ochranu majetku zhotovitele 
stavby zabezpečen dočasným staveništním systémovým oplocením na pevných a mobilních 
stojkách. V místě vjezdu na staveniště a výjezdu bude osazena vjezdová brána.  

Navrhovaná stavba nemá požadavky na související asanace ani na kácení dřevin. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné demolice v prostoru areálu navrhované stavby. 

B.8.1.f maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Prostor navrhované stavby je na území obce Křimice, katastrální území Křimice [676195]. Prostor 
staveniště je navržen v rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby. Prostory potřebné pro 
realizaci objektů stavby budou zabezpečeny následujícím způsobem: 

- trvalý zábor    - rozsah pozemku ve vlastnictví investora 

- dočasný zábor   - doba záboru po celou dobu stavby 

- dočasný krátkodobý zábor - doba záboru pouze po dobu realizace daného objektu 
nebo jeho části 

Přehled pozemků dotčených stavbou je uveden v části a - průvodní zpráva, bod A1.1.b. 

B.8.1.g požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

navrhovaný záměr ve fázi výstavby nevyžaduje žádné bezbariérové obchozí trasy 

B.8.1.h maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Předpokládané množství odpadu ze stavební činnosti 

komunální odpad produkovaný pracovníky: cca 40 kg/den, což je cca 0,35 m3/den 

vybouraný materiál (beton, cihly):  cca 0,6 m3/den - v době realizace hrubých vnitřních 
stavebních prací  

obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot: cca 1,25 m3/den 

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den. 

Kategorizace odpadních materiálů 

Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. č. 
381/2001Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton, katalog č. 17 01 01. Kusy 
rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi neobsahující 
dehet katalog. č. 17 03 02. 

Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s 
katalog. čís. 20 03 99. 

Likvidace odpadu při výstavbě 

Likvidaci odpadů ze stavební činnosti, provozu zařízení staveniště a z případných bouracích prací 
bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění, 
bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící stavbu. 

Odpadový materiál vzniklý v rámci běžné stavební činností a při provozu zařízení staveniště bude 
likvidován v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
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č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy 
odpadů. 

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s 
odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Zeminy a části staveb budou před odtěžením analyzovány na obsah škodlivin. Bez provedení 
takovéto analýzy bude s odpadem nakládáno jako s nebezpečným. Podle dostupných informací se 
v podloží stavby ve vrstvách zasažených uvažovanou zástavbou nenachází kontaminované půdy. 

V případě zjištění nebudou kontaminované odpady v prostoru stavby ukládány ani skladovány s 
výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru 
odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů 
vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím 
odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud 
jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. 

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 

Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Odpad ze stavební činnosti a přebytečná nebo k dalšímu využití na staveništi nevhodná zemina 
budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty. Vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

Po vytřídění budou vybourané materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na 
transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. 
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Materiál 
vybouraný při realizaci stavby (mimo nebezpečný odpad) je odpad vhodný k výrobě recyklátu 
použitelného v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti 
recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů. 

Vytěžená přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou řízenou skládku. 

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. Zajištění 
skládek - viz bod h)4. 

Odpadní dešťové vody ze staveniště budou likvidovány vsakem na pozemcích stavebníka a 
vypouštěním do veřejné kanalizace (popis způsobu vypouštění viz bod b). 

Odpadní splaškové vody z objektu zařízení staveniště budou likvidovány najatou specializovanou 
firmou, která je bude denně odvážet a likvidovat v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami. 

B.8.1.i bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Hospodaření s ornicí 

V prostoru staveniště se na nezpevněných plochách nacházejí humosní vrstvy. Sejmuté svrchní 
vrstvy budou odvezeny mimo staveniště k dalšímu využití, na mezideponii umístěné v prostoru 
severozápadní části staveniště bude umístěna pouze ornice potřebná pro zpětné ohumusování 
volných ploch. 

Hospodaření s ostatní zeminou 
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Veškerá vytěžená zemina z výkopu stavební jámy a výkopu pro základové konstrukce vhodná do 
násypů bude uložena na dočasné mezidepinii, jejíž umístění je navrženo v jižní části pozemku č. 
1938/2, materiál nevhodný do násypů bude odvážen bez mezideponování na staveništi na řízenou 
skládku. 

Realizace inženýrských sítí 

Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a bude použita pro zpětný 
zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina uložena na mezideponii 
zeminy situované v prostoru hlavního staveniště a bude použita na zpětný zásyp rýh. Zemina 
nevhodná pro zpětný zásyp bude bez mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

B.8.1.j ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb O 
obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedním z největších omezení okolí při provádění 
stavby bude staveništní doprava zabezpečující odvoz vytěžené zeminy z rýh na mezideponii 
umístěnou v prostoru hlavního staveniště a zásobování stavby materiálem. Ochrana životního 
prostředí při výstavbě tak bude spočívat pouze v dodržování opatření proti zamezení hluku a 
prašnosti a znečištění podzemních vod. Stavební práce budou probíhat pouze na ploše, k tomu 
určené, na pozemcích stavby nebude prováděna žádná údržba stavebních mechanismů ani jejich 
očista. Při jejich odstavení bude zamezeno odkapu ropných produktů do nezpevněného terénu a 
při realizaci stavby bude dbáno opatřeních, zamezujících vznik požáru nebo jiné ekologické 
havárie. 

Úklid staveniště a jeho nejbližší okolí, tj. např. plochy zasažené stavebními odpady, příjezdové 
trasy nákladních automobilů, deponie, místnosti určené pro personál stavby atd., zajišťuje 
dodavatel stavby. 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje 
hluk na hodnoty stanovené hygienický mi předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny a pod.). 

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v 
NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby je 
možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického 
stavu budov. 

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. U výjezdu z 
hlavního staveniště bude zpevněná plocha staveništní komunikace před výjezdem využita pro 
mechanické očištění kol ze staveniště vyjíždějících vozidel. Zhotovitel stavby zajistí techniku 
(kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat 
nečistoty z veřejných komunikací a zkrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu 
zkrápěny. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 
vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy retenční nádrže, rýh provozních, 
výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště. 

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 
látkami. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o 
ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se 
stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Dále musí dodržovat zejména následující zákony, 
vyhlášky a nařízení: 

- Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

- Vyhláška Mze 393/2010, o oblastech povodí 

- Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 

- Nařízení vlády 401/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Podmínky pro provoz a odstavování stavebních mechanismů v prostoru staveniště 

1) V prostoru staveniště budou odstavovány pouze v dané době používané stavební 
mechanismy, po ukončení činnosti daného mechanismu bude stroj vždy odvezen mimo 
prostor staveniště. 

2) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů budou na 
staveništi doplňovány z kanystrů. 

3) Zhotovitel stavby je zodpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

4) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje. 

5) Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků 
olejů a ropných látek do terénu. 

6) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

7) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sadou PROPACK 280 (PROBOX). 

8) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Havarijní plán pro období výstavby - způsob zajištění a vypracování 

Dodavatel stavby zajistí před zahájením stavby v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v 
platném znění a vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků vypracování havarijního plánu pro případ úniku ropných 
produktů, nebezpečných odpadů nebezpečných chemických látek a přípravků nebo látek 
škodlivých vodám na staveništi. 

B.8.1.k zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Označení a zabezpečení stavby 

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod e) - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště 
bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných 
pracovníků stavebníka a zhotovitele vč.kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště, popř. na jiném vhodném místě, musí být vyvěšeno 
oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
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Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 
smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 
policie. 

Obecné požadavky na výstavbu 

Stavba bude opatřena viditelnou cedulí na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na 
zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. Na stavbě bude nepřetržitě kontaktní 
osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. Z požárního hlediska bude 
požadován trvale přístupný hydrant po celou dobu výstavby a budou respektovány požární 
předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich skladování (práce při řezání ocelových profilů). 

Návrh zařízení staveniště je ovlivněn požadavky na omezení vlivu provádění stavby na okolí. 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, že nebude docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem ani prašností a 
nedojde k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ani ke znečištění ovzduší 
a podzemních vod. Rovněž tak nedojde k omezení přístupu ke stávajícím okolním budovám a 
pozemkům, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem 
a chráněných území. 

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou případně zcela nebo zčásti 
umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, budou zabezpečena, výrazně 
označena reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlena a opatřena výstražnými 
světly. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace v případě potřeby dočasně užívané pro staveniště, 
kde bude zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.) budou po dobu 
společného užívání bezpečně ochráněny a udržovány v náležitém stavu. V případě potřeby bude 
oddělena vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

Veřejné pozemky budou pro potřeby zařízení staveniště využívány pouze v omezené míře a jen na 
nezbytně nutnou dobu. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. 

Pracovní doba, fond pracovní doby 

Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 
21.00 hod v pracovní dny (pondělí – pátek) a v době od 8.00 do 19.00 hod mimo pracovní dny s 
tím, že hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až pátek) od 07.00 hod do 18 hod 
a v době od 8.00 do 18.00 hodin mimo pracovní dny (sobota, neděle a státní svátky). Je 
uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hod. 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a 
kontrolována. 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. 

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. 

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena staveništním oplocením, popř. 
zábranami - popis způsobu oplocení staveniště viz bod e)1 této zprávy. 

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti 
poškození. 
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Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti. 

Činnost koordinátora BOZP 

Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude stavebníkem stavby zajištěna 
přítomnost a výkon funkce koordinátora BOZP. 

Stavebník uzavře smlouvu a zajistí na staveništi přítomnost koordinátora BOZP, který bude 
dohlížet na dodržování bezpečnostních vyhlášek a předpisů v rámci stavebních a montážních 
prací. 

B.8.1.l úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z 
tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a 
dočasných objektů ZS. 

B.8.1.m zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Staveništní doprava bude vedena po stávajících komunikacích, provozem stavby nedojde k 
omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách. 

K omezení dojde pouze v prostorách areálu školy. 

B.8.1.n stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutno zajišťovat. 

B.8.1.o postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Orientační lhůty výstavby 

Stavba bude zahájena po obdržení pravomocného stavebního povolení a ukončení výběru 
zhotovitele stavby vč. odsouhlasení harmonogramu postupu výstavby. Konkrétní datum zahájení 
stavby závisí na reálném průběhu veřejnoprávního projednání a souvisejících schvalovacích 
procesů, po získání pravomocného SP bude investorem stavby rozhodnuto o dalším postupu. 

Po uzavření kontraktu zpracuje dodavatel neprodleně podrobný projekt organizace výstavby 
včetně detailního harmonogramu postupu stavebních prací vyplývající zejména z aktuálního času 
zahájení stavby, klimatických podmínek v této době a potřebných technologických pauz v postupu 
výstavby, zahrnujícího též předpoklady termínů dočasných záborů a termíny projednání a zajištění 
souvisejících dodavatelských DIO a DIR. 

Po dokončení stavby bude odstraněno zařízení staveniště, skladovací a manipulační plocha a vše 
uvedeno do původního stavu. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Areálový vodovod 

Nový areálový vodovod bude napojen ze stávajícího areálového vodovodu až za stávajícím 
fakturačním vodoměrem.  

Nový areálový vodovod z plastového potrubí PE 100 SDR 11 40x3,7 (DN32) bude na stávající 
areálový vodovod z litinového potrubí DN 80. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro 
litinové potrubí. Navrtávací pas bude celolitinový se závitovým výstupem (např. Hawle Hacom).  

Za navrtávacím pasem DN 80/32 bude jako přípojkový uzávěr osazen kulový kohout DN 32 s 
teleskopickou zemní soupravou ukončenou pod litinovým poklopem pro třídu dopravního zatížení 
D400. 

Ve zpevněné ploše za oplocením bude na novém areálovém vodovodu osazena vodoměrná 
šachta s podružným vodoměrem pro nově navrhovaný areál. 
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Areálová kanalizace splašková 

Nová areálová kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody z hygienického zázemí. 
Současně do ní bude zaústěn bezpečnostní přepad ze zásobní jímky.  

Tyto odpadní vody budou odváděny do blízké stávající stoky veřejné jednotné kanalizace KT 500. 

Napojení do stávající veřejné kanalizace bude provedeno navrtávkou a instalací mechanického 
přípojkového sedla. 

Přípojka kanalizace splaškové 

Splašková přípojka je navržena DN 160, s podélným sklonem 2,0%. Délka přípojky je 4.70 m. 
Přípojka je vedena kolmo na stávající stoku. 

Volná odbočka vhodná k napojení není na stávající stoce k dispozici, takže je navrženo nové 
připojení. Vzhledem k rozdílu DN stoky a přípojky bude napojení provedeno navrtávkou a instalací 
mechanického přípojkového sedla. Důrazně doporučujeme objednat instalaci přípojkového sedla u 
správce kanalizace.  

Přípojka je na pozemku investora zakončena revizní šachtou, ŽB prefabrikovanou DN 1000. 
Následuje areálový rozvod k zázemí hřiště. Revizní šachta je umístěna 1,5 m za oplocením, 
v blízkosti vchodu.  

Areálová dešťová kanalizace 

Areálová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z drenážního systému multifunkčního 
hřiště a drenážního systému antukových hřišť a dále ze střechy buněk a ze zpevněné plochy kolem 
nich.  

Všechny dešťové vody budou společně dovedeny do akumulační (zásobní) jímky a budou sloužit 
jako zdroj užitkové vody pro kropení hřišť a zeleně. Havarijní přepad z jímky bude sveden do 
vsakovacího objektu. 

Střecha buněk bude odvodněna vnějšími svody (klempířské prvky – součást řešení buněk). Na 
přechodu klempířských svodů do dešťové kanalizace bude osazen lapač střešních splavenin. 

V zemi budou potrubí areálové dešťové kanalizace vedeno od buněk a od hřišť a po propojení 
bude společné potrubí zaústěno pod stropem akumulační jímky. 


