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Průvodní a technická zpráva: 

Základní údaje, identifikace stavby: 

 

Název akce:  Zámek Hradiště, postupná obnova areálu 

 

Stavba:   D 04 Obnova fasád                                                                                                                           

 

Objekt:   Terasa východního křídla a části fasád 

 

Místo stavby:  Blovice, místní část Hradiště 

 

Kraj:    Plzeňský 

 

Investor:  Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích                                                                  

příspěvková organizace Plzeňského kraje                                             

Hradiště 1, 336 01 Blovice                                                                               

IČ: 00075710 

 

Statutární zástupce: PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka 

 

Projektant:  Ing. Jan Woletz – R projekt                                                                                      

projektová a inženýrská kancelář                                                                      

IČ: 665 26 132                                                                                            

Šeříková 44, 637 00 Brno                                                                      

autorizovaný inženýr ČKAIT 1001435 

 

Hlavní projektant:  Ing. Hana Hanzlíková, autorizovaný architekt ČKA 02218                        

autorizovaný inženýr ČKAIT 0200466 

Zhotovitel:  Bude vybrán výběrovým řízením 

 
 



A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Základní údaje o stavbě: 

Název  akce: Zámek Hradiště – postupná obnova areálu 

Objekt areál zámku Hradiště č.p. 1 umístěný v obci Blovice na pozemkové parcele č. 47/1 a 

59/1 je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod r. č. 45 300/4-249.                         

Předmět projektu: zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu stavebních dodávek 

pro rok 2021 v návaznosti na zprovoznění 1. NP východního křídla k odstranění havarijního 

stavu terasy 3. NP a sjednocení omítek. 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů: 

a) Informace o pozemku: katastrální území Hradiště u Blovice  160 57 51                                                            

b) Zaměření stávajícího stavu –Projekton, Vondrovicová, Plzeň, 07/2000 

c) Vlastní doměření a digitalizace podkladů – R projekt Brno, 04/2017 

A.3 Doplňující průzkumy a rozbory území: 

a) Stavebně historický průzkum, zámek Hradiště u Blovice, H. Hanzlíková, L. Lancinger, 
2002 

b) Dobové fotografie fasád ze sbírkového fondu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.  

c) Restaurátorský průzkum fasád objektu, 2005, akad. mal.  Z. Novotný 

d) Aktuální identifikace nálezové situace a technického stavu terasy-R projekt Brno, 
12/2020-05/2021 

e) Diagnostická kontrola  stavu skladby pochozí plochy  terasy 

 

B. Souhrnná technická zpráva: 

B.1a Charakteristika stavby a území: 

Hlavní součást zámeckého areálu, hlavní prezentace  zámku a muzea. V celkové koncepci po 

dokončení opravy součást  širších zahradních úprav a dotváření krajinotvorného prvku. 

Stavba  je ve své současné architektonické podobě  čitelným dokladem o přítomnosti 

předního architekta Stelzera  na objektu, významného tvůrce období 2. poloviny 19. století. 



V organizmu zámku se skrývají předchozí stavební etapy vývoje stavby: gotická, renesanční, 

barokní a posléze klasicistní zámek.  

V předchozích etapách údržby zámku a celého jeho areálu s parkem, které postupně probíhají 

pro zachování této vzácné  kulturní památky, byla upravena hlavní budova pro potřeby 

provozu muzejní činnosti a kulturně výchovných akcí, revitalizován byl zámecký park.  

B.1.b Soulad s územně plánovací dokumentací: 

Záměr odpovídá zásadám řešení areálu a navazuje na předchozí studie a projekty ve shodě se 

závaznými stanovisky   MěÚ Blovice OŠKPP. Ochrana kulturně historických hodnot 

nemovitých kulturních památek včetně archeologických zón a je nadřazena dle schváleného 

územně plánovací dokumentace města Blovice záměrům na rozvoj území. Územní plán byl 

schválen Zastupitelstvem města Blovice usnesením ze dne 23. 10. 2013. 

B.1c Závazná stanoviska dotčených orgánů: viz dokladová část  

 

B.2 Celkový popis stavby: 

Budova zámku v Blovicích prošla v poslední době náročnou obnovou interiérů pro potřeby 

expozic muzea. V r. 2006 proběhla komplexní obnova a rehabilitace střešního pláště a  

komínových hlav.  

V roce 2017 byly v rámci velké údržby související s řešením havarijního stavu  nejvíce 

namáhaných částí vnějších fasád zámku zabezpečeny koruny fiál štítů hlavních vnějších 

průčelí.  

V letech 2019-2020 proběhla akce revitalizace prostorů ve spodním podlaží  východního a 

severního křídla zámku. 

Nutná je následná postupná obnova a rehabilitace všech fasád budovy, vnějších i vnitřních na 

nádvoří. Realizace projektu zahradních úprav (Kohlová, 04/2020) předpokládá rozšíření 

návštěvnických možností na terasách. 

Vnější obvod budovy, tak jak je nejvíce vystaven působení povětrnostním vlivům, 

vykazuje na mnoha místech ploch značné poruchy. Částečné opadávání omítek z ploch 

fasád patří k dalším projevům  stavu vyžadujícího  opravy.                                                                         

 

Předkládaná dokumentace tedy  navrhuje řešení dílčí části průčelí objektu, a to celkovou 

opravu omítkových systémů východní terasy, revizi pochozí roviny terasy a odvádění 

dešťových vod z její horní plochy, úpravu svodu v SV rohu nádvoří a dokončení okapového 

chodníku kolem zbývajících vnějších částí zámku. První časová etapa postupné obnovy fasád 



je řešení nového vstupu do 1. NP východního křídla pod terasou zřízenou v konci 19. století. 

Tento vstup byl proveden v souladu s historickým uspořádáním a umožňuje, aby veškeré 

budoucí výstavní a expoziční prostory byly rovněž řešeny bezbariérově jako ostatní expozice. 

Stavební práce realizované v roce 2020 podle projektu Zámek Hradiště, rehabilitace sklepů – 

II. etapa, stavební úpravy (viz. arch. č. R-9040.110-P-450) vyžadují následné sjednocení a 

opravu dotčených fasád východní terasy v rozsahu Stelzerova   rizalitu a opravu té části 

fasád po celém obvodu zámku obnažených (poškozených) při výškovém sjednocení 

okapového chodníku s konečnou úpravou spodní difuzní  mezery pod okrajem omítek 

spodní linie soklu. 

 

B.2.2 Architektonické a stavební řešení stavby: 

Podkladem pro návrh rehabilitace je dochovaná dobová fotodokumentace z přelomu  

19. a 20. století. Originály jsou uloženy v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.  

Grafická část návrhu je zpracována v rozsahu  pohledových  ploch Stelzerova  rizalitu 

s přehlednou situací nutných definitivních řešení odvádění dešťových vod.  

Koncepčně se počítá s výslednou úpravou podle poslední dochované podoby objektu 

z konce 19. století. 

 

Dokumentace objektu 021 – Východní terasa je projektantem dělena: 

a)oprava vnějších povrchů východní terasy  (fasády) spolu s řešením pochozí roviny terasy 

v úrovní 2. NP východního křídla a revize odvodnění terasy horního patra  

b) provedení nového dešťového svodu a oprava omítek na severní straně fasády východního 

křídla a výměna svodu v SV rohu nádvoří zámku 

c) provedení okapového chodníku na západní straně severního a jižního křídla, po obvodu 

vnější strany západního křídla (úplné dokončení po celém obvodu zámku v návaznosti na 

práce v roce 2020) 

 

 

 

 

 

 



B.3 Technické řešení: 

 

B.3.1 Oprava omítek a obnova nátěru: 

Předmět a rozsah DPS plánované zadavatelem pro r. 2021: 

Oprava omítek a nový nátěr fasád odpovídající závěrům SHP byl zahájen před patnáctin lety 

s tím, že terén při patě zámku nebyl upravován a rozsah oprav soklové části tomu odpovídal. 

Okapový chodník byl proveden z prostého betonu jenom v necelém obvodu nejmladšího 

zámeckého (západního) křídla. Při úpravě terénu odpovídající záměrům řešení projektové 

dokumentace (úprava prostranstvím kolem zámecké budovy – Kohlová 3/2020) některé úseky 

soklové části chybí, nebo jsou poškozeny. Stejná situace nastává u t. zv. Stelzerovy terasy 

s novým vstupem do východního křídla  a s tím spojenou rozsáhlou úpravou fasády 

s radikálním snížením terénu kolem pilířů terasy a s tím spojenou stavební činností.                   

Rozsah je dokumentován grafickou částí dokumentace. 

 

Specifikace požadavků na zhotovitele stavební dodávky: 

-Odstranění degradovaných části omítek z ploch a prvků fasád- 50%. 

 

-Čištění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád – 50% 

 

-Zpevnění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád tenkým vápenným podhozem 

tl. do 1 mm – 30% 

 

-Vysprávky degradovaných a havarijních částí cihelného zdiva na profilech říms zábradlí 

terasy, na horní části jeho parapetní části, paty zábradlí pomocí hrubé jádrové omítky 

s hrubým plnivem říčního písku a tenkým vápenným štukem - 20% bm 

 

- Vysprávky degradovaných a havarijních částí cihelného zdiva  ploch fasád pomocí vápenné 

jádrové omítky s  plnivem jemného říčního písku a tenkým vápenným štukem – 30% 

 

-Nový sokl pilířů a východní fasády východního křídla v místech porušení zemními pracemi 

tl-: 50 mm, výška 500 mm, úprava po celém obvodu 

 

Nově doplňky omítání nesmí vystupovat nad plochy dochovaných částí omítkových systémů. 

Plasticita a zpracování omítek jednotlivých částí objektu (hrubý sokl, ostatní hladké plochy a 

profily) bude respektovat dochované část. 



- Čištění tvarovek s prolamovaným dekorem  v ozdobné střední části zábradlí v horní části 

terasy od degradovaných zbytků nátěrů. Provede se šetrně měkkým kartáčkem tak, aby nebyly 

poškozeny dochované spodní nátěrové vrstvy a samotná struktury původního materiálu 

tvarovky. Dochované původní nátěrové vrstvy budou dochovány. 

-Hydrofobizace (náhradou za oplechování) všech horních ploch říms, parapetních horních 

ploch zábradlí terasy, horních hran členění soklu zábradlí pomocí dvousložkového prostředku 

vhodného pro úpravu kamene, omítek, betonu a pálených materiálů, který je určený pro 

hydrofobní úpravu povrch porézních matriálů. Chrání povrch před srážkovou vodou při 

zachování jeho paropropustnosti. Účinek je vytvářen v hloubce matriálu hydrofobizací stěn 

pórů, nevytváří povrchový film. 

 

- Plastický   erb z cementové malty na východní fasádě rizalitu bude sejmut, mechanicky 

kartáčem očištěn od nečistot, omyt vodou. Počítá se se znovuosazením do maltového terče a 

hydrofobizaci pomocí  dvousložkového prostředku vhodného pro úpravu kamene, omítek, 

betonu a pálených materiálů, který je určený pro hydrofobní úpravu povrch porézních 

matriálů. Chrání povrch před srážkovou vodou při zachování jeho paropropustnosti. Účinek je 

vytvářen v hloubce matriálu hydrofobizací stěn pórů, nevytváří povrchový film. 

Erb byl nově proveden při opravách fasád v období kolem r. 2006.                                                     

Je z cementové malty. Byl vyroben  jako replika staré tvarovky. Reliéf byl v tomto období 

ještě čitelný. Ve shodě se státní památkovou péči byl však stav erbu  hodnocen již jako 

neudržitelný. 

 

- Odstranění degradovaných části omítek na hlavní římse a přilehlých částech průčelí  na 

severní straně severního štítu východní fasády - 1,5 bm římsy, 3 m² plochy. Jedná se o část 

plochy fasády, která je porušena vlivem zatékání v místě, kde nebyl v koncepci konce 19. 

století proveden svod.  Čištění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád. 

Zpevnění odhalených částí cihelného zdiva ploch a prvků fasád tenkým vápenným podhozem 

tl. do 1 mm. 

Vysprávky degradovaných a havarijních částí cihelného zdiva  ploch a  členění fasády pomocí 

vápenné jádrové omítky s  plnivem jemného říčního písku a tenkým vápenným štukem. 

 

-Nové doplňky omítání nesmí vystupovat nad plochy dochovaných částí omítkových systémů. 

Plasticita a zpracování omítek jednotlivých částí objektu ( hladké plochy a profil římsy, 

napojení na těla fiál štítu) bude respektovat dochované části. 

 



 

-Povrchy omítek ve všech místech (plochy, římsy, ostatní části členění) budou očištěny 

tlakovou vodou. Bude zajištěno prokreslení všech profilů. Na prvcích s profilací se počítá 

s podílem ruční práce pomocí škrabky.  Jedná se o profily  říms parapetu terasy, hlavní 

korunní římsy, kordonových říms, bosáž na soklu vnějších fasád. Zásah čištění postihne 100% 

plochy fasád. 

 

-Zpevnění dochovaných částí omítek (70 % všech ploch a členění) pomocí konsolidantu  

určenému k dodatečnému zvýšení pevnosti porézních minerálních hmot - kamene, cihel a 

dalších pálených materiálů, dále vápenných, nastavovaných i tvrdých omítek, betonu, teraca a 

umělého kamene.  

Princip zpevnění spočívá v přeměně kapalné formy prostředku (pravého roztoku v etanolu 

nebo v benzinu, nebo vodného koloidního roztoku) v pevný gel křemene uvnitř póru 

ošetřovaného podkladu. 

 

-Doplnění odstraněných částí omítek dvouvrstvou omítkou s utaženým štukovým povrchem 

30%, (vápenné omítky). Zpracování na místě stavby a realizované podle vzorku 

odsouhlaseného AD stavby.  

 

-Finální nátěry fasád (podklad, spodní a vrchní fasádní jednobarevný nátěr) budou 

jednobarevné, světle okrové, aplikovány budou nátěry vápennými barvami s podnátěrem 

podle materiálu uloženého u zadavatele , kterém jsou v souladu s již odsouhlaseným vzorkem 

z poslední etapy rehabilitace vnějších průčelí stavby- 100%. Předá zadavatel. 

 

-V oblasti soklu v rozsahu východního křídla budou nové části omítek tj. v místech, kde došlo 

k jejich poškození v důsledku napadení vzlínající zemní vlhkostí opatřeny  vrstvou vápenné 

omítky. Zpracování s hrubým povrchem v kombinaci s místy s hlazenými lemy podle 

přilehlých částí fasády po obvodu celé stavby,  předpokládaná výška 30 cm. 

Je nutno počítat s provedením tzv. difuzní lišty-v rozsahu 40 mm ponechat nad terénem zdivo 

bez omítky.  

Veškeré použité maltové směsi na omítky budou ručně míchané na stavbě. 

 

-Úprava (nový sokl) v místě porušení zemními pracemi při opravě vzdušného kanálu po 

obvodu části jižní, východní a části severní fasády. 

 



 

 

B.3.2 Klempířské práce:  

Předmět a rozsah DPS plánované zadavatelem pro r. 2021: 

V souvislosti s dokončením okapového chodníku a s tím spojeným úpravám sanačního kanálu 

byla již v předchozí stavební etapě (2020) zahájena revize případné doplnění nebo výměna 

lapačů střešních splavenin s tím spojená výměna materiálů pro koncové úseky střešních svodů 

(Cu). Rozmístění a určení způsobu realizace viz. výkres č. 401. 

Specifikace požadavků na zhotovitele stavební dodávky: 

KL1) Provedení chybějícího svislého svodu průměr 1200 mm z Cu plechu   při severním štítu 

východního  křídla s napojením na nástřešní dešťový žlab, napojení na stávající lapač 

střešních splavenin (provedení 2020) s tím spojené odstranění dalších možných poruch na 

omítkách. 

KL2) Výměna   v SV rohu nádvoří zámku včetně napojení na sanační kanál, vent. stříška v JZ 

rohu nádvoří. 

KL3) Podle výsledku diagnostické kontroly stavu ploché střechy Stelzerova  rizalitu určenou 

komisí dne 18. 6. 2021 je součástí dodávky stavebních prací 2021 revize oplechování 

odvodňovacího žlábku (Pb) s určením rozsahu a způsobu opravy hlavním projektantem včetně 

posouzení funkce stávajících chrličů. 

Kl4) Konkrétní určení úpravy jednotlivých svodů na fasádě zámku a s tím spojených lapúačů 

střešních splavenin určuje výkres č. 401. 

 

B.3.3.Bourání konstrukcí: 

Spacifikace požadavků pro ZD: 

 

-V oblasti soklu dojde  k výměně některých části plent (cihly, tašky). Předpoklad 10% jeho 

plochy.(Výška soklu je uvažována až po úroveň první kordonové římsy.) 

 

-Úprava římsy (hlavní i kordonové) v místě průchodů nového svislého dešťového svodu od 

nadřímsového žlabu ( oprava zednická, začištění). Výška profilu římsy 600 mm. 

 

-Sejmutí, otlučení, degradovaných částí omítek, plochy i členění za účasti AD stavby, 

předpoklad 30 %  ploch. 

 



-Zajištění průchodu v římsovém zdivu pro napojení na vnitřní nástřešní žlab na odvádění 

dešťových vod 

 

B.3.4. Kamenické práce 

Specifikace požadavků pro ZD: 

 

Provedení dokončení okapového chodníku v západní části severního křídla, západní části 

jižního křídla a po obvodu západního křídla zámku. 

 

S ohledem na časový postup projektových prací (včetně řešení zahradních úprav) nemohla být 

určena úroveň přiléhajícího terénu po vnějším obvodu. 

Okapový chodník byl  proto částečně zřízen až v etapě prací roku 2020 v rozsahu 

provedeného odvětrávacího kanálu (viz. Venkovní stavební úpravy-závěrečná zpráva 11/2020 

grafická část, situace 1:500). Uspořádání okapového chodníku odpovídá projektu „Zámecký 

park Hradiště v  Blovicích-úprava prostranství před sklepem, 04/2020-část: Komunikace a 

terénní úpravy, situace 1:200, č. d. 2.2.“ vedoucí projektant Ing. J Kohlová, Všedobrovice, 

Kamenice.  

V linii jižní strany západního křídla nebude okapový chodník proveden v rozsahu vstupu do 

objektu, zakončen bude na vnějších hranách stojek jeho kamenného portálu.                            

Dlažba z kamenných kostek plánovaná projektem  zahradních úprav bude dosedat k vnější 

hraně jeho prahu a uvedených stojek kamenného dveřního ostění. 

 

-Nový okapový chodník – rozsah viz. grafická příloha 

pískovcové desky 400 x 700 x 40 požadovaná kvalita a zabarvení (návaznost na stavební 

práce 2020) 

 

- Doplnění parapetu horní části zábradlí terasy ( 3. NP) o krycí desky provedené v dílech po 

celém obvodu zábradlí s výjimkou nárožních věžiček,  (rozměry dílů: 300 x 600 mm, tl. 35 

mm). Spádování na vnější stranu obvodu terasy s přesahem nad terasu 20 mm, ven 25 mm, na 

vnější straně bude přesah tvarován s okapničkou.  Desky budou provedeny jako  staveništní 

prefabrikáty z umělého kamene struktury pískovce. 

 

 

 

 



B.3.5 Zemní práce: 

Specifikace požadavků pro ZD: 

 

Zemní práce v rozsahu okapového chodníku po odstranění nekvalitních starších betonových 

konstrukcí budou zásadně prováděny ručně vzhledem k možnostem získání archeologických 

poznatků. Tato zásada platí obecně. 

Obdobné odstranění nevhodných hmot vesměs z prostého betonu platí i pro plochu před 

jižním vstupem do západního křídla. V návaznosti na instalaci nových svodů a lapačů 

střešních splavenin budou provedena krátká žebra a vsakovací jámy. 

 

 

B.4  Zásady organizace výstavby: 

B.4. 1 Základní řešení zařízení staveniště. 

Při realizaci tohoto projektu bude MJP v plném návštěvnickém provozu. 

Postup prací bude nutné přizpůsobit a koordinovat s potřebami stavebníka na kontrolních 

dnech. 

B.4.2 Charakteristika staveniště: 

Budova je dobře přístupná z komunikace Blovice – Žďár. K vybudování staveniště budou 

použity přilehlé pozemky při západní a severní fasádě. Rozsah bude určen při předání 

staveniště. 

Vstupy do západního křídla z jižní a severní strany musí zůstat k dispozici. 

Stavební dvůr bude řádně vyznačen.  

Přívod vody a energií ke staveništi bude zajištěn dohodou s investorem příslušným zápisem.  

Zhotovitel zajistí postavení hygienických buněk. 

B.4.3 Lhůty výstavby: předpoklad 2021 podle finančních možností stavebníka. 

B.4.4 Vytýčení inženýrských sítí: 

Vytýčení inženýrských sítí v prostoru vyznačeném na výkrese č. 401 provede na své náklady 

zhotovitel, zajistí jejich zaměření a v rámci dokumentace skutečného provedení předá 

zadavateli. 

 

 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Hana Hanzlíková 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


