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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Malá kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k objektu na parc. č. st. 390/5 bude rea-
lizována na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U JV rohu 
fasády objektu bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz stěnu 
v chráničce do 1.PP objektu, zde pod stropem doveden do místnosti 0.07, což je stávající kotelna. Pů-
vodně zde byl turbo kotel na propanbutan a západní fasády byla osazena nádrž. Nově bude provedeno 
odkouření kotle a přívod (sání) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stávající kanalizaci 
v kotelně. Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení po budově. 
 
Velká kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k areálu SPŠ Tachov v Oldřichově bude 
realizována na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U vjezdu 
do areálu na parc. č. 335/2 bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude STL areálový 
plynovod veden v zemi – částečně v komunikaci, částečně v zeleni. Doveden bude k západní fasádě ob-
jektu na prac. č. st. 416 a zde skrz stěnu v chráničce do stávající kotelny. V současné době jsou zde 
osazeny dva kotle na uhlí. Nově bude provedeno osazení dvou plynových kotlů, vyvložkování stávající-
ho komínu (jeden zůstane bez využití). Kondez z kotlů bude napojen na stávající kanalizaci v kotelně. 
Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení. 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání úze-
mí 

Na záměr nebyla vydána žádná předchozí rozhodnutí o povolení výjimky, ani nebude nutné o toto žádat. 
 
d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v části E. (dokladová část) a jsou zapracovány do PD. 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci zamýšlené stavby nebyl prováděn geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum. Stavebně 
historický průzkum není požadován. Nebylo provedeno měření výskytu radonu v podlaží.  
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních prací budou dle předpokladu dotčena stávající ochranná pásma inženýrských 
sítí. Vyskytují se inženýrské sítě (známé – GasNet, Vodárny Karlovy Vary). V části E.1 Dokladová část 
jsou stanoviska k existenci sítí, případně stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci. 
STL vnitroareálový plynovod – bude proveden souběžně s dalšími inženýrskými sítěmi v odstupových 
vzdálenostech dle ČSN 73 6005. 
 
GasNet, s.r.o. (zastoupený GridServices, s.r.o.): 
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovody, regulač-
ní stanice, STL přípojky.  
V případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky plynárenského zařízení (PZ). Kontakt pro provedení 
diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku - kontakt: www.gasnet.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť 
nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
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a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném 

území obce 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu 

 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení, případně další, které určí provozovatel distribuční soustavy: 
1) Za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 

(tzn. i bezvýkopové technologie). 
2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení pod-

mínek stanovených PDS. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, mohou být stavební činnosti, popř. 
úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové 
stanovisko PDS. 

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vyty-
čení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná pro-
vozní oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynáren-
ského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyče-
ním plynárenského zařízení je považováno za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpi-
sů, případně další předpisy uvedené PDS. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zaří-
zení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení 
uložení plynárenského zařízení je povinnost učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození ply-
nárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito ne-
vhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateri-
ových a motorových nářadí. 

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpeče-
no proti jeho poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, 
že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izo-
lace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povin-
nost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V přípa-
dě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozo-
vatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno jinak), 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (nebude-li ve stanovisku PDS uvedeno ji-
nak), 
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Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plyná-
renské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
VODAKVA a.s. 
V zájmovém území se nachází zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě) provozovaná 
společností Vodakva, a. s. Tato zařízení je patrné v situaci C.2 - zakresleno orientačně. 
Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. O vodo-
vodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a 
kanalizace. 
Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.  
Je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č . 274/2001 
Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 
Vytyčení provádí na základě objednávky pracovníci správce veřejné sítě. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Řešená lokalita se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v úze-
mí 

Stavba nebude mít po své realizaci negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry se 
v řešeném území nezmění, nebudou ovlivněny. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlých dřevin nebude prováděno. 
 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dotčené pozemky nejsou v ZPF ani pozemky plnící funkci lesa. 
 

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu) 

Jedná se o rekonstrukci kotelen. 
Samostatnou dokumentací bylo řešeno prodloužení STL plynovodu a tři přípojky. Na tyto přípojky 
(pilířky) budou prostory kotelen napojeny. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude dle předpokladu zahájena v roce 2021. Termín dokončení se předpokládá na podzim roku 
2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. Přes-
ný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele.  
Stavba nevyvolá podmiňující investice, ani dle předpokladu nebude omezeno okolí stavby s výjimkou 
zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění.  
 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Řazeno po směru toku plynu: 

parc. č. vlastnické právo výměra 
(m2) 

 Malá kotelna  

390/11 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 Tachov 303 

390/5 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 Tachov 316 

 Velká kotelna  

390/9 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 Tachov 3940 
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390/1 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 Tachov 6013 

416 Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 30100 Plzeň 
Právo hospodařit: Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1, 34701 Tachov 797 

 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
Malá kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k objektu na parc. č. 390/5 bude realizo-
vána na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U JV rohu fa-
sády objektu bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz stěnu 
v chráničce do 1.PP objektu, zde pod stropem doveden do místnosti 0.07, což je stávající kotelna. Pů-
vodně zde byl turbo kotel na propanbutan a západní fasády byla osazena nádrž. Nově bude provedeno 
odkouření kotle a přívod (sání) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stávající kanalizaci 
v kotelně. Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení po budově. 
Osazen bude plynový závěsný kondenzační kotel (např. PROTHERM Panther Condens 48 KKO-A) o výko-
nu 8,7 – 48,0 kW. Přívod vzduchu a odkouření 2 x 80 mm je vyústěno na fasádu a dále nad střechu 
izolovaným potrubím 80 mm včetně expanzní nádoby (8 l), pojistného ventilu (3 bary), oběhového čerpa-
dla. 
 
Velká kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k areálu SPŠ Tachov v Oldřichově bude 
realizována na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U vjezdu 
do areálu na parc. č. 335/2 bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude STL areálový 
plynovod veden v zemi – částečně v komunikaci, částečně v zeleni. Doveden bude k západní fasádě ob-
jektu na prac. č. st. 416 a zde skrz stěnu v chráničce do stávající kotelny. V současné době jsou zde 
osazeny dva kotle na uhlí. Nově bude provedeno osazení dvou plynových kotlů, vyvložkování stávající-
ho komínu (jeden zůstane bez využití). Kondez z kotlů bude napojen na stávající kanalizaci v kotelně. 
Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení. 
Bude osazen stacionární plynový dvojkotel o celkovém výkonu 38-382 kW při 50/30°C (zapojení bez 
kotlového čerpadla), jmenovitý příkon na zemní plyn 35-358 kW, čerpadlový expanzí automat s tlakovou 
nádobou 35 l + 400 l. 
 

základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba bude dle předpokladu zahájena v létě roku 2021. Termín dokončení se předpokládá do konce 
roku 2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. 
Přesný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele.  
 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o rekonstrukce kotelen a vnitroareálový plynovod uložený v zemi. U objektu na parc. č. 390/5 
v k.ú. Oldřichov u Tachova bude na jižní fasádu (u JZ rohu) osazen nerezový trojsložkový komín, který 
bude vyústěn nad střechu. Odkouření velké kotelny bude přes stávající komín, který bude nově vyvlož-
kován. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o rekonstrukce kotelen a vnitroareálový plynovod uložený v zemi. U objektu na parc. č. 390/5 
v k.ú. Oldřichov u Tachova bude na jižní fasádu (u JZ rohu) osazen nerezový trojsložkový komín, který 
bude vyústěn nad střechu. Odkouření velké kotelny bude přes stávající komín, který bude nově vyvlož-
kován.  
 
B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 
Malá kotelna 
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Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k objektu na parc. č. 390/5 bude realizo-
vána na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U JV rohu fa-
sády objektu bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz stěnu 
v chráničce do 1.PP objektu, zde pod stropem doveden do místnosti 0.07, což je stávající kotelna. Pů-
vodně zde byl turbo kotel na propanbutan a západní fasády byla osazena nádrž. Nově bude provedeno 
odkouření kotle a přívod (sání) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stávající kanalizaci 
v kotelně. Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení po budově. 
Osazen bude plynový závěsný kondenzační kotel (např. PROTHERM Panther Condens 48 KKO-A) o výko-
nu 8,7 – 48,0 kW. Přívod vzduchu a odkouření 2 x 80 mm je vyústěno na fasádu a dále nad střechu 
izolovaným potrubím 80 mm včetně expanzní nádoby (8 l), pojistného ventilu (3 bary), oběhového čerpa-
dla. 
 
Velká kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k areálu SPŠ Tachov v Oldřichově bude 
realizována na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U vjezdu 
do areálu na parc. č. 335/2 bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude STL areálový 
plynovod veden v zemi – částečně v komunikaci, částečně v zeleni. Doveden bude k západní fasádě ob-
jektu na prac. č. st. 416 a zde skrz stěnu v chráničce do stávající kotelny. V současné době jsou zde 
osazeny dva kotle na uhlí. Nově bude provedeno osazení dvou plynových kotlů, vyvložkování stávající-
ho komínu (jeden zůstane bez využití). Kondez z kotlů bude napojen na stávající kanalizaci v kotelně. 
Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení. 
Bude osazen stacionární plynový dvojkotel o celkovém výkonu 38-382 kW při 50/30°C (zapojení bez 
kotlového čerpadla), jmenovitý příkon na zemní plyn 35-358 kW, čerpadlový expanzí automat s tlakovou 
nádobou 35 l + 400 l. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Plynové kotelny jsou navrženy v objektech SPŠ Tachov, která bude jejich provozovatelem. Bezpečnost 
při užívání bude řešit vlastními předpisy. 
Pro stavbu vnitro areálového plynovodu plynu z PE materiálu dimenze PE dn40 vč. signalizačního vodiče. 
Musí být použity trubky kruhového průřezu vyrobené z materiálu kvality PE 100 SDR 11 "těžká řada". 
Použité trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-1,2,3 a jejich barevné značení 
musí odpovídat TPG 702 01. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jed-
noho výrobce. Kombinaci tvarovek od různých výrobců lze použít vyjímečně, např. v případě, kdy pří-
slušný výrobce nevyrábí veškerý sortiment pro danou stavbu. Dodavatelé trubek a tvarovek jsou po-
vinni na dodávané výrobky poskytnout inspekční certifikát 3.1 dle ČSN EN 10204. Pro stavbu domovních 
přípojek plynu a úseků plynovodů, které budou prováděny protlaky, nebo vtahováním budou použity 
trubky PE 100 SDR 11 (17,6) s opláštěním, např. ROBUST PIPE. Uložení plynovodu musí být v celé trase 
označeno výstražnou folií podle ČSN 73 6006 (přesahující stěnu potrubí o min. 50 mm po obou stra-
nách) a signalizačním vodičem připevněným na vrch potrubí. Jako signalizační vodič bude použit jednoži-
lový kabel s izolací do země CYY min. průřez měděného vodiče 2,5 mm2. Svářečské práce na PE potrubí 
smí vykonávat pouze zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle TPG 927 04 a jsou 
držiteli platného “Osvědčení odborné způsobilosti“. Svářeč, který na stavbě vykonává současně i mon-
tážní práce musí být držitelem osvědčení dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb. Spojování polyetylenového 
potrubí se provádí dle TPG 921 01. Vizuální kontrola svarových spojů se provádí dle TPG 921 02. Spo-
jení polyetylenové části potrubí s kovovou se provádí přechodovými spoji. Přírubové armatury se spo-
jují s potrubím přechodovými spoji s přírubovým ukončením, nebo s přechodovým spojem s hladkým 
ukončením s navařenou přírubou. Přivařovací kovové armatury a odvodňovače se spojují pomocí přecho-
dových spojů s hladkým ukončením. Pokud je potrubí plynovodu uloženo do chráničky, musí chránička 
přesahovat chráněný prostor nejméně 1 m od obou jeho okrajů, má být z jednoho kusu a musí mít na 
výše položeném konci osazenou čichačku. Při délce chráničky přes 20 m se  osadí čichačky na obou 
koncích. Potrubí plynovodu v chráničce, nebo ochranné trubce musí být vystředěno pomocí plastových 
prstenců a konce chrániček či ochranných trubek musí být utěsněny pryžovými manžetami. Použité uza-
vírací armatury musí být doloženy protokolem o zkouškách - dokument C dle ČSN 13 3060 část 4. Uza-
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vírací armatury osazené do nadzemní části potrubí musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci. 
Pokud jsou uloženy v zemi musí být opatřeny zařízením umožňujícím jejich ovládání, např. zemní sou-
pravy dle ČSN 13 6580. Všechny uzavírací armatury musí mít vyznačenu polohu otevřeno/zavřeno. 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 
Vnitro areálový plynovod bude uložen s krytím 0,8 – 1,2 m (ve vozovce minimálně 1 m). Menší krytí 
(minimálně 0,6 m) a větší krytí (maximálně 1,5 m) je možné v technicky zdůvodněných případech a pouze 
při dodržení všech předpisů a za použití vhodných dodatečných opatření. Minimální povolené vzdálenosti 
dle ČSN 73 6005 jsou pak minimálními vzdálenostmi povrchů. Nebude-li možné dodržet tyto minimální 
předepsané vzdálenosti, je možné tyto vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 snížit při použití vhodných 
technických opatření (osazení chrániček s čichačkami, které by musely být provedeny dle TPG G 700 21). 
Zastavovací plán není vytyčovacím výkresem, je nezbytné vedení všech sítí na stavbě koordinovat 
v souladu s ČSN 73 6005. 
Při pokládání plynovodu v zemi je dále nutné respektovat ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6006, ČSN 
03 8375. Pro pokládání potrubí bude zhotovena rýha šířky cca 0,8 m. 
Potrubí bude uloženo na zhutněný pískový podsyp z kopaného písku frakce 0-16 mm o tloušťce 
minimálně 100 mm. Obsyp stejným pískem stejné frakce bude proveden do výšky 200 mm nad trubku / 
po zhutnění / . Před obsypem je nutno provést zaměření . 
Potrubí plynovodu musí být označeno žlutou výstražnou fólií žluté barvy ve výšce 0,3 až 0,4 metru 
nad trubkou v souladu s TPG 702 01 a dále v souladu s ČSN EN 12 613 a ČSN 73 6006. 
 
Malá kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k objektu na parc. č. 390/5 bude realizo-
vána na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U JV rohu fa-
sády objektu bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz stěnu 
v chráničce do 1.PP objektu, zde pod stropem doveden do místnosti 0.07, což je stávající kotelna. Pů-
vodně zde byl turbo kotel na propanbutan a západní fasády byla osazena nádrž. Nově bude provedeno 
odkouření kotle a přívod (sání) vzduchu ke kotli. Kondez z kotle bude napojen na stávající kanalizaci 
v kotelně. Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení po budově. 
Osazen bude plynový závěsný kondenzační kotel (např. PROTHERM Panther Condens 48 KKO-A) o výko-
nu 8,7 – 48,0 kW. Přívod vzduchu a odkouření 2 x 80 mm je vyústěno na fasádu a dále nad střechu 
izolovaným potrubím 80 mm včetně expanzní nádoby (8 l), pojistného ventilu (3 bary), oběhového čerpa-
dla. 
 
Velká kotelna 
Jedná se o rekonstrukci stávající kotelny v objektu. Přípojka k areálu SPŠ Tachov v Oldřichově bude 
realizována na základě dříve zpracovaného projektu prodloužení STL plynovodu a tří přípojek. U vjezdu 
do areálu na parc. č. 335/2 bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude STL areálový 
plynovod veden v zemi – částečně v komunikaci, částečně v zeleni. Doveden bude k západní fasádě ob-
jektu na prac. č. st. 416 a zde skrz stěnu v chráničce do stávající kotelny. V současné době jsou zde 
osazeny dva kotle na uhlí. Nově bude provedeno osazení dvou plynových kotlů, vyvložkování stávající-
ho komínu (jeden zůstane bez využití). Kondez z kotlů bude napojen na stávající kanalizaci v kotelně. 
Napojen bude na stávající rozvody vody a stávající rozvody topení. 
Bude osazen stacionární plynový dvojkotel o celkovém výkonu 38-382 kW při 50/30°C (zapojení bez 
kotlového čerpadla), jmenovitý příkon na zemní plyn 35-358 kW, čerpadlový expanzí automat s tlakovou 
nádobou 35 l + 400 l. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
viz. předchozí články 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých částí i celé stavby je navržena tak, aby nedošlo ke kolap-
su, nadměrným deformacím, kmitání a dalším nežádoucím vlivům. 
 
B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
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a) technické řešení 
Detailně řešeno v předešlých článcích, případně v jednotlivých částech dokumentace. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Detailně řešeno v předešlých článcích, případně v jednotlivých částech dokumentace.  
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k typu stavby není řešeno.  
 

b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Využití zemního plynu pro vytápění je v této lokalitě nejekonomičtější variantou a není možné využít 
žádné alternativní zdroje energie. Do současné doby se topilo v kotlích na tuhá paliva, které již revizní 
technik označuje za dožilé. 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Navržené konstrukce tvoří dostatečnou ochranu před technickou seismicitou. 
 

d) ochrana před hlukem 
Jedná se o prodloužení STL plynovodu uloženého v zemi. Touto úpravou nedojde k navýšení hluku.  
 

e) protipovodňová opatření 
Není dotčeno. 
 
B.2.12 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Malá kotelna 
U JV rohu fasády objektu bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude plyn veden skrz 
stěnu v chráničce do 1.PP objektu 
 
Velká kotelna 
U vjezdu do areálu na parc. č. 335/2 bude osazen typový pilířek s přívodem plynu. Odsud bude STL 
areálový plynovod veden v zemi. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Malá kotelna 
Z pilířku bude vedeno potrubí DN 32 Cu 35 až ke kotli, prostup zdivem v chráničkách.  
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Velká kotelna 
STL areálový plynovod veden v zemi z materiálu Robust Super pipe d40 mm, tlak 300 kPa, délka cca 
163 metrů. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení není stavbou dotčeno. Vedení vnitro areálového plynovodu bude částečně ve vnitro 
areálové komunikaci. Vzhledem k dopravní obslužnosti areálu to nebude působit problém ve vnitro 
areálové dopravě. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Není stavbou dotčeno, bude zachováno stávající. 
  

c) doprava v klidu 
Není stavbou dotčeno, bude zachováno stávající. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Není stavbou dotčeno. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) terénní úpravy 
Po uložení plynovodu bude proveden zpětný zásyp a v místě zpevněných ploch bude opět proveden 
stejný povrch – asfalt, beton. V rámci zeleně bude po zásypu rozprostřena ornice a zaseta tráva. 
 

b) použité vegetační prvky 
Nejsou navrhovány. 
 

c) biotechnická opatření 
Nevyskytují se. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba jako taková nebude mít negativní vliv na životní prostředí – ani při samotné realizaci, ani při 
provozu. Po rekonstrukci kotelen v areálu SPŠ Tachov, kde budou původní kotle na tuhá paliva (uhlí) 
nahrazeny plynovými kotli – toto bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ovzduší. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na přírodu a krajinu.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných územní Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebylo zpracováváno stanovisko EIA. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma se nenavrhují a nevznikají. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Není dotčeno. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při realizaci bude nutné zajistit dodávku elektrické energie. Toto bude řešeno v dalším stupni PD, ale 
především plánem organizace výstavby generálního dodavatele stavebních prací. Materiálové zajištění 
bude v režii dodavatele stavebních prací a není zde řešeno. 
 

b) odvodnění staveniště 
V případě zaplavení staveniště – rýhy pro uložení plynovodu, bude nutné vodu vyčerpat a dno výkopu 
upravit tak, aby bylo možné vedení položit. Jiné odvodnění není nutné v rámci stavby řešit. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení bude zachováno stávající. Napojení na STL plynovod je uvedeno v předešlých článcích 
a v části profesí – STL plynovod. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vlastníci dotčených pozemků a pozemků ve vzdálenosti 2,0 metru od osy vedení na obě strany budou 
osloveni a svůj souhlas se stavbou stvrdí podpisem na situaci. Stavba nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby.   
 
Hluk ze stavební činnosti:  
V průběhu stavebních prací budou vznikat negativní vlivy na okolí, jako je zvýšení hladiny hluku, zvý-
šení prašnosti. V blízkosti nejsou stavby určené pro bydlení, přesto budou stavební práce prováděny 
pouze v denních hodinách ve všední dny a v sobotu od 07 do 18 hodiny. Při stavební činnosti je nutné 
dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitem v této době je dle nařízení vlády 65 dB/A/ v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A za nejhlučnějších 8 hodin v této době.   
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem:  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti:  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopra-
vující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvý-
šené prašnosti zkrápět.  
V případě potřeby bude na staveništi zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické do-
čištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Pokud bude potřeba, zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí 
vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z 
veřejných komunikací.  
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod kanalizace:  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způ-
sobem zabezpečit jakýkoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod nebo za-
nesení kanalizace. 
Ochrana stávajících inženýrských sítí:  
Pří výstavbě je nutné dbát zvýšené pozornosti na vedení stávajících inženýrských sítí a dbát na jejich 
patřičnou ochranu. Vytýčení všech stávajících dotčených sítí provede před zahájením prací zhotovitel. 
Obnova povrchů:  
V případě poškození přilehlé veřejné komunikace ze ŽB panelů a asfaltových ploch bude zajištěna od-
povídající oprava. Náklady na zajištění a případné opravy hradí zhotovitel a musí je dle své ho uváže-
ní zohlednit v nabídkové ceně. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou požadavky. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
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Zábory se předpokládají krátkodobé – uložení výkopu, před jeho zpětným zásypem. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené skládky určené příslušným or-
gánem a likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném, 
znění, a souvisejícími právními předpisy. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické 
osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. 
nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude nakládáno dle jejich skutečných 
vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady 
bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrob-
nostech nakládání s odpady. 
 
VÝČET STAVEBNÍCH ODPADŮ 
(Dle vyhl. MŽR č. 381/2001 Sb. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 541/2020 Sb. - stavební zákon) 

  

15 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINO-
VANÝCH MÍST) 

předpokládané množství 
[t] 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového opdadu)   
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly nelze dopředu určit 
15 01 02 Plastové obaly nelze dopředu určit 
15 01 03 Dřevěné obaly  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINO-
VANÝCH MÍST) 

předpokládané množství 
[t] 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   
17 01 01 Beton nelze dopředu určit 
17 01 02 Cihly  
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsa-
hující nebezpečné látky   

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neu-
vedené pod číslem 17 01 06  

17 02 Dřevo, sklo a plasty   
17 02 01 Dřevo  
17 02 02 Sklo  
17 02 03 Plasty nelze dopředu určit 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné   

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet   
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 nelze dopředu určit 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu   
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník  
17 04 03 Olovo   
17 04 04 Zinek   
17 04 05 Železo a ocel  
17 04 06 Cín   
17 04 07 Směsné kovy  
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami   
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky   
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17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 nelze dopředu určit 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina   

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  cca 20,00 
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky   
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky   
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07   
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu   
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky   
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest  
17 08 Stavební materiál na bázi sádry   
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami   
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť   

17 09 02* 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahují-
cí PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 
obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)   

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 nelze dopředu určit 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude proveden výkop pro uložení vedení. Tento bude uložen vedle výkopu a z části bude sloužit pro 
zpětný zásyp. Přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kapacity budou určeny v dalším 
stupni PD. Přebytečné výkopy a odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na řízené 
skládky určené příslušným orgánem a likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném, znění, a souvisejícími právními předpisy. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít při realizaci negativní vliv na životní prostředí.  
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Vzhledem k rozsahu prací bude zajištěn koordinátor BOZP na staveništi a zpracován Plán BOZP na 
staveništi.  
Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN, zejména zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující vládní nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 
vlády č. 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 
262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdra-
ví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš-
tích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poža-
davcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení 
vlády č. 375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.  
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Výstavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití nestandard-
ních postupů čí mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou 
prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu stavebních prací bu-
de zhotovitelem důsledně veden stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumen-
tace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.   
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které se týkají zamýšlených prací. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochran-
né pomůcky. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohoto-
vosti.  
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě.   
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy 
pro jednotlivé činnosti.  
Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohra-
zeny.   
Práce musí provádět odborná firma a musí být určen autorizovaný technický dozor. 
Při provádění prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy zejména zákon 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ochranu zdraví při práci. 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 
V případech, kdy při realizaci stavby  

a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kte-
rých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzic-
kých osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prová-
děcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpoz-
ději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel 
stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou 
být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené 
údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohro-
žení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně 
jako v případech uvedených výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na stave-
ništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”) 
podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způ-
sobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 

Zhotovitel stavby je povinen  
a)  nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b)  poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-
třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zú-
častňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postu-
povat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 
Všechny otvory a jámy, kde hrozí pád osob, musí být zakryty. Pokud se v nich pracuje, musí být ohra-
zeny.   
Práce musí provádět odborná firma a musí být určen autorizovaný technický dozor.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Realizací nedojde k zamezení přístupu do okolních staveb. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Bude řešeno dalším stupněm dokumentace. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není nutné stanovovat speciální podmínky. Budou použity standardní technologické postupy a materiály. 
Staveniště bude řádně zajištěno, aby byla zajištěna ochrana třetích osob, staveniště bude řádně ozna-
čeno – návrh v rámci dalšího stupně PD.  
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bude v režii dodavatele. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

- Malá kotelna 
- Velká kotelna 

 
Stavba bude dle předpokladu zahájena v létě roku 2021. Termín dokončení se předpokládá koncem roku 
2021. Výstavba bude probíhat obvyklým způsobem za použití standardních technologií a postupů. Přes-
ný harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele. Budou postupně realizovány jednotlivé stavební 
objekty v návaznostech tak, aby na sebe logicky navazovaly. 
Stavba nevyvolá podmiňující investice, ani dle předpokladu nebude omezeno okolí stavby s výjimkou 
zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění.  
 
 
 

Vypracoval: ing. Pavel KODÝTEK 


