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Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené 

veřejné zakázce. 

Dne 9.9.2021 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou 

zadavatel tímto odpovídá. 

Dotaz č.1: 

Rozpor mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. 

V příloze D.1.1.1 Technická zpráva  projektové dokumentace výše uvedené stavby je uvedeno, že 

přípojky budou provedeny z polyetylenových trubek ROBUST PIPE SDR 11 z PE 100 – d 32 x 3,0 mm, d 40 

x 3,7 a d 63 x 5,8 mm (s ochranným pláštěm).  

V projektové dokumentaci  D 1.1.4 – Rozšíření STL plynovodu a přípojky – zastavovací plán  - sever je na 

výkrese uvedeno:  Nově navržený STL plynovod ROBUST PIPE SDR 17 PE 100 d 90 x 5,4 

V položkovém rozpočtu je uveden materiál řadu a přípojek s označením trubka plastová plynovodní 

hladká – viz kopie položek z rozpočtu níže 

50 28613607R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 38,0 mm; l = 100000,0 
mm 

m 14,71750 

  
14,5*1,015 

 
14,71750 
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51 28613609R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 46,0 mm; l = 100000,0 
mm 

m 1,52250 

  
1,5*1,015 

 
1,52250 

52 28613613R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 69,0 mm; l = 100000,0 
mm 

m 6,59750 

 

53 28613617R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 17,0; PN 10; D = 96,0 mm; l = 100000,0 
mm 

m 345,10000 

 

Má být oceněn materiál dle rozpočtu nebo prosíme o úpravu textů v rozpočtu v souladu s PD. 

Dotaz č.2: 

V příloze B Souhrnná technická zpráva v části B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení je 

uvedeno, že přípojky budou zakončeny typovými plastovými pilířky. V rozpočtu je pro ocenění pilířů pro 

HUP následující položka: 

14 389200010RA0 Kompletní konstrukce Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů Pilíř pro měřicí skříně, 
zděný, 0,9x0,45x1,5 m 

kus 1,00000 

 

Máme do rozpočtu ocenit pilíř zděný nebo plastový? Pokud máme ocenit pilíř plastový, prosíme o 

úpravu textu položky v souladu s PD. 

Dotaz č.3: 

Projektová dokumentace stavby uvádí, že v rámci stavby budou provedeny 3 nové plynovodní přípojky, 

které budou ukončeny v pilířkách.  Pro ocenění pilířků je v zadávacím rozpočtu následující položka: 

14 389200010RA0 Kompletní konstrukce Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů Pilíř pro měřicí skříně, 
zděný, 0,9x0,45x1,5 m 

kus 1,00000 

 

Prosíme o úpravu množství v rozpočtu v souladu s PD. 

Dotaz č.4: 

V příloze B Souhrnná technická zpráva v části B.2.12 Připojení na technickou infrastrukturu (odstavec b) 

je následné vymezení zakázky: 

STL plynovod  - PE 100 d 90 – délka 340 m 

Přípojka k HUP 1 (PE 100 d 32)  - délka 14,5 + 1,4 m 

Přípojka k HUP 2 (PE 100 d 63) – délka 6,5 + 1,4 m 

Přípojka k HUP 3 (PE 100 d 40)  - délka 1,5 + 1,4 m 

V zadávacím rozpočtu jsou pro montáže potrubí položky s rozdílnými délkami montáže potrubí  

34 230180011R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 14,50000 

35 230180014R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 m 1,50000 

36 230180022R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7 m 5,80000 

37 230180026R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 m 340,00000 

38 230180027R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 340,00000 
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Prosíme o úpravu a sjednocení délek navržených plynovodů. 

Dotaz č.5 

Z projektové dokumentace (příloha D 1.1.2 Rozšíření STL plynovodu a přípojky – situace) jsou na trase 

nově navrženého STL plynovodu PE  d 90 patrné lomové body. Zadávací rozpočet neobsahuje žádné 

položky potřebných PE tvarovek. Prosíme o doplnění. 

Dotaz č.6 

Z projektové dokumentace nejsou zcela jasné povrchy, kterými trasa nového STL plynovodu a přípojek 

vede.  

Nerozumíme popisu trasy a souvisejících odstranění a obnovy stávajících povrchů, zejména komunikace 

ze železobetonových panelů.  

V jakém rozsahu, v jaké délce a šířce, mají být panely odstraněny. A dále prosíme o vysvětlení výpočtu 

výměr u položky č.3 a č. 21. 

Dotaz č.7 

V projektové dokumentaci, příloha D 1.1.1 Technická zpráva je uvedeno v části Místo skládky výkopu: 

Přebytečná výkopová zemina bude rozhrnuta v rámci staveniště a přebytky využity na pozemcích 

stavebníka. 

V zadávacím rozpočtu jsou následující položky: 

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m 

m3 145,00000   0,00 

  
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 
 z horniny 1 až 4 

m3 1 
160,00000 

  0,00 

  
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 

  
145,0*8 

 
1 

160,00000 

  

10 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 

m3 145,00000   0,00 

  
348,0-203,0 

 
145,00000 

  

 

 

12 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 261,00000   0,00 

  
145,0*1,8 

 
261,00000 

  

 

Prosíme o vyjmutí položek č. 8 , 9, 12, tak aby odpovídal PD, případně prosíme o vysvětlení, že bude 

s přebytečnou zeminou nakládáno dle rozpočtu, tzn. bude odvezena na skládku. 
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Odpověď projektanta:  

Dotaz č. 1  

Omlouváme se, ale došlo při převodu k chybě. Opraveno v Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ  

Dotaz č. 2  

Opraveno v Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ na plastový. 

Dotaz č. 3  

Opraveno v Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ. 

Dotaz č. 4  

Délky opraveny. Svislá část přípojky je jiná položka - přechodka nadzemní. 

Zdvojená položka potrubí 90 byla odstraněna – viz. Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ 

Dotaz č. 5  

Opraveno v Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ - doplněny kolena. 

Dotaz č. 6  

Není možno přesně určit podíl panelů, které budou poškozeny.  

Dotaz č. 7  

Po domluvě se zadavatele, je dán jen minimální přesun hmot  s rozhrnutím na místě. 

Opraveno v Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ. 

Doplněná dokumentace: 

Příloze č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ 

Upozornění:  

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 
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V Plzni 

V zastoupení zadavatele: 

Ing. Tomáš Bek 
administrátor 
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
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