


ZNEPLATNĚNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

DZ 4 - zneplatněn název "SKELNÁ HUŤ (pro etapu I., III., VI., VII.)"



DZ 3 - zneplatněn název "SKELNÁ HUŤ, KONST. LÁZNĚ (pro etapu I., III., VI., VII.)"




LEGENDA

- ÚPLNÁ UZAVÍRKA SIL. II/201 (extravilán) ETAPA I., III., VI., VII.
- ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA SIL. II/201 (intravilán) OPRAVA NA POLOVINY - OSAZENÍ SSZ ETAPA II., IV., VI.
- HLAVNÍ OBJÍZDNÁ TRASA

DZ 1 - zneplatněn název "MANĚTÍN, NEČTINY (pro etapu I., III., VI., VII.)"
- zneplatněn název "KAMENOLOM BŘEZÍN (pro etapu I., III., VI.)"



DZ 2 - zneplatněn název "MANĚTÍN, NEČTINY (pro etapu I., III., VI., VII.)"
- zneplatněn název "KAMENOLOM BŘEZÍN (pro etapu I., III., VI.)"



PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz			
stupeň dokumentace:	PDPS		
zodp. projektant:	PETR KOUBÍK		
vypracoval:	Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.		
investor:	SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
název projektu:		formát:	2xA4
Oprava silnice II/201 - SKELNÁ HUŤ - TRHOMNÉ		datum:	08/2021
		měřítko	-
stavební objekt:	DIO		
předmět výkresu:	ZNEPLATNĚNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
		č. výkresu:	07
		č. paré:	