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  B)  Souhrnná technická zpráva  
 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
adresa stavby:  Školní 280, 331 01 Plasy 
místo stavby:  parcela č. st. 277/1, st. 534, st. 227/2 
 - vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Plasy 
Stavební pozemek je zastavěn budovou sloužící pro školu. Předmětem rekonstrukce 
(opravy) bude výměna střešní krytiny a části skladby střešní konstrukce u budov v areálu 
školy.  
Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a 
nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. 
Jedná se o venkovní stavební práce. Do interiéru se zasahovat nebude. 
Rekonstrukcí se nebude zasahovat do terénu kolem budovy. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo reg ulačním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem,  

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. 
Projektem jsou dodrženy požadavky na využití území. 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby 

Stavební záměr, který je součástí této projektové dokumentace, je v souladu s  územním 
plánem. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na 
využívání území 

V projektu není požadováno, uplatňování výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů,  
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny – viz. E) dokladová část této PD. 
Reakce, zohlednění podmínek ze závazných stanovisek dotčených orgánů - viz. E) dokladová 
část PD), jsou vypsány v příloze B) souhrnné technické zprávy. Dokladovou část si zajištuje 
investor. Dle informací ze stavebního úřadu se pro tento rozsah stavebních prací vyžaduje 
pouze stanovisko ústavu památkové péče. 

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Na základě zadání objednatele byla provedena prohlídka stavby, podkroví byla pořízena 
fotodokumentace stavby a zaměření stavby. 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, památková zóna, 
zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 
Bez údajů k ochraně území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby, pozemky, ani na odtokové poměry 
v území. Odtokové poměry budou beze změny – nedochází ke zvýšení ploch střechy. Systém 
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odvodu srážkové vody - beze změny. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Nebude docházet k demolicím ani ke kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
plnění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Bez požadavku na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

l)  územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a 
technickou infrastrukturu a technickou infrastruktu ru, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavb ě) 

Jedná se o stavební práce vně budovy – výměna střešní krytiny. Územně technické 
podmínky napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stávající stavbě nebudou stavebním 
záměrem změněny. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy žádné podmiňující, související investice.  

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí 
 Pozemky katastrálního území: Plasy 
  

par. č. 
(plocha) dotčení vlastník parcely, adresa podíl  druh pozemku  

D
O

T
Č

E
N

Á
 P

A
R

C
E

LA
 st. 277/1 SO05 

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Jižní Předměstí, 30100 Plzeň - 

ŽADATEL, INVESTOR  

 1/1 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

st. 277/2 SO02  1/1 

st. 534 
SO03, 
SO04, 
SO05 

 1/1 

st. 280 SO07  1/1 

 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Stavební úpravou nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího už ívání 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě historického pr ůzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

 

Stavební úprava na stávajících budovách školy v Plasích (Gymnázium a Střední odborná 
škola, Plasy). 
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Dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace a její výkaz výměr bude 
podkladem pro výběr zhotovitele. 
Stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její 
vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 
Z výsledků prohlídky stavby podkroví vyplývá, že stavba je bez známek statického 
porušení. Bez posudku nosných konstrukcí. Výměnou střešní krytiny nedojde k navýšení 
stálého zatížení. 

b) účel užívání stavby 
účel užívání stavby: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 
Účel užívání stavby se nemění. 

c) trvalá nebo do časná stavba 
Stavba trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na 
stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Bez vydaných výjimek a požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Reakce, zohlednění podmínek ze závazných stanovisek dotčených orgánů - viz. E) 
dokladová část PD), jsou vypsány v příloze B) souhrnné technické zprávy. Dle informací ze 
stavebního úřadu se pro tento rozsah stavebních prací vyžaduje pouze stanovisko ústavu 
památkové péče. 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů - kulturní památka apod. 
Způsob ochrany nemovitosti – nejedná se o kulturní památku. 

g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, 
počet funk čních jednotek a jejich velikosti apod.,  

Rozsah stavebních prací je omezen na objekty kolem hlavní budovy školy. 
Stavební práce se budou odehrávat vn ě budovy – oprava st řešní krytiny. 
 
Stavební objekty, které budou předmětem rekonstrukce: 
SO 01 - internát  (výška stavby 12,3m) –  etapa podmíněná ohlášením stavby 
SO 02 - chodba do internátu   (výška stavby 3,3m) – 1. etapa – fáze1 (r. 2021)  
SO 04 - šatny   (výška stavby 4,6m) – 1. etapa – fá ze1 (r. 2021) 
SO 05 - přístavek  (výška stavby 2,67m) – 1. etapa – fáze1 (r . 2021) 
SO 03 - dílny (střecha před tělocvičnou),  (výška stavby 5,1m) – 1. etapa – fáze 2 (r. 2022) 
SO 06 - chodba před tělocvičnou  (výška stavby 3,0m) – 1. etapa – fáze 2 (r. 2022) 
SO 07 - střecha školní garáže  (výška stavby 6,3m) – 1. etapa  – fáze 2 (r. 2022) 
 
Stávající krytina: sklon: plocha krytiny (m2): 
SO 02 - plechové tabule - falcová stojatá drážka,  sklon 3° 53,60 
SO 03 - cementovláknité vlnité tabule,  sklon 15°, 11° 226,08 
SO 04 - cementovláknité vlnité tabule,  sklon 15° 267,42 
SO 05 - asfaltová lepenka s kamínkovým posypem,  sklon 3° 17,00 
SO 06 - plechové tabule - falcová stojatá drážka,  sklon 3° 17,80 
SO 07 - cementovláknité vlnité tabule, sklon 16° 218,41 

Poznámka: Udávané plochy jsou plochou krytiny, nikoli půdorysný průmět 
 
- Výměna klempířských prvků. 
- Okapového systému, podbití přesahu střechy 
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h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod. 

Beze změny v bilancích stavby – zůstává současný stav. 
Provoz budovy nebude vlivem stavebních prací přerušen ani omezen. 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Začátek realizace stavebních úprav je naplánován na červenec 2021. 
Rozdělení na etapy je možné po jednotlivých objektech. 

j) orienta ční náklady stavby.  
Odhad projektanta 
1. fáze oprav pro r. 2021  (částky bez DPH ) – 1 300 000,- Kč 
2. fáze oprav pro r. 2022  (částky bez DPH ) – 1 300 000,- Kč 
Pozn.: termíny jsou odhadované 
 

B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Bude zachován stávající stav stavby. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Bude zachován stávající stav stavby. 
 

Barevnost plechové krytiny doporučena červená či cihlová (RR29)  
Finální barva bude odsouhlasena investorem a ústavem památkové péče. 
Vnější pohled na budovy se nezmění. 
  

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Bez požadavku.  
 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Bez zásahu do stávajícího funkčního systému užívání budovy. 
Stavba je řešena jako bezbariérová. 

 
B.2.5   Bezpečnost p ři užívání stavby 

Před užíváním stavby bude provozovatel obeznámen se všemi prvky a úkony potřebné pro 
bezpečné užívání stavby formou provozního řádu a technických listů všech zabudovaných 
technologií. 
 

B.2.6   Základní charakteristika objekt ů 

 a) stavební řešení  
 b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení je detailně popsáno v části této PD - v části: 
D.1.1.1  Architektonicko - stavební řešení, konkrétně v textové části a ve výkresové části. 

 
 c) mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny i požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. BEZ ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
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B.2.7   Základní charakteristika technických a tech nologických za řízení 

Bez montáže (instalace) nových technologických celků (zařízení). 
Bude provedena demontáž - odstranění stávající hromosvodové soustavy a po položení 
nové krytiny bude provedena hromosvodová soustava nová. 

 
B.2.8  Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

 Stavba byla posouzena z hlediska požární bezpečnosti v rámci předešlého projektu. V 
našem případě beze změny s porovnáním se současným stavem. 

 Zůstává v platnosti požární zpráva předchozí. 
  

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana  

 a) kritéria tepelně technického hodnocení  
 b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

BEZ POŽADAVKU K DANÉ STAVBENÍ ÚPRAVĚ.  
        
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

Z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví nejsou stavební úpravou výměny střešní 
krytiny dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
 Budova není v prostoru, kde by bylo nutné provést ochranu před bludnými proudy.  

c) ochrana p řed technickou seizmicitou  
 Nebudou umístěna žádná zařízení produkující otřesy. 

d) ochrana p řed hlukem 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

e) protipovod ňová opat ření 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, není proto nutné provádět protipovodňová 
opatření. Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Pozemek se nenachází na poddolovaném území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury  
Stávající napojovací místa na technickou infrastrukturu nebudou stavebními úpravami 
dotčeny. Odtokové poměry ve vnitřní kanalizaci a vodovodu nenavyšujeme. 

 b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky  
Počet zařizovacích předmětů před a po rekonstrukci bude totožný se stávajícím stavem. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
c) doprava v klidu,  
d) pěší a cyklistické stezky.  

 
Dopravní řešení není součástí stavebních úprav a samotné stavební úpravy nemají vliv na 
současný vyhovující stav dopravního řešení. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: UT = PT 
b) použité vegetační prvky: bude zachován stávající rostlinný ráz dotčené a navazující plochy. 
c) biotechnická opatření: bez biotechnických opatření 

Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 
 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 
 

• Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
Nebude připuštěn provoz vozidel, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná 
vyhláška. Nakládka zeminy (sutě) na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu 
postranic vozidla. 
• Ochrana proti hluku a vibracím  
Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Práce budou prováděny 
pouze v denních hodinách , tj. nejvýše 6.00 – 18.00 hodin, obvykle po dobu normální pracovní 
doby. V nočních hodinách práce provádět nelze. 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. doplněné nařízením vlády č. 88/2004 tak, aby byly dodrženy 
hladiny hluku předepsané tímto zákonem. 

 
• Ochrana proti zne čišt ění komunikací  
Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Bude 
odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních 
komunikacích. 

   
• Ochrana proti zne čišťování podzemních a povrchových vod  
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, 
které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. 
Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro 
zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.  

 
• Ochrana zelen ě před poškozením: Na pozemku se nenachází žádná zeleň. 

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) 

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Bez negativního vlivu na přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
V prostoru stavby a v okolí se nenachází žádné dřeviny a rostliny podléhající zvláštní ochraně 
při stavebních pracích. 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem,  

Bez podmínek. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é 
povolení, bylo-li vydáno 

Bez výše uvedeného záměru. 

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů.  

Nová ochranná pásma nevzniknou. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem projektové dokumentace. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,  
Potřeby: Voda, kanalizace, elektrická energie – vše ze stávající budovy školy. 
Spotřeby: 
Zařízení Množství ( KS ) Příkon ( KW) Celkem (KW) 
míchačka 1 8 8 
el. pila, svářečka 1 5 5 
drobná spotřeba 1 5 5 
CELKEM   18 
koeficient současnosti   0,6 
Celková spotřeba   10,8 

b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k charakteru stavebních prací neposuzujeme. 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojovací a odběrné body: 
Voda pro stavbu bude přímo z vnitřního vodovodu budovy. 
Napojení na NN bude ze zásuvek budovy, stavební odběr bude měřen. 
Napojení na telefon dále se předpokládá užití mobilních telefonů. 
Příjezd na staveniště bude přímo z místní komunikace, bez potřeby vytvoření zpevněné 
staveništní komunikace. 
Nepředpokládá se využití mobilních zařízení dodavatele stavby ani šatnové buňky. 
Dále zde bude osazen uzamykatelný sklad. Na stavbě se bude průměrně pohybovat cca 5 – 10 
osob. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Bez vlivu na sousední parcely. 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin. 
Bez asanací, demolicí a kácení dřevin. 
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f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě,  
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládají zábory pro staveniště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavební práce na komunikacích nebudou probíhat 
Neuvažuje se na stavbě přítomnost osob s omezenou schopností pohybu. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
• Nakládání s odpady  
Za nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby bude odpovídat realizační firma. Bude se 
řídit zákonem o nakládání s odpady č. 185/2001 Sb. a změnou tohoto zákona č. 34/2008 Sb ve 
znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci a provozování jsou původci zejména povinni: 
- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti 
- nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy 
- zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů 
- odpady, které sami nemohou využít, nabízet či trvale nabízet k využití 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi zacházet 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního 
prostředí, vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Předběžné zařazení odpadů dle druhů a kategorie (realizace i provoz) stanoveného odborným 
odhadem: 

  
Realizace 
katalog. číslo druh                kategorie  
____________________________________________________________ 
170101  Beton       O 
170102  Cihly       O 
170103  Tašky a keramické výrobky    O 
170201  Dřevo       O 
170202  Sklo       O 
170203  Plasty       O 
170302  Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301  O 
170405  Železo a ocel      O 
170407  Směsné kovy      O 
170504  Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503  O 
170904  Směsný staveb. a demol. odpad     O 
 
Provoz 
katalog. číslo druh                kategorie  
__________________________________________________________ 
200121  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť    N    
200101  Papír a lepenka      O            
200102  Sklo        O             
200139  Plasty        O   
200140  Kovy        O   
200201  Biologicky rozložitelný odpad    O   
200301  Směsný komunální odpad     O           
200307  Objemný odpad     O  
 
 Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 
zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za 
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to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se 
zákonem č. 34/2008 Sb. 
 

Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se jedná 
podle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. o následující odpady: 
kategorizace 15 01 01 papírové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny  
kategorizace 15 01 02 plastové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 15 01 04 kovové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 17 01 01 úlomky betonu znečistěné  -místo uložení na řízenou skládku 
kategorizace 17 01 02 cihelný odpad  - místo uložení na řízenou skládku 
kategorizace 17 04 05 železný šrot  místo uložení – sběrné suroviny 
kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad  - místo uložení – řízená  skládka  
Uložení odpadů doporučuji řešit se specializovanou firmou zabývající se likvidací odpadu 
v uvedené oblasti. 
Orientačně se uvádí průměrné ceny  za uložení odpadů. 
• uložení stavební sutě bez příměsí 410,- Kč/t 
• uložení stavební sutě obsahující příměsi ostatních materiálů 595,- Kč/t  
Jako řízená skládka odpadu se uvažuje například Chotíkov, nebo bližší (Horní Bříza, Plasy). 
Skládky mají informativní charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným 
zákonným způsobem, avšak při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za 
skládku, zhotovitel stavby si v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového 
hospodářství a investora stavby. 
 
Dle zadavatele mají skládky navržené v zadávací dokumentaci a ve výkazech informativní 
charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným zákonným způsobem, avšak 
při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za skládku zhotovitel stavby si 
v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového hospodářství a investora stavby. 
Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst.3, 4 zákona č. 
185/2001 o odpadech. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 
185/2001 o odpadech, vyhlášky MŹP č.381/2001 sb. - katalog odpadů, vyhláška MŽP 
č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy.  
Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení 
povinností vyplývající z dalších zvláštních předpisů. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v 
čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. Výkopy 
budou během stavby viditelně označeny a přechod bude zajištěn lávkami. 
 
Stavba není v rozporu s požadavky životního prostředí.   

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  
bez bilance 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Po dobu provádění se zvýší 
částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 
 Vyhodnocení stavbu z hlediska zákona 
 č. 309/2006 dle § 14 a § 15 

 
Tato část vyhodnocuje stavbu z hlediska zákona č. 309/2006 dle § 14 a § 15. Jedná se o 
vyhodnocení stavby ke dni zpracování této přílohy a znalosti stavu věci. 
Vlastní pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni a seznámeni se specifiky této stavby 
z hlediska bezpečnosti práce. Totéž se předpokládá i u pracovníků jednotlivých subdodavatelů. 
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Zhotovitel stavby: dodavatelsky 

 
Povinnosti zadavatele stavby v případě více dodavatelů – OBECNĚ PLATÍ 
Dle výše uvedeného zákona má zadavatel stavby níže uvedené povinnosti: 
Zadavatel je povinen určit koordinátora stavby v případě, že na stavbě bude více než jeden 
zhotovitel. Pokud zadavatel určí více koordinátorů, vymezí pravidla jejich spolupráce. 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost. 
Zadavatel musí zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. Doporučuje se toto uvést jako požadavek při výběrovém řízení, 
které musí zhotovitel potvrdit. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději 8 pracovních dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu výstavby. 
Zadavatel je povinen zřídit nápravu při stavbě, pokud zhotovitel zjištěné závady koordinátorem 
přes opětovná upozornění koordinátora neodstranil.  

 
Stanovení podmínek z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce: 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 
povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. Bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  
Staveniště musí být označené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se 
zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Vymezení staveniště se požaduje oplocením 
staveniště. 

 
Další bezpečnostní prvky: 
Komunikace navazující na staveniště budou splňovat vyhlášku 369/2001 bod 1.1.5.– překážky 
na komunikacích pro pěší musí  mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč. zábradlí, horní díl 
oplocení) a ve výši  100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) 
sledující půdorysný průměr překážky, případně lze odsunout  zarážku za obrys nejvýše  o 200 
mm. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,  
Bez nutných úprav. Stavbou nebude zasahováno do veřejných prostor. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Vlastní staveniště bude označeno - vstup nepovolaným osobám zakázán. Nejsou žádné zásahy 
do veřejných zájmů. Po dobu stavby bude osazena značka A 22 (Pozor jiné nebezpečí) 
případně doplněná  E12 Výjezd vozidel stavby. Vzhledem k objemu prací není značka E12 
nutná. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod. 

Bez speciálních podmínek pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Postup výstavby: 
Demontáž hromosvodu. 
Demontáž okapových žlabů, střešní krytiny, stávající pojistné hydroizolace (asf. pásy) a 
montážních prken. 
Realizace nové skladby střešní krytiny. 
Montáž hromosvodové soustavy. 
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Montáž okapového systému a podbití přesahu střechy. 
Úklid, revize. 

Předpokládané zahájení: 09/2021 (pro 1. etapu – 1. fázi výstavby ) 
Předpokládané ukončení: 12/2021 (pro 1. etapu – 1. fázi výstavby ) 

 
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 

Předmětem PD není vodní dílo. 
 
 
V Mrtníku  02/2021  Ing. Jaroslav Suchý  


