

Městský úřad Holýšov

stavební odbor

náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Toto opatření nabývá účinnosti

dne 2.4.2019

Spis. zn.: StO/69/2019/Va
Č.j.: MUHOL/1968/2019
Vyřizuje: Naděžda Valešová
Tel.: 379 412 613
Fax: 379 412 650
E-mail: valesova@mestoholysov.cz
Datum: 05.04.2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLÝŠOV
stavební odbor

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Holýšov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 3.4.2019 oznámila

Obec Kvíčovice, IČO 00572357, Kvíčovice č.p. 19, 345 62 Holýšov,

zastoupená

Ing. arch. Václavem Masopustem, IČO 86914235, Tolstého č.p. 115, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

přeložka telekomunikačního vedení

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 982 (ostatní plocha) a parc. č. 756/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Kvíčovice.

Popis stavby:

- Přeložka telekomunikačního vedení vyvolaná rekonstrukcí silnice III. třídy v Kvíčovicích.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba trvalá – liniová.

Určení prostorového řešení stavby:

- Zemní kabelové vedení umístěné na výše uvedených pozemcích, délka trasy 40 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky nebo stavby.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být

umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.



Naděžda Valešová
referentka stavebního odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLÝŠOV
stavební odbor

Poplatek:

Stavba nepodléhá správnímu poplatku.

Obdrží:

Účastníci:

Ing. Václav Masopust, arch., Tolstého č.p. 115, 346 01 Horšovský Týn

CETIN, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská 2681/6, , 130 00 Praha 3

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOD

odbor správní a dopravní

333 01 Stod, nám. ČSA 294, pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Spisová značka: ZN/1945/OSD/18
Číslo jednací: 4605/19/OSD/Fi
Tel.: 379 209 412
E-mail: fictumova@mestostod.cz

Stod, dne 4. 4. 2019

⑦



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 10.5.2019

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1. 10. 2018 podal

Obec Kvíčovice, IČO 00572357, Kvíčovice č.p. 50, 345 62 Holýšov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26, které oba zastupuje na základě plné moci Ing. Jiří Ulman, IČO 88344886, Krátká č.p. 768, 330 12 Horní Bříza

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)"

SO 101 Komunikace - SÚS

SO 102 Komunikace - Obec Kvíčovice

(dále jen "stavba") na pozemcích KN 83/15, 83/16, 608/4, 608/10, 638/6, 756/1, 936/1, 936/5, 936/6, 970/1, 979/2, 981/5, 982, 994, 1003 v katastrálním území Kvíčovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 4, 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 16, 17, 19, 21, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 47, 56, 57/1, 57/2, 58, 62, 66, 87/2, 105, 129/1, 134, 167, parc. č. 3, 13/2, 17/2, 24/2, 24/4, 637/4, 639/1, 937/6, 957/2, 993 v katastrálním území Kvíčovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kvíčovice č.p. 25, č.p. 23, č.p. 22, č.e. 1, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 74, č.p. 17, č.p. 48, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 96, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.e. 7, č.p. 31, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 50, č.p. 58, č.p. 130, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 143, č.p. 69, č.p. 6, č.p. 100, č.p. 113 a č.p. 146

Stavba obsahuje:

- SO 101 Komunikace - SÚS - Předmětem stavebního objektu je stavební úprava stávajícího průjezdního úseku silnice III/19347 od mostu č.ev. 19347-1 do prostoru křižovatky s III/19348 s nezbytnou úpravou směrem na Štíchoh. Další částí stavebního objektu je část komunikace III/19348 od křižovatky s III/19347 s nezbytnou úpravou směrem na Ohůčov až po konec zástavby v obci směrem na Neuměř. Navržena je kompletní rekonstrukce v rozsahu celého úseku. Směrové řešení respektuje v maximální možné míře stávající vedení průjezdního úseku silnic III/19347 i III/19348. Směrové řešení umožňuje doplnění alespoň jednostranného i zachování funkčnosti stávajících napojení přilehlých místních komunikací a samostatných sjezdů. Komunikace budou nově ohraničeny obrubníky tak, aby byla plocha komunikací jednoznačně vymezena a oddělena a od ostatních zpevněných ploch, zejména pochozíh. Výškové řešení všech úseků je podřízeno terénním podmínkám a snaží se co nejpřesněji kopírovat niveletu stávajícího terénu. Niveleta navazuje na stávající vozovky komunikací v místě začátku i konce úprav. Dvoupruhová, obousměrná komunikace - 2x jízdní pruh 3,00 m (resp. 2,75 m v případě částí směrem na Štíchoh a Ohůčov). Příčný sklon komunikace je podřízen terénním podmínkám, přičemž základní střechovitý sklon 2,5% se mění na jednostranný.
- SO 102 Komunikace - Obec Kvíčovice - Předmětem stavebního objektu je stavební úprava přilehlých dopravních ploch (zejména chodníků, nezbytných částí navazujících místních komunikací, sjezdů) v rámci rekonstrukce stávajícího průjezdního úseku silnice III/19347 a silnice III/19348 řešených v rámci SO 101. Součástí rovněž zřízení autobusové zastávky v jízdním pruhu v dostatečných parametrech. Směrové řešení chodníků respektuje v maximální možné míře stávající směrové vedení průjezdního úseku silnic III/19347 i III/19348. Směrové řešení upravovaných místních komunikací kopíruje stávající stav. Stavební objekt zahrnuje mimo chodníků přilehlých k silnicím III/19347 a III/19348 rovněž úpravy sjezdů a nezbytných úseků místních komunikací. Výškové řešení všech úseků je podřízeno terénním podmínkám a snaží se co nejpřesněji kopírovat niveletu stávajícího terénu. Dvoupruhová, obousměrná komunikace - 2x jízdní pruh 3,00m (resp. 2,75m). Příčný sklon komunikace je podřízen terénním podmínkám, přičemž základní střechovitý sklon 2,5% se mění na jednostranný. Příčný sklon přilehlých chodníků je jednostranný směrem do vozovky, v hodnotě 2,0%, sjezdy budou upraveny individuálně s ohledem na jejich stávající výškové řešení. Místní komunikace 1: jednopruhá, obousměrná komunikace (obytná zóna) - jízdní pruh š. min 3,00m, základní příčný sklon jednostranný 2,0%. Místní komunikace 2: jednopruhá, jednosměrná komunikace (obytná zóna) - jízdní pruh š. min 3,50m (na vjezdu) resp. 3,0m (na výjezdu), základní příčný sklon jednostranný 2,0%. Nástupiště autobusových zastávek je navrženo v šíři minimálně 2,00m včetně bezpečnostních odstupů. Chodník i nástupiště jsou od komunikace odděleny obrubníkem se základní výškou nášlapu + 0,12m resp. +0,20 m v případě nástupiště, která je snížena v místech pro přecházení na +0,02m, ve sjezdech na +0,05m (chodníkový přejezd). Snížení obrubníku je provedeno přechodovým obrubníkem na délce 1,0m. Chodníky jsou ohraničeny na vnější straně buď sadovým obrubníkem, případně podezdívkami oplocení a vraty.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Ulman, ČKAIT 0202002 v 12/2017 a je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Při převzetí staveniště.
 - b) Po vybourání stávajících konstrukcí.
 - c) Po provedení sanace (výměny podloží).
 - d) Po osazení nových obrubníků.
 - e) Před pokládkou finálního krytu vozovek.
 - f) Prohlídka po celkovém ukončení stavby.
4. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
5. V souladu s ustanovením §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů bude na základě žádosti před vydáním kolaudačního souhlasu zdejší odborem stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci. Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci bude předloženo ke kolaudačnímu souhlasu.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
7. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost speciálnímu stavebnímu úřadu.
9. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
10. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
11. Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhl. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
12. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno, příjmení, adresu bydliště osoby případně autorizované firmy, která bude zajišťovat technický dozor stavby.

13. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
14. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při kolaudaci stavby.
15. Investor je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
16. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
17. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
18. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních, stanoviscích a souhlasech, které nejsou ve formě správního rozhodnutí:
- a) Ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 747496/18 ze dne 14.10.2018:
- I. *Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;*
- II. *Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona.*
- III. *Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK:*
- *Kontaktujte pracovníka výstavby p. Pavel Švarc 60224116 pavel.svarc@cetin.cz.*
 - *Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy / zařízení SEK. Trasu přeložky zpracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.*
 - *CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.*
 - *Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.*
 - *Kontaktujte POS pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky.*
- IV. *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.*
- V. *Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*
- b) V koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Stod pod č.j. 3285/169/OV ze dne 25.1.2016:
- *Evidence odpadů vznikajících při stavbě bude předložena k závěrečné kolaudaci.*
 - *Upozorňujeme na povinnost stanovenou v § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody, postupovat při provádění prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu*

živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., je třeba postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
- Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ničení těchto dřevin (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
- Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
- Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití – tj. kulturní vrstvu půdy při zahrnování trasy opět využít jako svrchní vrstvu.
- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
- Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být uvedena do původního stavu.

c) Ve stanovisku správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik pod č.j. 53495/2018/342/Ron a SP-2018/632 ze dne 10.10.2018:

- Dle ust. § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby výústního objektu.
- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby výústního objektu.
- Správci toku Povodí Vltavy, s.p. bude písemně nahlášeno zahájení a ukončení prací v korytě vodního toku, správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby výústního objektu. Při té mu bude v digitální podobě na CD nosiči předáno geodetické zaměření skutečného provedení výústního objektu v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v, ve výkresovém formátu dgn, dgw nebo dxt, včetně textového souboru bodů.

d) Ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1100744716 ze dne 26.10.2018:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s., úsek Provoz, tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
- 2) Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s., předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce a.s., ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.

- 4) *Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce a.s. úsek Provoz ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.*
- 5) *Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků zařízení distribuční soustavy bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.*
- 6) *Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatel. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.*
- 7) *V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak měněna/zvyšována současná výšková niveleta země.*
- 8) *Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.*
- 9) *Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.*
- 10) *V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.*
- e) Ve vyjádření společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s. pod č.j. 051018 ze dne 5.10.2018:
 - *Při stavbě budou respektována ochranná pásma námi provozovaného zařízení, které se v zájmovém území nachází. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb., 1,5 m od líce potrubí na obě strany.*
 - *Veškeré vodovodní a kanalizační poklopy budou osazené do definitivní nivelety komunikace.*
 - *Při stavbě nesmí být sníženo stávající krytí námi provozovaného zařízení.*
 - *Před zahájením zemních prací je nutné nechat zařízení v naší správě vytýčit*
- f) Ve vyjádření společnosti GridServices s.r.o. pod č.j. 5001801356 ze dne 23.10.2018:
 - *Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ.*
 - *Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.*
 - *Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.*

- Po dobu realizace nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveniště.
 - V ochranném pásmu PZ nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, základy přístřešků, čekáren, sloupů, sloupků, opěrné zdi, zábradlí, stojany, schody, rampy (patky, podezdívky, zábrany apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení min. 1 metr.
 - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.
 - Při odstranění konstrukce komunikace v úrovni zemní pláně (skrývce zeminy) požadujeme chránit PZ před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Při odtěžení stávající konstrukce komunikace (skrývce zeminy) bude podstatně sníženo krytí PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, těžkých stavebních strojů pro hutnění atd.) přímo nad potrubím, není povolen přejezd těžkých nákladních vozidel a jiné těžké stavební techniky. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
 - Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.
19. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
20. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kvíčovice, Kvíčovice č.p. 50, 345 62 Holýšov a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26, které oba zastupuje
Ing. Jiří Ulman, Krátká č.p. 768, 330 12 Horní Bříza
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:

Dne 1. 10. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad Městského úřadu Holýšov vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 27.7.2017 pod č.j. MUHOL/2483/2017.

Speciální stavební úřad oznámil dne 21. 11. 2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Pro velký počet účastníků řízení byla písemnost účastníkům řízení doručena v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Stod dne 21. 11. 2018, dnem doručení písemnosti bylo 6. 12. 2018. Termín pro případné námitky končil dne 21. 12. 2018. Dne 26. 11. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 12. 2018 byl na zdejšímu úřadě Ing. Jan Krejčí nahlédnout do spisu. Dne 5. 12. 2018 byla zdejšímu správnímu orgánu doručena pod č.j. 16580/18/OSD/Fi společná námitka účastníků řízení Jindřišky Mikešové, bytem nám. ČSA 21, 333 01 Stod a Ing. Jana Krejčího, bytem nám. ČSA 21, 333 01 Stod, jako spoluvlastníků nemovitosti čp. 4 na st.p. 24 a zahrady p.č. 4 v katastrálním území Kvíčovice. V uvedené námitce se uvádí: *Nesouhlasíme s navrženou projektovou dokumentací, týkající se vodního díla, podanou Ing. Jiřím Ulmanem, zastupujícím Obec Kvíčovice a SÚSPK Koterov k prvoinstančnímu správnímu orgánu v rámci stavebního řízení. Realizaci projednávané stavby by došlo k velmi silnému zásahu do vlastnických práv a poškození našeho chráněného zájmu, tj. domu v Kvíčovicích č. 4 na parcele č. 24, případně na navazujících parcelách v našem vlastnictví, který vlastníme od r. 1990. Již tehdy byla komunikace o několik desítek centimetrů v tomto stoupání navýšena. Stalo se to v období od šedesátých let po rok 1989, kdy vyjížděly tanky z kasáren v Holýšově přes obec Kvíčovice a poškodily opakovaně povrch komunikace, zejména v tomto stoupajícím úseku. V té době se zpravidla neprovádělo odfrézování poškozeného povrchového asfaltu, ale přidala se další vrstva balené drti, která komunikaci zvýšila. Patrně je to např. u stávající kanalizační vpusti pod domem u komunikace. Tak se stalo, že niveleta silnice je mnohem výš, než byla v minulosti a než by měla být. Stavba chodníku by při správných tehdejších opravách nezasáhla nad základovou část domu, jak dnes prosazuje obec Kvíčovice v zastoupení p. Ing. Jana Bostla. Musíme konstatovat, že před rokem 1989, kdy se práva občanů často nedodržovala, nikdo v té době s takovým řešením nepřišel. O to zarážející je to v dnešní době. V úseku od staničení 0,02000 km do cca 0,05425 km, tj. kolem našeho domu, je novou stavbou u stěny domu navrženo zvýšení terénu o 40 až 55 cm oproti dosavadnímu stavu. V současné době se podél domu ale i zahrádky nad domem nachází žlab z betonových tvarovek, který jsme ve spolupráci s obcí Kvíčovice vybudovali v r. 2000 a to do konce května, jak bylo tehdy dojednáno s obcí. Tuto akci projednala rada obce v listopadu 1999. Materiál dodala obec a provedení jsme museli zajistit my na své náklady. Tento kanál, odvádějící účinně dešťovou vodu přitékající do obce z polí nad ní, plní svou úlohu velmi dobře. Plocha pozemků nad obcí, z které přitéká, činí přibližně 30 ha. Stávající, ani v projektu navržená dešťová kanalizace DN600, která byla zřejmě oproti návrhu v ÚR prodloužena od vyústění dále do obce (dříve DN500) je nedostačující pro odvod srážek, jaké byly např. 19. května 2013. Přívalová voda z polí přiteče do kritického bodu a pokračuje dále do obce, kní se přidá i voda z intravilánu nad kanalizací a samotné komunikace. Přívalová voda, byť krátkého trvání, způsobí značné přetížení kanalizační sítě. Viz. foto z povodně na stránkách obce Kvíčovice z 19. května 2013. Kapacita kanalizace o DN 500 mm / 600 mm, je pro takový případ nedostačující a to i DN 300 mm z přispívajících území. Maximální odtok potrubím DN 600 při V_{max} 5m/sec je 84,78 m³/min. V části vozovky do výše obrubníku může dále odtéct beze škod 19,84 m³/min při rychlosti 2m/sec. Celkem však Q_{max} činí minimálně 119,5 m³/min. (140,1m³/min). Při maximu dobíhající vody je navržená kapacita nedostačující se všemi negativními dopady. Přitom žlabový kanál, který má být zlikvidován, dne 19. 5. 2013 ochránil sklep čp. 4 před zatopením. V úseku od staničení stavby 0,04125 km do cca 0,05425 km je v našem domě místnost. Realizace návrhu by znamenala zvýšení terénu v plném rozsahu zastavěním zvenku nadzákladové části stěny do výše až 55 cm nad podlahou, oproti současnosti. To by mělo negativní dopad na užívání nemovitosti (přenášení vibrací se vznikem trhlin zejména mezi stropem a stěnou, vlhkostí a nejspíše i zatopení tohoto cihelného zdiva, narušení soukromí atd.). Tato část domu s třemi okny do silnice nebyla postavena s tím, aby okna byla jen 40 cm nad okolním terénem, jak to je v projektu. Stejně je tomu i ve střední části domu (od 0,02904 km do 0,04125 km). Zde by sice bylo možné přistavět chodník k základovému zdivu, pokud by zde však nebylo sklepní okna do palivového sklepa. Toto okno plní také funkci odvětrání prostoru u plynového kotle a plynového ohřívače vody. Projektant nás bez našeho souhlasu zavazuje zazděním*

okna a zřízením nového nasávacího otvoru. Něco takového je zcela bezprecedentní a zarážející. V nejnižším úseku budovy (dílňa a stodola) v úseku od 0,02000 km do 0,02904 km by rovněž došlo přistavění chodníku k nadzákladovému zdivu s nedávno opravenou (r. 2017) omítkou a to do výše min. 30 cm. V úseku zahrádky v horní části parcely č. 4 je nejasné řešení prostoru mezi chodníkem a zahradním drátěným plotem s podezdívkou v celé délce plotu a i nad ním. Jde o prostor nejméně v šířce žlabového kanálu, který není začleněn do chodníku, ale začíná od horního rohu našeho domu čp. 24 směrem nahoru do obce. Pokud bude tento prostor u rohu budovy níže, než je chodník pod ním, bude se v případě větších dešťů nebo povodní zde hromadit voda a dále téct do příkopu nad štítovým základem v zahrádce, kde bude podmáčet dům. Musím upozornit rovněž na „Dohodu s obcí Kvíčovice o vypořádání připomínek ke stavbě III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ ze dne 15. 9. 2017 související se zpětvzetím našeho odvolání. Tato dohoda byla podmínkou k tomu, abychom stáhli odvolání proti ÚR, týkající se této stavby, podané prostřednictvím Městského úřadu Holýšov 18. 8. 2017 ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje. V ní se obec Kvíčovice prostřednictvím starosty p. Ing. Jana Bostla zavazuje předat veškeré naše připomínky, uplatněné v rámci ÚR, jako podklady pro vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Dále se v něm uvádí, že bude preferováno řešení snížením nivelety stávající silnice o cca 40 cm s tím, že pokud řešení vyvolá jakékoliv přeložky již existujících sítí (ČEZ, plyn, voda, kanalizace apod.) v blízkosti nemovitosti, budou tyto sítě přeloženy, či jinak upraveny. Také se uvádí, že dojde k přepočtu stávajícího návrhu řešení dešťové kanalizace, hlavně z důvodu množstevní kapacity potrubí. Technické řešení bude respektovat bezpečnost plynové kotelny, umístěné ve sklepě domu, poblíž sklepního okna ústícího nad stávajícím žlabem. V závěru se říká, že Ing. Jan Krejčí s paní Jindřiškou Mikešovou v rámci této dohody podají ještě téhož dne 15. 9. 2017 na stavební odbor MěÚ Holýšov zpětvzetí odvolání ze dne 18. 8. 2017 proti rozhodnutí. Předmětem odvolání (rozuměj zpětvzetí) je rozhodnutí o umístění stavby „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“, tak aby bylo umožněno nabytí právní moci daného rozhodnutí a mohlo se přistoupit k realizaci dokumentace ke stavebnímu povolení.“ Dále Ing. Krejčí a paní Mikešová v námitce uvádějí průběh projednání územního rozhodnutí, poukazují na jinou stavbu v obci Chotěšov. Ostatní připomínky týkající se dešťové kanalizace nejsou předmětem tohoto řízení, a tudíž se správní orgán s nimi již nebude zabývat.

Na základě podané námítky správní orgán nařídil pod č.j. 16586/18/OSD/Fi ze dne 7.12.2018 ústní jednání se schůzkou pozvaných na místo stavby. Ústní jednání se konalo dne 19. 12. 2018 od 10:00 hodin za účasti Městský úřad Stod, OSD – Bc. Petra Fictumová, Obec Kvíčovice – Ing. Jan Bostl (starosta), Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – PhDr. Monika Klimentová LL.M., MBA, projektant – Ing. Jiří Ulman a Ing. Jan Krejčí. Paní Jindřiška Mikešová byla omluvena. Místo budoucí stavby (u čp. 4) bylo prohlédnuto a do protokolu bylo zapsáno:

Za Správu a údržbu silnic PK Domažlice – Sdělujeme, že touto stavbou nedojde ke zhoršení stavu nemovitosti čp. 4, zejména díky tomu, že budou dodrženy napojení svodů z nemovitosti, které nyní volně vytékají do betonového žlabu. Silnice III/19347 bude směrově posunuta od nemovitosti, bude realizována silniční obruba a odvod dešťových vod bude odvodněn do uličních vpustí. Touto úpravou dojde k zajištění bezpečného pohybu pěších podél silnice III/19347 a zároveň ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu obecně.

Za Obec Kvíčovice – Obec se drží návrhu projektanta a SÚS PK Domažlice. Souhlasíme s potenciálním řešením meziprostoru mezi domem a chodníkem, i když z hlediska zimní údržby si nedovedu představit, jak by se to vyřešilo.

Za projektanta Ing. Jiřího Ulmana – Řešení bylo navrženo jako standardní. Navrhované řešení bude prověřeno z hlediska proveditelnosti. Hlavně projednáno se zástupci Policie ČR.

Za Ing. Jiřího Krejčího – Souhlasím s vytvořením sníženého prostoru mezi chodníkem a domem v horní části od staničení cca 0,030 – 0,055 km, tak jak navrhuje i pan starosta. S tím, že ve spodní části od staničení 0,020 do 0,030 km již bude v projektu navržené řešení, kde se chodník opře o spodní část domu, kde jsou hospodářské prostory. Tím by bylo vyřešeno problémové zazdění sklepního okna a nadzemní obytné části (sál). Pokud by se tento prostor nerealizoval, s navrženým řešením nesouhlasím, protože by došlo k poškození našeho chráněného zájmu. Chci se účastnit jednání s Policií ČR.

Dne 14. 2. 2019 zaslal projektant Ing. Jiří Ulman emailem návrh nového řešení (zpracované připomínky Ing. Jana Krejčího a paní Jindřišky Mikešové) odsouhlasené Policií ČR u domu čp. 4 panu Ing. Janu Krejčímu. Dne 20. 2. 2019 emailem pan Krejčí odsouhlasil změnu u domu čp. 4 a proto projektant Ing. Jiří Ulman doložil správnímu orgánu opravenou projektovou dokumentaci se zpracovanými připomínkami dle požadavku pana Ing. Jana Krejčího.

Stavebník doložil tyto podklady pro vydání stavebního povolení:

- Plná moc k zastupování stavebníka Obec Kvíčovice
- Plná moc k zastupování stavebníka Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Holýšov, stavebního odboru pod č.j. MUHOL/2483/2017 ze dne 27.7.2017
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Stod pod č.j. 2658/18/OV ze dne 8.11.2018
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Stod pod č.j. 3285/16/OV ze dne 25.1.2016
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona Městského úřadu Holýšov pod č.j. MUHOL/5493/2018 ze dne 25.10.2018
- Souhrnné stanovisko Policie ČR, Krajského řed. policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice pod č.j. KRPP-147039-1/ČJ-2018-030106 ze dne 22.10.2018
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje pod č.j. KHSPL/28041/21/2018 ze dne 30.10.2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-5907-8/2016 ÚPP ze dne 25.10.2018
- Nájemní smlouva mezi Obcí Kvíčovice a Státním pozemkovým úřadem pod č.j. SPU 325430/2017
- Souhlas s provedením stavby Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 525242/2018 ze dne 19.11.2018
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 747496/18 ze dne 14.10.2018
- Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje pod č.j. 31932/18/SUSPK-D ze dne 15.10.2018
- Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podni pod č.j. 53495/2018/342/Ron a SP-2018/632 ze dne 10.10.2018
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. pod č.j. 1100744716 ze dne 26.10.2018
- Vyjádření společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s. pod č.j. 051018 ze dne 5.10.2018
- Vyjádření společnosti GridServices s.r.o. pod č.j. 5001801356 ze dne 23.10.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Toto stavební povolení je osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o stavbu veřejně prospěšnou, realizovanou státem nebo územním samosprávním celkem.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bc. Petra Fictumová
referentka odboru správního a dopravního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Stod a Obecního úřadu Kvíčovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od

do

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1. správního řádu v návaznosti na § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník:

Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 oba zastoupeni Ing. Jiřím Ulmanem, Krátká č.p. 768, 330 12 Horní Bříza

Účastníci stavebního řízení dle §27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. c) a d) stavebního zákona – vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna; vlastníci staveb na pozemcích, na kterém má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám odpovídající věcné břemeno:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníci sousedních nemovitostí:

st. p. 4, 6, 7, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/2, 16, 17, 19, 21, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 45, 47, 56, 57/1, 57/2, 58, 62, 66, 87/2, 105, 129/1, 134, 167, parc. č. 3, 13/2, 17/2, 24/2, 24/4, 637/4, 639/1, 937/6, 957/2, 993 v katastrálním území Kvíčovice; Kvíčovice č.p. 25, č.p. 23, č.p. 22, č.e. 1, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 74, č.p. 17, č.p. 48, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 96, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.e. 7, č.p. 31, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 50, č.p. 58, č.p. 130, č.p. 59, č.p. 60, č.p. 143, č.p. 69, č.p. 6, č.p. 100, č.p. 113 a č.p. 146 – **doručováno veřejnou vyhláškou**

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Holýšov, stavební odbor, IDDS: yfibebs

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, osobně

Městský úřad Stod, odbor výstavby, osobně

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor vnější služby Domažlice, DI, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Na vědomí:

Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desku

Obecní úřad Kvíčovice – k vyvěšení na úřední desku

STAVBA POVOLENA

Stavba:

"III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)"
SO 101 Komunikace – SÚS; SO 102 Komunikace - Obec Kvíčovice

Stavebník:

Obec Kvíčovice a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,

Stavební podnikatel:

Na základě výběrového řízení

Stavbu povolil:

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní

Stavební povolení:

č.j. 4605/19/OSD/Fi, nabýlo právní moci dne 10.5.2019

Termín dokončení:

10.5.2021



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2194/18/OŽP/Str
Číslo jednací: 585/19/OŽP/Str
Vyřizuje: Straková Jarmila
Tel.: 379 209 452
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 26.3.2019

ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 1.10.2018 podala

Obec Kvíčovice, Kvíčovice 50, 345 62 Holýšov, IČ 0572357

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

oba zastoupeni Ing. Jiřím Ulmanem, nar. 7.2.1980, Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČ 88344886

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

„ III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) – Odvodnění “

na pozemku parc.č. 936/6, 970/1, 979/2, 981/5, 982, kat. území Kvíčovice, okres Domažlice, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-02-0710-0-00, VÚ: BER_0250 Radbuza od toku Zubřina po tok Merklínka.

Sousední pozemky:

st.105, st.58, st.57/1, st.57/2, st.56, 957/2, st.16, 17/2, st.15/2, st.14, st. 13/2, st.13/1, st.166, st.12, 13/2, st. 11/2, st.11/1, st.10, st.9, 993, st.7, 3, st.6, 756/1, st.4, 937/6, st.25, st.24, st.23, st.22/2, st.21, st.19, st.134, st.17, st.47, 637/4, st.129/1, 639/1, 936/1, 638/6, 133/1, 1003, 936/5, 737/1 kat. území Kvíčovice

Stavba obsahuje:

Gravitační kanalizace – stoka D1

- Ultra Rib 2 PP – DN 400, SN 10 – 4,20 m
- Ultra Rib 2 PP – DN 500, SN 10 – 103,51 m
- Utra Cor pp – DN 600, SN 12 – 268,29 m

- Ultra Rib 2 PP – DN 300, SN 10 – 3,60 m úsek Š 14 – HV1

Gravitační kanalizace – stoka D1-1

- Ultra Rib 2 PP – DN 300, SN 10 – 3,70 m
- Ultra Rib 2 PP – DN 500, SN 10 – 20,80 m
- Ultra Rib 2 PP – DN 300, SN 10 – 3,60 m úsek Š 17 – Š 19

Určení polohy (souřadnice)

Začátek: X - 1083551.13 Y - 847048.99

Konec: X - 1083679.98 Y - 846735.2

Účelem stavby je odvodnění rekonstruované komunikace.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala oprávněná osoba Ing. Sylva Tomášková, ČKAIT 0201634; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem, jehož jméno stavebník nahlásí vodoprávnímu úřadu min 14 dní před zahájením stavby.
3. Výkop stavby bude náležitě zajištěn a viditelně označen.
4. Vodoprávnímu úřadu budou pro kontrolní prohlídky stavby nahlášeny tyto fáze výstavby:
 - Po vytýčení stavby
 - Před záhozem potrubí
 - Při dokončení stavby
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení, a to:
 - a) MěÚ Stod, OŽP, odpadové hospodářství ze dne 21.1.2016, č.j. 3285/16/OV
 - Evidence odpadů vznikajících při stavbě bude předložena k závěrečné kolaudaci.
 - b) MěÚ Stod, OŽP, ochrana přírody a krajiny ze dne 25.1.2016, č.j. 3285/16/OV
 - Upozorňujeme na povinnost stanovenou v § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody, postupovat při provádění prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
 - V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů stanovených vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., je třeba postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
 - Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les, je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození nebo ničení těchto dřevin (ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací).
 - c) MěÚ Stod, OŽP, ochrana ZPF ze dne 25.1.2016, č.j. 3285/16/OV
 - Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.
 - Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití – tj. kulturní vrstvu půdy při zahrnování trasy opět využít jako svrchní vrstvu.
 - Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být uvedena do původního stavu.

- d) Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice ze dne 5.10.2008, č.j. 051018
- Při stavbě budou respektována ochranná pásma námi provozovaného zařízení, které se v zájmovém území nachází. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb., 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
 - V souběhu a křížení navrhované dešťové kanalizace se zařízením v naší správě bude dodržena odstupová vzdálenost dle normy prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.
 - Před zahájením zemních prací je nutné nechat zařízení v naší správě vytýčit.
- e) ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 26.10.2018, č.j. 1100744835
- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
 - Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3, pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
 - Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaným naší společností.
 - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy a jeho ochranné pásmo v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů pro zachování jejich stability. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek, požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.
 - Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.
 - Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy, je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
- f) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 26.10.2018, č.j. 1100744831

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu o dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 - Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb., v platném znění a s příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3, pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV nacházejícího se v zájmovém území. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. Dále bude v místech kolize s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV pomocí sond určena hloubka uložení a rozsah mechanické ochrany předmětného podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV. Je proto nutné přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení a o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany neodpovídá v místech kolize s výše zmíněnými stavebními pracemi požadavkům dle platných ČSN, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo dle platných ČSN.
 - Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí pozemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované odbornou firmou.
 - Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - Při provádění činností a umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení včetně použití mechanizace.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, V ochranném pásmu vedení nebude trvale skladován žádný výkopový materiál. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - Pracovními provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země proti současnemu stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
 - Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku, nebo včas oznámeny naší společností.
- g) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Plzeň ze dne 12.11.2018, č.j. 60542/2018/342/Ron
- Dle ustan. § 39 odst. 2, písm. a) vodního zákona bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby výústního objektu.
 - Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby výústního objektu.
 - Vyústění bude provedeno typovou výustí, odtok vody bude zajišťovat vlastník kanalizace na své náklady tak, aby byl toku stále průtočný.
 - Správci toku Povodí Vltavy, s.p. bude písemně nahlášeno zahájení a ukončení prací v korytě vodního toku, správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby výústního

objektu. Při té mu bude v digitální podobě na CD nosiči předáno geodetické zaměření skutečného provedení výústního objektu v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v, ve výkresovém formátu dgn, dgw nebo dxt, včetně textového souboru bodů.

- h) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 14.10.2018, č.j. 747496/18
- i) GridServices, s.r.o., Brno ze dne 23.10.2018, č.j. 5001801378
- Před zahájení stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.
 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveniště
 - V ochranném pásmu PZ nebudou umístovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, laviček, košů, plotů, opěrných zdí, musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 metr.
 - Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
 - Kanalizace bude křížit PZ spodem.
 - Při křížení kanalizace a PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se PZ z PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
6. Vzhledem k tomu že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
7. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.11.2019**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kvíčovice, Kvíčovice 50, 345 62 Kvíčovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462, 326 00 Plzeň

Odůvodnění:

Dne 1.10.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Projektová dokumentace stavby
- Vyjádření správců sítí
- Plné moci
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Stod ze dne 25.1.2016, č.j. 3285/16/OV
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Stod ze dne 8.11.2018, č.j. 2659/18/OV
- Územní rozhodnutí
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona ze dne 25.10.2018, č.j. MUHOL/5494/2018

- Smlouvu o budoucí smlouvě mezi spol. Povodí Vltavy s.p. a obcí Kvíčovice č. 2748/2018 – SML, jako splnění podmínky č. 2 ve vyjádření správce toku.
- vyjádření provozovatele veřejné kanalizace v obci spol. Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice, ze dne 5.10.2018, č.j. 051018
- stanovisko a vyjádření spol. Povodí Vltavy s.p., závod Berounka Plzeň ze dne 12.11.2018, č.j. 60542/2018/342/Ron
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, jako majetkového správce dotčených silnic ze dne 15.10.2018, č.j. 31933/18/SUSPK-D
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru PK ze dne 24.10.2018, č.j. HSPM-5907-7/2016 ÚPP
- vyjádření Krajské hygienické stanice PK ze dne 30.10.2018, č.j. KHSPL/28074/21/2018
- závazné stanovisko MěÚ Stod, odboru výstavby ze dne 8.11.2018, č.j. OV/18/2659 Ji

Vodoprávní úřad oznámil dne 3.1.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Pro velký počet účastníků řízení byla písemnost účastníkům řízení doručena v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Dále dal účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Projektovou dokumentaci stavby „III/19340 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) – Odvodnění“ vypracovala oprávněná osoba Ing. Sylva Tomášková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0201634, spol. U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČ 0434952 v září 2018. Projektová dokumentace stavby řeší vybudování gravitační dešťovou kanalizační stoky D 1 a stoky D 1-1. Účelem stavby je odvodnění rekonstruované komunikace III/19347 a III/19348 s vyústěním do Neuměřského potoka – IDVT 10274079. Vyústění dešťové kanalizace bude provedeno typovou výustí.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Holýšov, stavební odbor územní rozhodnutí pod spis.zn. StO/97/2017/Va dne 27.7.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. StO/224/2018/Va dne 25.10.2018.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo vyvěšeno na úřední desku Městského úřadu ve Stodě dne 7.1.2019, dnem doručení písemnosti byl 22.1.2019. Termín pro případné námitky končil tudíž 1.2.2019. V průběhu lhůty pro případné námitky obdržel vodoprávní úřad dne 24.1.2019, pod č.j. 246/16/OŽP/Str společnou námitku účastníků řízení Jindřišky Mikešové, bytem nám. ČSA 21, 333 01 Stod a Ing. Jana Krejčího, bytem nám. ČSA 21, 333 01 Stod, jako spoluvlastníků nemovitosti na pozemku parc.č. st. 24 a pozemku parc.č. 4 kat. území Kvíčovice. V úvodu námitky jsou popsány vlastnické vztahy k nemovitosti a shrnutí termínů veřejné vyhlášky. Další část písemnosti se již týká samotné námitky a uvádí se cit.: „*Nesouhlasíme s navrženou projektovou dokumentací, týkající se vodního díla, podanou Ing. Jiřím Ulmanem, zastupujícím Obec Kvíčovice a SÚSPK Koterov k prvoinstančnímu správnímu orgánu v rámci stavebního řízení. Realizací projednávané stavby by došlo k velmi silnému zásahu do vlastnických práv a poškození našeho chráněného zájmu, tj. domu v Kvíčovicích č. 4 na parcele č. 24, případně na navazujících parcelách v našem vlastnictví, který vlastníme od r. 1990 a později. Projekt vodní dílo Kvíčovice III/19347 a III/19348 počítá s hlavním potrubím DN 600, původně dle územního rozhodnutí v délce 31,50 m od vyústění, to je ještě kolem našeho domu a původně DN 500 341 m. V žádosti o stavební povolení je odchylně potrubí DN 600 navrženo v délce 268,29 m. V souhrnné technické zprávě, bodě B1h se uvádí, že stavba vodního díla se nenachází v záplavovém území. To však neodpovídá skutečnosti. Dne 19. května 2013 došlo v obci k zaplavení komunikace III/19347, což je zřejmé i z fotografií na webových stránkách obce (1x přiloženo). Zaplavení je zřejmé od křižovatky silnic III/19347 a III/19348 (Š09). Od této křižovatky došlo k zaplavení komunikace III/19347 a v jejím celém profilu směrem k naší nemovitosti č.4. Voda 13.5.2013 přitékala do obce z polí nad obcí (příspěvkové území č. 1 – 3), protékala zejména mezi domy č. pop. 14 a č. pop. 13 a níže mezi č. pop 16 a č. pop. 15.*

Část této zakalené vody z polí pak protékala z komunikace do dvorů na spodní straně, např. č. pop. 8. Navržené vodní dílo by mělo řešit takové případy. Rozhodně to však nemůže vyřešit navržené potrubí DN 600, které je např. pro Q20 nedostačující – viz příloha. Při nedostačující kapacitě dojde k tomu, že navržené vodní dílo (DN 600) v komunikaci III/19347 v místě našeho domu, ale i nad ním, již nepojme vodu z povrchu – v případě záplav, jako byla v r. 2013, a ohrozí naši nemovitost. Voda se z kanalizace vlivem rychlosti proudu vody v potrubí bude vracet na komunikaci, vodu z povrchu komunikace a střešních svodů již nepojme. Vzhledem k tomu, že dávno po výstavbě domu v našem vlastnictví Kvíčovice č. 4 docházelo v šedesátých až osmdesátých k opravám cesty balenou drtí bez předchozího odfrézování povrchu, došlo ke zvýšení nivelety cesty o desítky centimetrů. Plánované vpusti tak budou ve vyšší úrovni, než tomu bylo před těmito nesprávnými opravami vozovky. To znamená, že voda, kterou nepoj nepojme tato poddimenzovaná kanalizace (DN 600), se bude dostávat do sklepa našeho domu po povrchu terénu. Přispěje k tomu nově i jednostranný sklon vozovky k domu v levotočivé zatáčce. Ve sklepe na straně k vozovce se nachází zejména plynová kotelna a elektrický darling. To by mohlo vést k havárii v době povodně. V současné době se podél domu, ale i zahrádky nad domem nachází žlab z betonových tvarovek, který jsme ve spolupráci s obcí Kvíčovice vybudovali v r. 2000, a to do konce května, jak bylo tehdy dojednáno s obcí. Tuto akci projednala rada obce v listopadu 1999. materiál dodala obec a provedení jsme museli zajistit my na své náklady. Tento kanál, odvádějící účinně dešťovou vodu přitékající do obce z polí nad ní, plní svou úlohu velmi dobře. Plocha pozemků nad obcí, z které přitéká voda činí přibližně 30 ha. Stávající, ani v projektu navržená dešťová kanalizace DN 600, která byla zřejmě oproti návrhu v ÚR prodloužena od vyústění dále do obce (dříve DN 500) je nedostačující pro odvod srážek, jaké byly např. 19. května 2013. Přívalová voda z polí přiteče do kritického bodu a pokračuje dále do obce, k ní se přidá i voda z inravilánu nad kanalizací a samotné komunikace. Přívalová voda, byť krátkého trvání, způsobí značné přetížení kanalizační sítě. Viz foto z povodně na stránkách obce Kvíčovice z 19. května 2013. Kapacita kanalizace o DN 500 mm/ 600 mm, je pro takový případ nedostačující. Maximální odtok potrubím DN 600 při V max. 5m/sec je 84,78 m³/min. Celkem však Q max. činí minimálně 119,5 m³/min, (respektive 140,1 m³/min – krátce po vysetí např. kukuřice). Při maximu dobíhající vody je navržená kapacita nedostačující se všemi negativními dopady. Přitom žlabový kanál, který má být zlikvidován, dne 19.5.2013 ochránil sklep č.p. 4 před zatopením. Je však možné, že po výstavbě komunikace III/19347 v navržených příčných sklonech, které jsou nutné, by při navržené kanalizaci DN 600 tento žlabový kanál nemusel dostačovat. V současnosti příčný profil silnice je oboustranný, a část povodňové vody teče po odvrácené straně silnice.“

Jako ostatní připomínky je dále uvedeno cituji: „U dešťové kanalizace, vedoucí z naší parcely č. 4 v její JV části do potoka a nebude připojena k navržené kanalizaci, se tato kříží s hlavní větví navržené kanalizace. Tato naše dešťová kanalizace leží v hloubce, ve které je navržena nová kanalizace. Je třeba přesněji naplánovat toto křížení obou kanalizací, aby nedošlo k vyřazení naší kanalizace. Je třeba v projektu zakreslit i vyústění naší kanalizace do potoka.“

V závěru podané námítky se uvádí nesouhlas účastníků řízení se skutečností, že rekonstrukce uvedených komunikací a odvodnění těchto komunikací je řešeno odděleně, ve dvou samostatných řízeních, přestože se nenachází odděleně a v jiných místech. Nesouhlas se týká i skutečnosti, že obě řízení neprobíhají ve stejné době včetně společného místního šetření.

Vodoprávní úřad se podrobně seznámil s podanou námitkou, důkladně posoudil celý její obsah a po zhodnocení podkladů pro rozhodnutí včetně projektové dokumentace námitku zamítl. K tomuto závěru vodoprávní úřad dospěl na základě uvážení a těchto skutečností:

- SO 301 – Dešťová kanalizace bude sice provedena v rámci dopravní stavby „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“, ale jedná se dle § 55 vodního zákona o vodní dílo, které dle § 15 odst. 1 vyžaduje povolení vodoprávního úřadu. Příslušným vodoprávním úřadem je proto v tomto případě v souladu s § 106 vodního zákona Městský úřad Stod, odbor životního prostředí. Nelze proto odvodnění projednávat spolu se stavbou dopravní, kterou komunikace dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je. Stavebním úřadem příslušným k povolení rekonstrukce komunikace je Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní. Odbor správní a dopravní a odbor životního prostředí ve věci výše uvedené stavby úzce spolupracovaly a jejich stanoviska jsou uvedena v koordinovaném stanovisku MěÚ ve Stodě, ze dne 8.11.2018, č.j. 2659/18/OV.
- Vodoprávní úřad se dále ztotožňuje s údajem, uvedeným v Souhrnné technické zprávě v bodě B.1 h), kde je uvedeno, že lokalita stavby se nenachází v záplavovém území. V souladu s § 66 odst. 1 jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně

zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Neuměřský potok je ve správě spol. Povodí Vltavy s.p. a nebylo pro něj administrativně stanoveno záplavové území.

- Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro odvodnění komunikace vypracovala Ing. Sylva Tomášková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0201634. V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolení autorizovaných architektů a o výkonu povolení autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je autorizovaný inženýr ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dle § 3 uvedeného zákona byla Ing. Tomáškové udělena autorizace pro obor - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Tato autorizace ji opravňuje k projektování vodních děl a pro vodoprávní úřad je osobou oprávněnou. Vodoprávní úřad není příslušný ke zpochybnění navrženého řešení odvodnění komunikace včetně dimenze potrubí. Dle předložené projektové dokumentace stavby je účelem navrženého odvodnění odvádět dešťovou vodu z komunikace a přilehlých objektů, nikoliv jako ochrana obce před přívalem dešťové vody z okolních pozemků a polí. Výpočet množství dešťových vod je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení v Technické zprávě SO 301 Dešťová kanalizace.

Podmínky dotčených správních úřadů, správců sítí a účastníků řízení vodoprávní posoudil a ty, které se týkaly stavby odvodnění, zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

V podmínkách tohoto rozhodnutí stanovil vodoprávní úřad fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek, které určil výběrem z navržených fází výstavby uvedených v projektové dokumentaci.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Na základě stanoviska správce Neuměřského potoka nedojde provedením záměru ke zhoršení stavu vodního útvaru. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Toto stavební povolení je osvobozeno od správního poplatku, neboť se jedná o stavbu veřejně prospěšnou, realizovanou státem nebo územním samosprávním celkem.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Straková Jarmila
referentka odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Obecní úřad potvrdí vyvěšení a sejmutí a po uplynutí stanovené lhůty vrátí zpět Městskému úřadu ve Stodě, odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:

Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b, zastoupena Ing. Jiřím Ulmanem

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485, zastoupená Ing. Jiřím Ulmanem

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. d) stavebního zákona – jednotlivě

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: swzunqd

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu v návaznosti na § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm – veřejnou vyhláškou

st.105, st.58, st.57/1, st.57/2, st.56, 957/2, st.16, 17/2, st.15/2, st.14, st. 13/2, st.13/1, st.166, st.12, 13/2, st. 11/2, st.11/1, st.10, st.9, 993, st.7, 3, st.6, 756/1, st.4, 937/6, st.25, st.24, st.23, st.22/2, st.21, st.19, st.134, st.17, st.47, 637/4, st.129/1, 639/1, 936/1, 638/6, 133/1, 1003, 936/5, 737/1 kat. území Kvíčovice

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu ve Stodě a Obecního úřadu v Kvíčovicích po dobu 15 dnů.

dále obdrží

Městský úřad Holýšov, stavební odbor, IDDS: yfibebs

Městský úřad Stod, OSD, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, OŽP, orgán odpadového hospodářství, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

Městský úřad Stod, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny, Sokolská č.p. 566, 333 01 Stod

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Stod – k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Kvíčovice – k vyvěšení na úřední desce

STAVBA POVOLENA

Stavba: „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) – Odvodnění“


Stavebník: Obec Kvíčovice, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Stavební podnikatel: dle výběru stavebníka

Stavbu povolil: Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí

Stavební povolení: č.j. 585/19/OŽP/Str, nabýlo právní moci dne 31.7.2019

Termín dokončení: 30.11.2019



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O D

odbor životního prostředí

333 01 Stod, nám. ČSA 294 , pracoviště Sokolská 566
tel. 379 209 409, fax 379 209 400

Číslo spisu: 2194/18/OŽP/Str
Číslo jednací: 1653/19/OŽP/Str
Vyřizuje: Jarmila Straková
Tel.: 379 209 452
E-mail: strakova@mestostod.cz

Stod, dne 2.9.2019

SDĚLENÍ

Městský úřad ve Stodě, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. 585/19/OŽP/Str ze dne 26.3.2019

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne **31.7.2019** a je vykonatelné.



Jarmila Straková
referentka odboru životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Kvíčovice, IDDS: rvpa79b, zast. Ing. Jiřím Ulmanem

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IDDS: qbep485, zast. Ing. Jiřím Ulmanem