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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

CHODNÍK V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, HORNÍ BŘÍZA 

D.1.2 SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
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a) identifikační údaje objektu 
 
Údaje stavby 
 
Název stavby :                                         Chodník v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, Horní Bříza 
 
Místo stavby:                                          U Vrbky 486, Horní Bříza 
 
Obec:                                        Horní Bříza 
 
Katastrální území:    Horní Bříza 
 
Charakteristika stavby:  Chodník v areálu 
 
Projekt:                                                    dokumentace pro provádění stavby 
 
Stavební objekt: SO 02 Zpevněné plochy 
 
Údaje investora 
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Název:    Domov pro osoby se zdravotním postižením p.o., 
U Vrbky 486, Horní Bříza, 330 12 

   IČO: 00022578 
Údaje o zpracovateli projektu 

 
Projektant stavby:                                   
Vedoucí projektant:  Ing. Jiří Kodalík, Sládkova 645, Starý Plzenec, 

332 02 
  IČO: 44629273 
Odpovědný projektant:   Ing. Jan Arnet, ČKAIT 0202003 
    Tomanova 2678/12, Plzeň 301 00 
    IČ: 88823750 
    DIČ: CZ8204132035 
    Email: arnet@seznam.cz 
    GSM: +420774542415 
   

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Jedná se o chodníky v uzavřeném areálu. Tyto chodníky tvoří v areálu celistvou síť. Jedná se 
o chodníky, které budou tuto síť doplňovat nebo budou stávající chodníky rekonstruovat, tzn. 
chodník z betonové velkoformátové dlažby bude nahrazen chodníkem ze zámkové betonové 
dlažby. Vyměněny budou i betonové obruby. Nové úseky chodníku vzniknou za účelem 
prodloužení stávající terasy a doplnění stávající sítě. Povrch bude totožný jako chodník. 
Narušené plochy zeleně budou ohumusovány a osety travním semenem.  

 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
(dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) 

 
Použité podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

 

- zaměření stávajícího stavu  

- aktuální katastr nemovitostí 

- výškový systém    Bpv 

- souřadnicový systém JTSK 
 

Použití podkladů je patrné v situacích obsažených projektové dokumentace.  
Žádné další podklady ani průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby použity. 

 
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
Účelová komunikace je v koordinaci s navrženými rodinnými domy. Účelová komunikace 
dále koexistuje se stávající takřka rovnoběžnou účelovou komunikací v soukromém 
vlastnictví. 
 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
 
Chodníky rekonstruované 
Chodník je navržen ve skladbě: 
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Betonová dlažba I. třídy DL I 60mm 
Ložní vrstva L 30mm 
Podkladní vrstva 
 
Podkladní vrstva bude zhutněna na Edef,2=50MPa. 
U stávajících chodníků dojde k demolici stávající velkoformátové betonové dlažby a 
betonových obrub. U rekonstruovaných chodníků pak dojde k přerovnání a hutnění podkladní 
vrstvy, konkrétně štěrkodrti neb o mechanicky zpevněné zeminy. Neproběhla žádná sonda a 
tak konkrétní typ podkladní vrstvy není znám. Budou osazeny nové betonové obruby 80/250. 
Budou osazeny do betonu s výškami nášlapu 0 a +6cm. Obruba s vyšším nášlapem bude 
obrubou vyšší z hlediska příčného sklonu, což umožní odvodnění chodníku vsakem do 
přilehlé zeleně a zároveň bude umožněn pohyb nevidomých, protože obruba s výškou nášlapu 
+6cm bude sloužit nevidomým jako náhrada za přirozenou vodící linii (oplocení, budova). 
Příčný sklon bude 0,5-2,0% a bude odpovídat stávajícímu stavu, na který navazujeme. 
Podélný sklon bude také totožný se stávajícím stavem, tzn. bude kopírovat terén. Podélný 
sklon bude dodržovat bezbariérový podélný sklon 0,5-8,33%. Odkopávky budou minimální, 
tzn. případný výkopek bude navrácen v podobě zpětného zásypu hutněného po vrstvě max. 
300mm na PS 1. Narušené plochy zeleně budou ohumusovány v tl. 100mm a osety travním 
semenem v množství 30g/m2. Případný přebytek ornice či výkopku bude deponován na 
pozemku investora a bude použit pro vytvoření zemního tělesa pod terasu. 
Jedná se o chodníky šířky 1,8m mezi obrubami. Kolem vodní nádrže je navržen také chodník 
šířky 1,5m. Celková rekonstruovaná plocha je 111m2. Jedná se celkem o 5 rovných úseků 
chodníku o délkách cca 3,1, 6,8, 10,5, 15,8 a 20,5m. 
 
Chodníky nově navržené 
Chodník je navržen ve skladbě: 
 
Betonová dlažba I. třídy DL I 60mm 
Ložní vrstva L 30mm 
Štěrkodrť ŠDb 150mm 
Zemní pláň  
 
Pláň bude zhutněná na Edef,2=30MPa, štěrkodrť bude zhutněna na Edef,2=50MPa. 
 
Dojde k sejmutí ornice v tl. 0,1m. Tato ornice bude deponována na pozemku investora a bude 
zpětně použita pro zpětné úpravy narušených ploch zeleně. Případný výkopek bude také 
deponován a zpětně použit na zemní těleso pod terasu nebo na případné zpětné zásypy. Opět 
bude platit, že násypy budou hutněny po vrstvě max. 300mm na PS1. Narušené plochy zeleně 
budou zpětně ohumusovány v tl. 0,1m a budou osety travním semenem v množství 30g/m2. 
Nové chodníky jsou navrženy v šířkách 1,2, 1,8 a 3,5m. Nejužší chodník je za vodní nádrží 
směrem ke stávající živičné ploše. Zde bude chodník dotažen standardně ke stávající obrubě 
beze změny výšky nášlapu stávající obruby. Nejširší chodník je navržen jako prodloužení 
stávající terasy. 
Chodníky budou svým návrhem kopírovat stávající terén kromě terasy, která bude na zemním 
tělese. 
Chodníky budou opět navrženy v příčném sklonu 0,5-2,0% a podélném sklonu 0,5-8,33%. 
Opět bude chodník vymezen betonovou obrubou 80/250 s výškami nášlapu 0 a +6. Nulová 
výška nášlapu obruby bude u nižší obruby z hlediska příčného sklonu a bude umožňovat 
likvidaci dešťové vody vsakem do přilehlé zeleně. Druhá výška nášlapu umožňuje pohyb 
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nevidomých. Terasa je vystavěna na nasypaném zemním tělese (řešeno v rámci SO 01) 
s mírným svahováním pod terasou. Terasa je vystavěna také na základu, který bude zaručovat 
odvětrání stávající fasády. Na terase je před terasou umístěn odvodňovací žlábek opatřený 
mřížkou. Dále je navržena uliční vpust pro zachycení vody z okapového chodníku. Obojí 
bude připojeno na stávající areálovou kanalizaci. Plocha nově navržených chodníků je 
103,6m2. 
 

Zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110. Navržené vozovky zpevněných 
ploch jsou v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Chodníky jsou 
navrženy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.  

 
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

 
Zpevněné plochy jsou díky navrženým podélným a příčným sklonům odvodněny vsakem 

do okolní zeleně nebo do navrženého odvodňovacího žlabu.  
Veškeré zpevněné plochy jsou vyspádovány tak, aby dešťové vodě bylo zabráněno 

zdržovat se na povrchu, tvořit náledí či snad jakkoliv zatékat do navržených konstrukcí.  
 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 
 
Dopravní značení, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace a dopravní 

telematiku řešeno není. Není to řešeno z důvodu povahy a rozsahu projektu.  
Pro právě realizovaný úsek chodníku bude osazeno z obou stran značení Z2(Příčná 

závěra)+B30(Zákaz vstupu). 
Konkrétní podoby dopravně inženýrských opatření budou vypracovány zhotovitelem dle 

harmonogramu a budou řádně projednány s dotčenými orgány státní správy. 
 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 
Stavba bude probíhat v 1 časovém úseku, tzn. bez etapizace. 
Uživatelé přilehlých budou o průběhu a omezeních plně informováni. Příjezd a přístup 

k nemovitostem bude zajištěn případně i lávkami. 
 
Zemní práce 
Před zahájením stavby se provede vytýčení všech stávajících inž. sítí jejich správci 

za přítomnosti odpovědného pracovníka za vedení stavby.  
Zemní práce budou prováděny za vyloučeného veřejného provozu. Při provádění je 

třeba dbát na řádné odvodnění pláně, aby nedocházelo k jejímu podmáčení. Dále je nutné mít 
na zřeteli možnost příjezdu hasičů a záchranné služby po celou dobu provádění prací. 

Objevené prvky (obruby, kostky atd.) způsobilé pro zpětné použití budou 
skládkovány.  

Asfalt, beton….k likvidaci na skládce nebo k recyklaci-dle investora. Skládku určí 
dodavatel při nabídkovém řízení  a schválí investor. 

Dojde k zatravnění ploch. Tato plocha bude ohumusována a oseta travním semenem.  
 
Demolice 
Dojde pouze k nutným odkopávkám. 
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      Předpoklad provádění 

Příjezd bude po stávajících místních komunikacích. Stavba bude realizována ve 2 
etapách. 

Dodavatel stavby musí stavbu provádět tak, aby životní prostředí bylo stavbou 
obtěžováno dle možností minimálně, to je provádět kropení za účelem snížení prašnosti, 
stavební stroje používat pouze v době od 6,00hod-do 21,00hod atd. 

 
Nakládání s odpady 
Stavba při své výstavbě ani po svém dokončení nebude produkovat žádné odpady 

Jinak se na stavbě bude vyskytovat pouze běžný stavební odpad, který je možné uložit, 
skládku určí dodavatel a schválí investor. 

 
i) vazba na případné technologické vybavení 
 
Žádné technologické vybavení není navrženo ani se nevyskytuje v blízkosti stavby. 
 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 
 
Navržená skladba vozovky byla stanovena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací a jsou dostatečné pro požadovaný provoz.  
 
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s% omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 

Chodníky jsou navrženy v dostatečných šířkách a sklonech pro pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Chodníky jsou vybaveny obrubou s výškou nášlapu +6cm, což 
nahrazuje přirozenou vodící linii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
V Plzni, srpen 2021         Ing. Jan Arnet 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
1) Předání staveniště investorem dodavateli, vytýčení všech sítí správci a jejich protokolární 

předání vedení stavby. O přesném vytýčení stávajících inženýrských sítí bude sepsán 
podrobný zápis, se kterým bude seznámen pracovník dodavatele odpovědný za vedení 
stavby. Dodavatel bude rovněž seznámen s možností archeologického nálezu a s ním 
spojenými povinnostmi. 

 
2) Budou provedeny zemní práce pro položení nových inženýrských sítí. Souhlas správců 

s provedením zásypu bude uveden ve stavebním deníku. Souhlas bude nutný i pro zásyp 
sítí provedený po částech. Zásyp bude zhutněn na požadovaný Edef,2=45MPa. Míra 
zhutnění bude zjištěna zkouškou Proctor-Standard dle ČSN 72 1015. Minimální hodnota 
je 95%. V případě nevyhovění bude dále řešeno. Zkouška bude provedena i pro provedení 
zásypu po částech. Zkoušky budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

 
3) Zemní pláň bude upravená a zhutněná Edef,2=45Mpa. Míra zhutnění bude zkontrolována 

zkouškou Proctor – Standard dle ČSN 72 1015. Minimální hodnota je 95%. V případě 
nevyhovění bude dále řešeno ( stabilizace, navezení jiného materiálu atd.). Zemní pláň 
bude řádně vyspádována a budou umístěny drenáže dle projektové dokumentace. Zkouška 
bude provedena i pro provedení zhutnění pláně po částech. Zkoušky budou zaznamenány 
ve stavebním deníku. 

 
4) Budou rozprostřeny podkladní vrstvy dle projektové dokumentace. Jednotlivé skladby 

jsou navrženy v souladu s TP170 a dle tohoto dokumentu budou také jednotlivé vrstvy 
zhutněny na předepsanou hodnotu Edef,2=xMPa. Míra zhutnění bude zjišťována statickou 
zatěžovací zkouškou pro kontrolu zhutnění dle ČSN 72 1006. Zkoušky budou 
zaznamenány ve stavebním deníku. 

 
5) Po realizaci obrusné vrstvy vozovky bude provedeno kontrolní měření podélné a příčné 

nerovnosti vozovek dle ČSN 73 6175. Zkouška bude zaznamenána ve stavebním deníku. 
 
6) Doporučení: Investor svolá jednou měsíčně kontrolní den.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


