







VZOROVÉ ŘEZY OPLOCENÍ

RÁMOVÉ OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU



OPLOCENÍ ZE ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO



<div><div></div><div>Nedvěd s.r.o.</div></div> <div>PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div>				KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
	<div>VED.PROJEKTU</div> <div></div> <div>Ing. Václav MAŠEK</div>	<div>ODP.PROJEKTANT</div> <div></div> <div>Ing. Karel NEDVĚD</div>	<div>PROJEKTANT</div> <div></div> <div>Petr STĚPÁNEK</div>	<div>RAZÍTKO</div> <div><div><div></div><div>Nedvěd s.r.o.</div></div><div>PROJEKT PLZEŇ</div><div>326 00 PLZEŇ, Koterovská 177</div><div>tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz</div><div>IČ 26388791, DIČ CZ26388791</div></div>	
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	STŘÍBRO		
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje				
<div>STAVEBNÍ ÚPRAVA</div> <div>TŘÍDY 5. KVĚTNA VE STŘÍBŘE - 1. část</div> <div>D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div>					
<div>SO 101 KOMUNIKACE VČETNĚ DIO</div> <div>VZOROVÉ ŘEZY OPLOCENÍ</div>				<div><div>SOUBOR</div><div>8-Silnice-5_kvetna-PDPS-1_cas-OPL_VZOR.dwg</div></div> <div><div>DATUM</div><div>05/2022</div></div> <div><div>STUPEŇ</div><div>PDPS</div></div> <div><div>ZMĚNA Č.</div><div></div></div> <div><div>MĚŘÍTKO</div><div>PŘÍLOHA / PARÉ</div></div> <div><div>1 : 25</div><div>8.</div></div>	