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TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
 1.1. Základní údaje stavby 
 

Název akce : Most ev. č. 1992 – 3 Svojšín, oprava zádržných systémů 
 
Katastrální území: Svojšín 
 
Číslo komunikace:   III/1992 

 
Kraj :      Plzeňský 
 
1.2. Základní údaje objednatele 
 
 Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
  příspěvková organizace 
  Koterovská 162 
  326 00 Plzeň 
   IČO : 72053119   
 
1.3. Základní údaje projektanta 
 
 Projektant : Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář 
 
 Adresa : U Bachmače 29, 326 00 Plzeň 
  tel.  377 455 842 

  

  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO : 13890450 
  DIČ : CZ5651090258 
 Vedoucí  
 projektant: Ing. Daniela Škubalová 
 
 Zodpovědný  
            projektant: Ing. Daniela Škubalová  
 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Předmětem stavby je oprava zádržných systémů na mostě ev.č. 1992 – 3 ve Svojšíně. Most se 

nachází v obci Svojšín a převádí silnici III/1992 přes bývalý náhon v km 10,875 km provozního 
staničení sil. III/1992 za mostním objektem ev.č. 1992 – 2 přes řeku Mži. Most byl postaven roku 
1912. 

Zádržný systém na mostě ev.č. 1992-3 je zcela nevyhovující. 

3.  VÝCHOZÍ PODKLADY PRO OPRAVU MOSTNÍHO OBJEKTU 
 

3.1 Podklady získané zpracovatelem PD : 
 
-  Zaměření mostu provedla Geodetická kancelář G + K, Slovanská alej 28, Plzeň, tel.    
  377 441 929, výškopisné a polohopisné zaměření je provedeno v souřadnicovém systému    
  S-JTSK, výšky systém Balt p.v. – viz př. I.3 – zaměření  
-  vyjádření správců sítí k existenci inženýrských sítí – přiloženo v dokladaci  
-  katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí – přiloženo v záborovém elaborátu  
- mostní list – databáze 
- zápis z hlavní mostní prohlídky provedené 20.7.2020, Ing. Tomáš Hořejš  

 
4. GEODETICKÉ PODKLADY, VYTÝČENÍ 

 
Místo stavby bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK, výšky v systému Balt p.v., 

zaměření provedla geodetická kancelář G+K, Slovanská alej 28, Plzeň.  
Na místě byly dočasně stabilizovány hřeby body 4000 – 4004 jejich souřadnice a výšky jsou 

uvedeny v technické zprávě zaměření. Jako výškový fix lze použít body VB především body 4000 - 
4001 viz situace. 

Vytýčení bude provedeno podle situace. 
 

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

5.1 Stávající stav 
 
Jedná se o trvalý silniční mostní objekt o jednom poli, nosnou konstrukci mostu tvoří 

železobetonová trámová deska. Nosná konstrukce je uložena přímo na opěry bez ložisek. Mostní 
opěry jsou betonové, úložné prahy jsou železobetonové. Na návodní straně mostu jsou nízká křídla, 
na povodní straně na most navazují nábřežní zdi náhonu. Vozovka na mostě je asfaltová, je mírně 
převýšena nad povrch říms. 
Římsy jsou železobetonové monolitické bez nášlapu u obruby.  
Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem na předmostí. 
 
Závady na mostním objektu: 
 
1. Opěry a křídla 
- na opěře OP2 vlevo zatéká v uložení, v úrovni hladiny dochází k degradaci betonu 
- křídla mají trhliny v omítce 
 
2. Nosná konstrukce 
 
- lokálně obnažená nakorodovaná výztuž 
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3. Vozovka 
  
- povrch obrusu opotřebovaný, vyžilý 
 
4. Římsy 
 
- bez navýšení oproti vozovce, povrchová degradace betonu 
 
5. Zábradlí 
 
- zádržný systém neodpovídá ČSN, je zcela nevyhovující – betonové sloupky s trhlinami, 

vodorovná trubková madla 
 

5.2 Oprava mostu 
 
Základní parametry mostu po opravě: 
Délka přemostění: 5 m 
Délka mostu: 6,60 m 
Šikmost mostu: most kolmý 
Šířka mezi zábradlím: 6,5 m 
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5 m 
Šířka chodníků: služební chodník š. 1m na povodní straně 
Výška mostu: 3,43 m 
Stavební výška: 0,55 m 
Plocha mostu: 32,5 m2 (délka přemostění x šířka mezi zábradlím) 
Zatížitelnost mostu:  Zatížitelnost normální: Vn = 11 t  
                                  Zatížitelnost výhradní: Vr = 26 t                                   
Způsob stanovení zatížitelnosti je neznámý. 
 
 Stavební stav mostu podle poslední hlavní prohlídky: 
 
spodní stavba: stav IV uspokojivý 
nosná konstrukce: stav IV uspokojivý 
 
Po opravě mostního objektu lze předpokládat mírné zvýšení zatížitelnosti ( odstranění snižujícího 
koeficientu vlivem stavebního stavu ). 
  

Součástí opravy mostního objektu je oprava záchytného systému na mostě i v předmostích. 
Cílem opravy je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrana chodců.  

V rámci opravy bude nejprve odstraněn původní záchytný systém – železobetonové svislé 
sloupky s vodorovnými madly z ocelových trubek. Na mostě bude pod římsami provedena nová 
hydroizolace s navázáním na stávající izolaci, budou osazeny kamenné obruby s uložením do 
plastbetonu a kotvením do nosné konstrukce ocelovými prvky s chemickým kotvením. 

Na návodní straně bude provedena nová železobetonová římsa šířky 0,8m, délka římsy je 6,85m. 
Na povodní straně bude provedena římsa se služebním chodníkem s pochozí šířkou 1m – šířka je 
shodná s chodníkem na mostě ev.č. 1992 – 2. Celková šířka římsy je 1,3m, délka je 6,35m. 

Římsy jsou navrženy z betonu C 30/37 XF3, výztuž je z oceli B500B. 
Obruby jsou kamenné 150/250, jsou kotveny trny do říms. Nášlap u obrub je 150mm. Obruby 

jsou na povodní straně osazeny v celkové délce 22,55m, je navrženo plynulé napojení na chodník na 
mostě a na chodník ze zámkové dlažby u křižovatky. 
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Do říms bude kotveno ocelové zábradlí z plných profilů, tvar zábradlí bude shodný se zábradlím 
na mostě ev.č. 1992 – 2. Kotvení je navrženo pomocí ocelových patek se šrouby a chemickými 
kotvami. 

Zábradlí na návodní straně má délku 7m. 
Zábradlí na povodní straně je dlouhé 9m. Je navrženo navázání chodníku na mostě na stávající 

zábradlí na mostě a předmostí mostu ev.č. 1992- 2.  
 
Chodník v navázání na most má povrch z betonové zámkové dlažby ve složení: 

 
- betonová dlažba                                                                tl.   60 mm ČSN 736131 
- kladecí vrstva ze štěrkodrti 4 – 8                                      tl.   40 mm ČSN 736131 
- štěrkodrť 0 – 32                                                                tl. 200 mm  ČSN EN 13285 
- pláň upravena a zhutněna ____________________________      
- Celkem                                                                         tl. 300 mm 

U vjezdu na pozemek parcel. č. 341/4 je obruba snížena na 40mm, konstrukce sjezdu má složení: 
 
- beton. dlažba                 tl. 80mm  
- kladecí vrstva frakce 4 – 8 ŠD  tl.40mm  
- štěrkodrť ŠD 0/32  tl.150mm   
- štěrkodrť ŠD 0/45        tl.150mm   
      Celkem  tl.420mm 
 

Za mostním objektem je chodník na mostě navázán na stávající chodník s povrchem z betonové 
dlažby, u vstupu na chodník je obruba snížena na +20 mm. 

 Pod římsami je počítáno s provedením nové hydroizolace s těžkých natavovacích pásů tl. 5mm 
na vrstvu kotevního penetračně – adhezního nátěru, nová izolace bude navázána na izolaci na mostě. 

Je počítáno s provedením nové obrusné vrstvy na mostě a předmostích z ACO 11 + tl. 50mm se 
spojovacím postřikem 0,3 kg/m2  - v délce 20,67m. 

Podél obrub a v napojení na ZÚ a KÚ je počítáno s provedením asfaltové zálivky. Mezi obrubou a 
betonem říms bude provedeno těsnění polyuretanovým tmelem. Povrch chodníku bude opatřen 
striáží.  

 
Oprava betonových konstrukcí 
 
   Návrh opravy :  
- ruční odbourání v oblasti průsaků, korodující výztuže a porušeného povrchu betonu 
- otryskání vysokotlakým vodním paprskem 800 ~ 1100 bar 
- odstranění rzi výztuže na stupeň SA 2,5 opískováním pistolí, ochranný nátěr armatury    
  dvojnásobný popř. trojnásobný  
- případná oprava povrchu opravnou maltou tl. 1 – 50 mm v jednom kroku 
- celoplošně protikarbonatační stěrka tl. vrstvy 2mm, pružná jednosložková cementoakrylátová 

stěrka pro železobetonové konstrukce, překlenuje trhlinky v konstrukci i v mínusových teplotách; 
aplikace štětkou ve dvou vrstvách nebo stříkacím zařízením,  spotřeba cca 1,8 kg/m2/2 vrstvy/2 
mm 

- akrylátový elastický, trhlinky překlenující sjednocující nátěr; chrání konstrukci proti CHRL, vodě     
  CO2; spotřeba cca 0,66 kg/m2 /2 vrstvy 
 
 Oprava spodní stavby     
 

Spodní stavbu mostu tvoří  masivní betonové opěry. Založení mostu je zřejmě plošné, most 
nejeví známky poruch založení. 
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     Opěry, úložné prahy a křídla budou celoplošně otryskána vysokotlakým vodním paprskem, bude 
provedena ochrana výztuže a ruční oprava odbouraných míst sanačními materiály a celoplošně 
provedena ochranná stěrka a ochranný sanační nátěr.  

 
Další mostní konstrukce a koryto toku zůstanou v původním stavu. Průtočný profil se opravou 

nemění. 

 Na vtoku z mostu se nachází stavidlo s lávkou, tyto objekty budou ponechány ve stávajícím 
stavu. 

 
 

6. VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
   Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí je přiloženo v dokladaci, vyjádření správců je 
nutno před zahájením prací aktualizovat Všechny sítě je nutno před zahájením prací vytýčit a 
práce v ochranném pásmu sítí provádět v souladu s požadavky správců. 
 
7. VÝSTAVBA MOSTU, POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, JAKOST A KONTROLU 
STAVEBNÍCH PRACÍ 
 

Všechny stavební práce musí být koordinovány tak, aby jejich postup byl co nejefektivnější.    
      Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s příslušnými ČSN a s 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo 
dopravy ČR. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita povrchů, 
rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN. 
     Základní normou určující vlastnosti, výrobu, ukládání a kritéria hodnocení betonu je ČSN EN 
206-1, která podrobně určuje též kontrolu jakosti betonu a četnost odběru vzorku ke zkouškám. 
Beton říms je navržen jako C 30/37 XF4. Před betonáží je nutno umožnit stavebnímu dozoru 
provedení kontroly krytí výztuže, použitá betonářská ocel bude mít patřičné atesty kvality. Pevnost 
betonu v odtrhu povrchu mostovky pod izolací musí být minimálně 1,5 MPa, přičemž žádná z 
hodnot nesmí být nižší než 1,2 MPa. Povrchová pevnost betonu se prokáže odtrhovými zkouškami. 
Max. přípustné nerovnosti podkladu izolace pod 2 m latí mohou být 8 mm. Před prováděním izolací 
předloží zhotovitel příslušné certifikáty použitých materiálů a technické a prováděcí předpisy pro 
provádění prací. V pracovních podmínkách bude stanovena min. teplota vzduchu a povrchu 
konstrukce při provádění prací a rozsah prováděných zkoušek. Provádění vozovek, hutnění násypů a 
podloží musí být v souladu s ČSN 736133.  
 
8. NÁROKY STAVBY, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
    

8.1. Zábory pozemků, zařízení staveniště 
 
Stavba mostu nevyžaduje trvalé zábory pozemků. 
S umístěním zařízení staveniště se počítá na ploše ve vlastnictví obce. Uvažuje se s plochou cca 

50 m2. Na této ploše bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, sociální zařízení 
a skládky materiálu. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do původního 
stavu. 

 
8.2. Nakládání s odpady - zatřídění odpadů 

 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle zákona č. 541/2020 
Sb. a vyhlášky č.8/2021 ( příloha „ Katalog odpadů“) takto: 

 
č. odpadu  název odpadu                            likvidace odpadu 
170405  železo a ocel odvoz do sběru 
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170101  beton recyklace popř. řízená  
                                                                                                                    skládka 
 
170504  zemina a kamení neobsahující     přednostně na zásypy,  
                                                             nebezpečné látky                            řízená skládka 
                                                    
170302  asfaltové směsi (bez dehtu) frézovaná drť – recyklace  
                                                                                                                     na obalovně 
    
020103  odpad rostlinných pletiv řízená skládka 
            
170203                plasty                                               řízená skládka 

  
170411   kabely  řízená skládka 
 
       

 Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.  
 
Vybouraný ocelový materiál bude odvezen do šrotu. Vybouraný beton bude recyklován, popř. 

řádně skládkován na řízené skládce, asfaltový materiál bude recyklován na obalovně. 
Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo materiály. Při provádění stavby budou 
používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné zvláštní ani nebezpečné 
odpady. 
 

 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

    PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  
 

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. ve znění 5/2016 o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

 
č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanový podmínky 
ochrany zdraví při práci. 
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Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a 
provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní 
povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni 
ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích 
a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními 
musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě 
vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu inženýrských sítí 
je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel 
stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude 
na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné 
výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na 
staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní 
návod pro řešení případných havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. Na mostě bude v průběhu stavby osazeno 
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provizorní zábradlí. 

 
15. PROJEDNÁNÍ PD 

 
Projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby, rozsah prací byl 

konzultován s objednatelem a upřesněn při místním šetření. Detaily PD budou řešeny v realizační 
dokumentaci stavby. 

 
V Plzni: 6/2022                                                                                               Ing. Škubalová 


