
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

12.10., 13.10. a 17.10. 
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Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 27 665 425,00 Kč

Pol. č. 53, objektu SKA1901: zápory jsou navrženy jako trvalá konstrukce s provedením železobetonové

stěny v úrovni hlav mikrozápor. Zápory tedy budou tvořit nosnou konstrukci ŽB stěny. Dotaz: Z jakého

důvodu je položka č. 53, objektu SKA1901 v rozpočtu?

V objektu SKA 1901 chybí položka nízkotlaké injektáže, resp. zalití zápor cementovou suspenzí, po celé

délce a dodání cementu pro zalití zápor. Pol. 58, 59, 60 odpovídá m.j. pouze pro samotné mikropiloty

Dotaz: Jsou m.j. položek 58, 59 a 60 ve správném množství a pokrývají jak mikropiloty tak zápory?

Předmět plnění VZ:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce trvalého silničního mostu ev.č. 2033-4 v 

Tlučné.

dosud není (ZPŘ)

P22V00000789

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel 

dne

žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

V rozpočtu na objekt SKA1901-přestavba mostu jsou pol. 117, 118 „litý asfalt“ oboje na stejnou výměru

a stejnou tloušťku. Není tato položka duplicitní? Podle výkresů má být tato vrstva na mostě pouze jedna.

Ve VV jsou položky 61 až 64 „mikropiloty d 115 mm“, ale v TZ se píše v kapitole 5.1 o založení mostu na

velkoprůměrových pilotách d 900 mm a taktéž mluví výkresová dokumentace (podélný řez). Jaké

založení tedy máme ocenit? Buďto je třeba změnit PD nebo VV. V dostupné složce DSP-Tlučná- změna

stavby je řešen pouze objekt SO 101 Provizorní objízdná trasa nikoliv objekt mostu. 

Vysvětlení zadávací dokumentace

Mgr. Markéta Pěčková

22261/22/SÚSPK-P marketa.peckova@suspk.eu

Přestavba mostu ev.č. 203 3-4, Tlučná – III. vypsání 

- č. 2 - odpověď na dotazy

V objektu SKA 1901 chybí položka vrtu pro mikropiloty. Položka zřízení tyto práce neobsahuje. V zápisu

TOV položky je uvedena vrtná souprava. Ta ale pokrývá pouze samotnou manipulaci a osazení

mikropiloty do vrtu, nikoliv i samotný vrt. Dotaz: Doplní zadavatel rozpočet o položku vrtu pro

mikropiloty?

Pol. č. 62 a 64 objektu SKA 1901 specifikuje trubky pro mikropiloty o rozměru 114x5,Omm. Projektová

dokumentace specifikuje trubky pro mikropiloty o rozměru 108x16,Omm.

Dotaz: Upraví zadavatel položku č. 62 a 64, případně specifikuje jaký profil trubek bude použit pro

výrobu mikropiloty?

Počítá zadavatel s vypnutím vzdušného vedení ČEZ i při osazování nosníků? V soupisu prací je položka

vypnutí vedení pouze při provádění mikropilot vrtnou soupravou (SO VON p. č. 9). Nebude nutné vedení

přeložit?
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ad 1 

- 6 

ad 7

Datum vyhotovení: 20.10.2022

generální ředitel

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

podepsáno elektronicky

Viz nový soupis prací.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Zadavatel v souvislosti s aktualizací soupisu prací mění čl. 4.1.ZD Předpokládaná hodnota veřejné zakázky číní:

27 664 425,00 Kč bez DPH.

Zadavatel v souvislosti s aktualizací soupisu prací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 07.11. 2022 do

10 hodin.

Přeložka vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. bude prováděna na základě samostatné smlouvy o

přeložce mezi touto společností a naší organizací. Předpokládá se provedení dočasné přeložky

distribuční soustavy s vypnutím stávajícího vedení v místě stavby po celou její dobu. Položka č. 9 VON

byla novým soupisem prací upravena.
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