

## Vysvětlení zadávací dokumentace

|   |  |        |                          |
|---|--|--------|--------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>                             |  |        |                          |
| Název:  | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  |        |                          |
| IČO:  | 72053119   |        |                          |
| Sídlo:  | Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň  |        |                          |
| vyř.:   | Mgr. Markéta Pečková   | tel.:  | 377 172 516              |
| č.j.:   | 26174/22/SÚSPK-P   | email: | marketa.peckova@suspk.eu |
| <b>Veřejná zakázka:</b>                       |  |        |                          |
| <b>OOPP pro SÚSPK 2023</b>                    |  |        |                          |
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:             | 4 800 000,00 Kč  |        |                          |
| Zadávací řízení:                              | zjednodušené podlimitní řízení   |        |                          |
| Předmět plnění VZ:                            | Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky OOPP dle potřeb zadavatele v roce 2023, resp. uzavření kupní smlouvy, na základě níž budou realizovány dílčí objednávky a dodávky OOPP až do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu. |        |                          |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: | dosud není (ZPŘ)   |        |                          |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)       | P22V00000840   |        |                          |

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Zadavatel obdržel dne | 29.11.2022   | žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem: |
| 1                     | <p>Rádi bychom požádali o revizi částek za smluvní pokuty uvedených v návrhu kupní smlouvy. Konkrétně se jedná o články 6.9. a 7.8.</p> <p>6.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti prodávajícího dle čl. 6. odst. 6.2. této kupní smlouvy vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ.</p> <p>- Vzhledem v větším počtu poboček bychom si dovolili požádat o zvýšení počtu dnů na fakturaci na 10 pracovních dnů anebo snížení smluvní pokuty na 500,- Kč za každý jednotlivý případ.</p> <p>7.8. V případě, že prodávající neodevzdá předmět koupě v ujednaném množství a jakosti včas, má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny s DPH za ujednané množství předmětu koupě za každý byt jen započatý den prodlení s odevzdáním.</p> <p>- Situace s dodávkami OOPP se stále plně nestabilizovala a stále jsou aktuální nepředvídatelné výpadky určitých položek, které nejsme schopni nijak ovlivnit. Proto si dovolujeme požádat o snížení smluvní pokuty na 0,1 -0,2% z kupní ceny s DPH za ujednané množství předmětu koupě za každý byt jen započatý den prodlení s dodáním.</p> <p>Děkuji za zvážení těchto možností.</p> |   |

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

|      |   |
|------|---|
| ad 1 | <p>Zadavatel tímto uvádí, že na základě žádosti pečlivě zvážil navrženou modifikaci zadávacích podmínek a vyhovuje návrhu v podobě prodloužení lhůty pro fakturaci na deset pracovních dnů. Nové znění čl. 6 odst. 6.2. SOD je tedy následující: „Prodávající vystaví vždy do deseti pracovních dnů (od dodávky předmětu koupě) jednu fakturu zahrnující veškeré dodávky předmětu koupě za dodávky učiněné pro každé středisko samostatně. Faktura bude obsahovat dodací list.“</p> <p>V ostatních bodech žádosti zadavatel nevyhodnotil navrženou modifikaci zadávacích podmínek jako vhodnou a to s ohledem na své povinnosti řádného hospodáře s veřejnými prostředky.</p> |
|------|---|

**Lhůta pro podání nabídek nebude prodlužována, jelikož zadavatel odpovídá na žádost ve lhůtě stanovené zákonem, viz § 98 odst. 4 ZZVZ a současně to povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje a ani tímto sdělením zadavatele nedochází k takové změně zadávacích podmínek, která by mohla mít dopad na okruh potencionálních účastníků.**

Datum vyhotovení:

02.12.2022

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*