

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	960/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Rekonstrukce mostu ev.č. 182-002 Líšina

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 800 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je rekonstrukce jednoplochého mostu ev.č. 182-002 Líšina v úseku 3,987 km sil II/182.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000029

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	12.01.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	<p>V zadávací dokumentaci uvádíte, že dle bodu 4.1. je předpokládaná a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky ve výši 14 800 000,00 Kč bez DPH a dle bodu 4.2. nesmí nabídková cena překročit tuto maximální celkovou hodnotu uvedenou v bodě 4.1.</p> <p>Při naceňování položkového rozpočtu ze zadávací dokumentace dle platných ceníků pro rok 2023 však náš rozpočtář překročil tuto hodnotu o x%. Domníváme se tudíž, že za předpokládanou hodnotu není možné zakázku zrealizovat.</p> <p>Respektujeme, že projektová dokumentace pro provádění stavby a položkový soupis prací byl tvořen v roce 2022, přesto podotýkáme, že ceny materiálů (beton, železo, izolace, svodidla, apod..) stále rostou a budou ještě narůstat.</p> <p>Dovolujeme si Vás uctivě požádat o přehodnocení předpokládané a současně maximální celkové hodnoty zakázky, případně možnosti překročení ceny, aby naše společnost nebyla automaticky vyřazena z výběrového řízení.</p>	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Projektová dokumentace a soupis prací byly zpracovány autorizovanou projekční kancelář. Soupis prací byl zpracován podle nejnovějšího ceníku stavebních prací, zadavatel nebude v této době měnit maximální hodnotu zakázky a cena zůstává limitní.
------	---

Datum vyhotovení:	13.01.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky