


Průvodní zpráva               “A“

k projektu (stupeň: projekt pro provedení stavby – výběr zhotovitele) rekonstrukce
zdroje tepla - tlakově nezávislé předávací stanice tepla voda/voda (PST) v 1.PP
objektu Střední průmyslové školy stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

1./ Identifikační údaje
Název stavby:     rekonstrukce zdroje tepla - předávací stanice tepla PST

Katastrální území:     Plzeň

Místo stavby:     Plzeň-ÚMO 3

Stavebník:                  Střední průmyslová škola stavební Plzeň,
                                          Chodské náměstí 1585/2, Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň

Projektanti:            Karel Jebáček, Plzeň, Anglické náb. 10, IČ:16622431
    Martin Charvát, Plzeň, Koterovská 2208/158, IČ:63505266 

Zhotovitel:     určen výběrovým řízením

Charakter stavby:     rekonstrukce zdroje tepla

Časové údaje
Vypracování projektu 06/2016
Projednání a schválení projektu 07/2016
Výběrové řízení – na zhotovitele 12/2016
Zahájení stavby PST 07/2017
Dokončení stavby PST 08/2017

Projektanti jednotlivých souborů
Vedoucí projektant:  Karel Jebáček, Plzeň, IČ:11622431,  ČKAIT – 0200570
Technologická část ÚT:             Karel Jebáček, Plzeň, IČ:11622431,  ČKAIT – 0200570 
                                                  Ing. Karel Jebáček
Elektroinstalace, MaR:  Martin Charvát

2./ Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz
   Cílem projektového řešení je kompletní rekonstrukce technologie zdroje tepla v objektu
SPŠ  Stavební,  Chodské  náměstí  1585/2,  306 20  Plzeň.  Nová  bezobslužná  tlakově
nezávislé  kompaktní  předávací  stanice  tepla  (dále  jen  PST)  s  deskovým výměníkem,
nahradí stávající dožilou technologii PST.  Horkovodní přípojka je do místnosti osazení
PST přivedena, provede se pouze dopojení na primární okruh nové stanice.

3./ Podklady pro vypracování projektu
  Pro  zpracování  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  byly  po  upřesnění
technického  řešení  se  zástupci  SPŠ stavební  a  pracovníky  Plzeňské  teplárenské  a.s.
využity tyto závazné podklady:  

- Revizní zpráva tlakových zařízení předávací stanice tepla z 2/2016, Vypracoval: Jiří
  Spěváček, IČ:14713012 
- Vyjádření Plzeňské teplárenské, a.s. z 4/2016 (viz. dokladová část)
- Neúplná PD úprav ve výměníkové stanici z  8/2000, Vypracoval: Václav Heliman
- Zaměření a fotodokumentace na místě



4./ Členění stavby
   Stavba (projekt) nové PST je členěna na jednotlivé soubory podle seznamu příloh:

A – Průvodní zpráva
B – Elektroinstalace
B – Měření a regulace
C – Technologická část ÚT, ZTI

Stavba bude prováděna v jedné etapě.

5./ Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice
   Předávací stanice tepla se nachází v samostatné místnosti v 1.PP (sklepy) objektu SPŠ
stavební v Plzni. Stavba PST bude probíhat pouze v prostoru této místnosti, při využití
stávajících  montážních  otvorů  do  1.PP  (schody,  dveře,  okna).  Do  místnosti  PST  je
přivedena ocelovým bezešvým potrubím stávající přípojka horké vody 130/68 [°C], PN 25. 

6./ Seznam uživatelů a provozovatelů
  

Dodavatel tepla  -  Plzeňská teplárenská a.s.
Provozovatel nové horkovodní přípojky  – Přípojka - Plzeňská teplárenská a.s.
Provozovatel nové předávací stanice  -  SPŠ Stavební v Plzni
Otopný systém v objektu  -  SPŠ Stavební v Plzni

7./ Termín zahájení a dokončení
Vypracování projektové dokumentace 06/2016
Schválení projektové dokumentace 07/2016
Zahájení stavby PST 07/2017
Zahájení topné zkoušky PST 08/2017
Uvedení do provozu 09/2017
Dokončení stavby PST 09/2017

 Termíny budou upřesněny při jednání stavebníka s vybraným zhotovitelem stavby PST,
který  zajistí  stavební připravenost v místnosti PST v souladu s podmínkami P.T. a.s. a
budoucího provozovatele PST.

8./ Zkušební provoz a doba jeho trvání k dokončení
  Práce  budou  prováděny  od  07/2017  s  ohledem  na  požadované  zahájení  dodávky
sekundárního tepla v termínu 09/2017 bude zprovoznění systému PST a napojení PST do
rozvodů ÚT v objektu koordinováno s provozovatelem SPŠ stavební v Plzni. Montážní
práce technologické části  PST budou zahájeny v 07/2017.  Od 09/2017 bude probíhat
zkušební  provoz.  Úplné  dokončení  a  předání  do  trvalého  užívání  (potvrzené  topnou
zkouškou)  do  konce  10/2017.  Zahájení  zkoušek  a  odběru  tepla  bude  oznámeno
dodavateli tepla Plzeňské teplárenské a.s.

9./ Předpokládaný celkový náklad stavby
   Cena stavby rekonstrukce zdroje tepla - předávací stanice tepla PST bude upřesněna v
průběhu  výběrového  řízení  na  zhotovitele  stavby  a  po  uzavření  smlouvy  mezi
stavebníkem a vybraným zhotovitelem stavby.

10./ Společné údaje a požadavky

a)  Při  realizaci  této  akce  je  třeba  dodržet  základní  bezpečnostní  a  požární  předpisy,
zejména ČSN. Před vlastními pracemi se stanový prostory, ve kterých se bude jednat o



prostory s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu a pro tyto prostory určí zhotovitel a
vydá  majitel  a  provozovateli  objektu  Chodské  nám. 1585/2 povolení  ke  svařování  se
zvýšeným nebezpečím.

b) Provedená stavba vyžaduje další  pracovní síly pro obsluhu a údržbu PST+systému
vytápění – provozní předpisy dle ČSN EN 121 70, ČSN 690012

c) Ve smyslu stavebního zákona bude provádění této akce oznámeno stavebnímu úřadu
ÚMO Plzeň 3

d) Při provádění prací nutno ochránit elektrorozvody vedené v souběhu s navrhovanými
trasami rozvodů ÚT

e) Revize tlakových nádob + měření hluku při předání stavby

f)  V průběhu stavby bude zabezpečen úklid  prostorů v 1.PP a 1.NP ve spolupráci  se
správcem objektu, který určí prostory pro sklad materiálu a zajistí  podmínky vstupu do
objektu.

g)  Zhotovitel  v  průběhu stavby bude dodržovat  zákon 185/2001Sb.  O odpadech a při
nakládání  s  vzniklými  odpady se  řídit  vyhláškami  MŽP č.381/2001 a  č.383/2001Sb.  a
ostatními  prováděcími  předpisy.  V průběhu stavby budou vzniklé  odpady likvidovány v
souladu s paragrafem 12 zákona č.185/2001Sb.

h)  S  projektem  se  zhotovitel  seznámí  komplexně,  při  zjištění  disproporcí  (výkresy,
skutečný  stav  při  zahájení  montážních  prací)  přijme  ve  spolupráci  s  projektantem,
objednatelem a provozovatelem, řešení v souladu s jejich odborností.

SEZNAM PŘÍLOH
dokladová část

1) Vyjádření P.T. a.s. k rekonstrukci stávajícího zdroje tepla







Technická zpráva
(technologická část ÚT a ZTI)

k projektu (stupeň: projekt pro provedení stavby – výběr zhotovitele) technologické části
ÚT a ZTI rekonstrukce zdroje tepla - tlakově nezávislé předávací stanice tepla voda/voda
(PST) v 1.PP objektu Střední průmyslové školy stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

Stavba: rekonstrukce zdroje tepla - předávací stanice tepla PST 
              SPŠ Stavební v Plzni      Kraj: Plzeňský,  Obec:  Plzeň-ÚMO 3

Stavebník:  Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské náměstí 1585/2, 
                    Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň

1./ Údaje a podklady pro zpracování projektu
   Projekt řeší technologickou část ÚT a ZTI rekonstrukce zdroje tepla - tlakově nezávislé
předávací stanici tepla (PST) voda/voda a spoluurčuje prvky MaR a rozsah stavebních
úprav.

Podklady pro vypracování projektu:
a) Revizní zpráva tlakových zařízení předávací stanice tepla z 2/2016, Vypracoval: Jiří
    Spěváček, IČ:14713012 
b) Vyjádření Plzeňské teplárenské, a.s. z 4/2016 (viz. dokladová část)
c) Neúplná PD úprav ve výměníkové stanici z  8/2000, Vypracoval: Václav Heliman
d) Zaměření a fotodokumentace na místě + požadavky stavebníka
e) projednání se zástupcem stavebníka a dodavatelem tepla (umístění, typ stanice, 
    omezení dodávky PST, systém vytápění + měření spotřeby tepla)
f)  nabídka f. výrobce předávací stanice tepla
g) ČSN normy a předpisy pro projektování ÚT
h) Provozní deník zdroje tepla 

2./ Tepelná bilance
  Dle  předaných  informací  o  provozních  zkušenostech  získaných  provozovatelem  otopného
systému a záznamů skutečných spotřeb tepla od roku 2012 (denních a měsíčních) zapsaných do
provozního deníku byla určena přípojná hodnota objektu

Vstupní údaje:
 základní klimatické údaje venkovní výpočtová teplota - 12 [ °C] 
 nadmořská výška                cca 320 [mnm]
 průměrná teplota v topném období  3,3 [°C]
 počet topných dnů 233 [dní]

Technické údaje:
přípojná hodnota domovní stanice                550 [kW]    
spotřeba tepla –  vytápění                780 [MWh/rok]   -  2808 [GJ/rok]       

Seřizovací hodnoty:
nejvyšší teplota ÚT sekundár        80 [°C]
teplotní spád - “OTOPNÁ TĚLESA“   75/60 [°C] 
min. tlak v systému ÚT                 180 [kPa]
max. tlak v systému ÚT                 400 [kPa]



3./ Zdroj tepla

 3.1./ Zdroj tepla – stávající stav
  Stávajícím  zdrojem tepla  pro  vytápění  objektu  je  dožilá,  předimenzovaná  předávací
stanice  tepla  voda/voda  (PST) se  čtyřmi  výměníky  řady VV 2  UH,  DN 200,  výhřevná
plocha  8[m2], propojené  do  dvou  dvojic  nad  sebou.  PST  je  umístěna  v  samostatné
technické  místnosti  v  1.PP   jižního  křídla  objektu.  Jmenovitý  výkon  každého  páru
výměníků je 675 [kW] = celkový tepelný výkon stanice je 1350 [kW]. PST je zásobována
teplem z horkovodní tepelné sítě 130/70 [°C], PN 25, Plzeňské teplárenské a.s. Teplo  je
přivedeno  do  objektu  stávající  horkovodní  přípojkou,  v  místnosti  PST  je  horkovodní
přípojka  rozdělena  na  samostatnou  přípojku  DN 65  pro  objekt  bazénu  a  samostatnou
přípojku DN 80 pro objekt SPŠ stavební.
 Spotřebované  teplo  dodávaní  horkovodem  je měřeno  stávajícím  fakturačním
kombinovaným  měřičem  tepla Danfoss,  typ  EEM-C,  který  pracuje  ve  spojení  s
průtokoměrem FLOWOS TSC 142  osazeným ve zpětném horkovodním potrubí přípojky
do objektu SPŠ Stavební.
  Základní  regulace  teploty  vody  do  rozvodného  okruhu  ÚT  je  ve  stanici  řešena
regulačním  ventilem  s  havarijní  funkcí  typ  LDM  HU 211  HLE 1423  Q440/220-50,  se
servopohonem Landis&Gyr SKB 32.51.  Ventil je osazen ve zpětném horkovodním potrubí
DN80.
 Proti  nedovolenému  přetlaku  je PST  pojištěna  v  souladu  s  ČSN 0608030
vysokoprůtokovými pojistnými ventily  DUCO  11/4“x11/2“/PN16  otevírací přetlak  300 [kPa]
osazenými do výstupního rozvodného potrubí ÚT z výměníků tepla (sekundární strana).
  K  zachycení  změn objemu otopné  vody a  udržení  přetlaku  v  soustavě  (sekundární
strana)  na  požadovaných  mezích  je  systém  vybaven  manostatickou  regulací  s
dopouštěním vody ze zpětného horkovodního potrubí a odpouštěním vody ze systému ÚT.
Doplňovací  řada  je  osazena  solenoidovým  ventilem  typ  Parker  ZB 09  s  obtokem  a
příslušnými armaturami. Množství doplňovací vody je měřeno vodoměrem ANF Sensus
DN25/PN16. Dopouštěcí systém není osazen tlakovou expanzní nádrží, což zapříčiňuje
zvýšené nároky na množství dopouštěné/vypouštěné vody – ztráty.
  Stanice je vybavena  řídícím systémem Landis & Staefa, typ RWP 80.001. Signalizace
provozních stavů PST je provedena opticky, kontrolními svítilnami na dveřích elektrického
rozvaděče MaR, s digitálním zobrazením pracovních parametrů na displeji elektronického
regulátoru. Ovládání souboru MaR stanice je monitorováno na počítači v dílně údržby, kde
je  stanoviště  obsluhy.  Signalizace  poruchových  stavů  PST  je  zavedena  na  displej
elektronického regulátoru, kde je zobrazena číselným kódem příčiny havarijního stavu v
řádce souhrnné poruchy.
  Poruchové  stavy  PST jsou  dále  signalizovány  akusticky,  houkačkou,  slyšitelnou  na
stanoviště  obsluhy  v  1.PP  objektu  SPŠ  stavební  a  do  vrátnice.  Poruchové  stavy  se
souběžně přenášejí na počítač v dílně údržby, kde jsou barevně zvýrazněny na pracovním
schématu nefunkční elementy.

Signalizováno je:
- překročení nejvyšší dovolené teploty primáru (termostat ST1)
- překročení nejvyšší dovolené teploty sekundáru (termostat ST2)
- přehřátí prostoru PST (termostat ST3)
- zaplavení podlahy PST vodou
- dosažení minimálního tlaku v topné soustavě (presostat SP3)
- překročení maximálního tlaku v topné soustavě (presostat SP4)
- funkce doplňování soustavy vodou, včetně dlouhého dopouštění (presostat SP1)
- funkce přepouštění, včetně dlouhého odpouštění (presostat SP2)
- použití stop tlačítka u vstupu do PST
  



  Při  přerušení  provozu  PST je  současně  odeslána  textová  SMS  zpráva  na  mobilní
telefony vybraným pracovníkům (školnici,  která PST obsluhuje,  hospodářce a ředitelce
školy).

3.2./ Zdroj tepla – navrhovaný stav
 Provozování  stávající  PST  neumožňuje  provoz  v  souladu  s  platnými  předpisy  a
nařízeními  a  je  nesporné,  že  stávající  PST neodpovídá  současným bezpečnostním a
technickým předpisům (viz. Revizní zpráva tlakových zařízení předávací stanice tepla z
2/2016).  Provoz stávající PST je s ohledem na stav dožilého technologického vybavení
příčinou  provozních  potíží  a  zvýšených  nákladů  na  vytápění  a  provoz.  V  souladu  s
doporučením v revizní zprávě tlakových zařízení předávací stanice tepla z 2/2016 a pro
odstranění  vytčených  závad  a  neshod  vyjmenovaných  touto  zprávou  a  odstranění
provozních  potíží  vyjmenovaných  provozovatelem,  je  navržena  kompletní  demontáž
stávající  dožilé technologie PST a její  nahrazení novou moderní technologií  kompaktní
PST s  deskovým  výměníkem.  Její  řešení  bude  odpovídat  současným  bezpečnostním
předpisům a nařízením, bude umožňovat spolehlivý, bezpečný a hospodárný provoz. 

  Jako zdroj tepla je navržena nová kompaktní tlakově nezávislá předávací stanice tepla
voda/voda (dále jen PST). Stanice bude umístěna v místnosti stávající demontované PST
v 1.PP  jižního křídla objektu.  Nová PST bude zásobována teplem z horkovodní tepelné
sítě  130/70 [°C],  PN 25,  Plzeňské teplárenské a.s.  Teplo je  přivedeno do objektu SPŠ
stavební horkovodní přípojkou  2xDN 80, PN 25 o teplotním spádu 130/70 [°C]  (zima) a
100/80 [°C]  (léto). Za místo napojení nově upravené horkovodní přípojky pro PST byly
učeny  dvě  stávající  uzavírací  horkovodní  armatury  DN 80  umístěné  nad  podlahou
technické místnosti v místě rozbočení horkovodní přípojky pro samostatný objekt bazénu a
objekt  SPŠ  stavební.  Způsob  napojení  na  horkovod  byl  projednán  se  zástupcem
dodavatele  tepla  Plzeňská  teplárenská  a.s.  Nově  upravená  přípojka  bude  ukončena
uzavíracími armaturami DN 50 na kompaktu PST (viz. výkresová část).
  Spotřebované teplo dodávané horkovodem bude měřeno elektronickým měřičem tepla
typ  určen  P.T.  a.s.  (dodávka  distributora  tepla,  obchodní  měření)  s  průtokoměrem
osazeným ve zpětném horkovodním potrubí přípojky pro objekt SPŠ stavební.
   Základní regulace teploty vody do rozvodného okruhu vytápění v objektu bude ve stanici
řešena regulačním ventilem s havarijní funkcí, stabilní tlakové poměry na primární straně
budou zajištěny regulátorem tlakové diference (součást PST). 
 Proti nedovolenému přetlaku bude stanice pojištěna v souladu s ČSN 06 08030 vysoko
průtokovým pojistným ventilem (otevírací přetlak 400 [kPa] - součást PST), osazeným do
výstupního rozvodného potrubí ÚT z deskového ohříváku. 
  K  zachycení  změn objemu otopné  vody a  udržení  přetlaku  v  soustavě  (sekundární
strana)  na  požadovaných  mezích  bude  v  PST  osazena  tlaková  expanzní  nádrž  s
membránou typ do 6 [bar] objem 250[l] (tlak vzduchu za studena  200[kPa]).  Doplňování
vody  do  systému  ÚT  bude  řešeno  ze  zpětné  horkovodu  doplňovací  řadou
(dopouštění/odpouštění) osazenou vodoměrem a příslušnými armaturami.
  Stanice  bude  vybavena  řídícím  systémem  (samostatná  součást  dodávky  stanice  a
zapojení souboru MaR – viz. část projektu Elektroinstalace, MaR) v souladu s požadavky
provozovatele a P.T. a.s. 
   Uvedení do provozu PST včetně zaškolení obsluhy bude součástí předání do provozu.
Provoz stanice bude řízen dle schváleného provozního řádu. Provoz PST bude takřka
bezobslužný  s  občasnou  kontrolou  jednoho  pracovníka  0,5 [hod/den]  –  proškolená
obsluha (jelikož kompaktní PST s deskovým výměníkem není dle současných předpisů
vyhrazeným  tlakovým  zařízením,  nemusí  pracovníci  obsluhy  splňovat  požadavky  na
odbornou  a  zdravotní  způsobilost  pro  výkon  práce  obsluhovačů  tlakových  nádob
stabilních,  stačí  pouze  vstupní  instruktáž  a  proškolení  obsluhy  od  dodavatele  PST).
Stanice  bude  certifikována  CE  dle  směrnice  97/23/EC.  Hlučnost  stanice  nebude



přesahovat 45 [dB].
   Konstrukce a typ nové kompaktní PST musí splňovat technické podmínky a požadavky
provozovatele tepelné sítě centrálního zásobování teplem a  distributora tepla P.T. a.s. a
musí být schválena k provozu v jeho tepelné síti – provedení pro Plzeň.  
 
 4./ Otopná soustava, příprava TV
 Dodávka  projektu  PST  (část  sekundár,  75/60 [°C],  PN 6)  je  ukončena  napojením
stávajících rozvodů ÚT v místnosti PST. 

a) Rozvodný systém vytápění v objektu
 

    Stávající stav
  Stávající  otopný  systém objektu  je  uzavřený  teplovodní  dvoutrubkový  s  nuceným
oběhem. Rozdělený je na okruh mezi PST a hydralickým vyrovnávačem dynamických
tlaků  “anuloidem“,  za  kterým je  napojen  kombinovaný  rozdělovač/sběrač.  Na  tomto
rozdělovači  se  otopný  systém  objektu  dále  dělí  na  8  samostatně  uzavíratelných  a
regulovatelných větví:

- větev č.1 -  SUTEREN, KUCHYNĚ 
- větev č.2 -  STŘED 2 
- větev č.3 -  SEVER
- větev č.4 -  STŘED 1
- větev č.5 -  TĚLOCVIČNA 1 (stará)
- větev č.6 -  JIH
- větev č.7 -  TĚLOCVIČNA 2 (nová)
- větev č.8 -  VZT (bez mísícího ventilu, konstantní teplota)

 Oběh  otopné  vody  mezi  PST  a  “anuloidem“  zajišťují  stávající  oběhová  čerpadla
SIGMA, 230[V] osazená do výstupního potrubí z PST. Oběh otopné vody v jednotlivých
větvích otopného systému zajišťují stávající oběhová čerpadla GRUNDFOS,  230[V] s
nastavitelnými otáčkami  osazená nad stávajícími trojcestnými regulačními armaturami
na stávajícím kombinovaném rozdělovači a sběrači.   
 Teplota  otopné  vody  do  jednotlivých  větví  okruhu  ÚT  (mimo  větve  pro  VZT)  je
regulována  dle  venkovní  teploty  a  požadavku  provozu  příslušné  části  objektu
trojcestným mísícím ventilem s el. pohonem řízeným stávajícím souborem MaR. 
  Stávající ocelový potrubní rozvod systému ÚT je veden pod stropem 1.PP objektu,
odkud  jsou  napojeny jednotlivé  stoupačky pro  otopná  tělesa.  Otopná  tělesa  jsou  v
objektu osazena převážně litinová článková a v nově upravených částech objektu jsou
osazena ocelová desková otopná tělesa RADIK.  Na přívodu do těles jsou osazeny
radiátorové kohouty a regulační ventily.

    
    Navrhovaný stav

   Stávající dle informací provozovatele dožilý sekundární okruh ÚT v místnosti PST
(hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT “anuloid“, rozdělovač sběrač, mísící
uzly  s  3cestnými  mísícími  armaturami  a  oběhovými  čerpadly,  atd.  atd.)  bude
demontován  a  nahrazen  novým  systémem  sekundárního  okruhu  ÚT  vhodným  k
připojením  k  nové  PST.  Demontáže  a  úpravy  jsou  součástí  dodávky  nové  PST  -
zajišťuje zhotovitel PST.
    Dodávka nového sekundárního okruhu ÚT (je navržen teplovodní dvoutrubkový o
teplotním  spádu  75/60 [°C]  s  nuceným  oběhem)  bude  začínat  na  uzavíracích
armaturách  DN100 sekundárního okruhu  ÚT na  kompaktu  PST.   Odtud bude  teplo
přivedeno novým ocelovým potrubím DN 125  jak.mat.11.353.1 do nového kompletně
vystrojeného rozdělovače a sběrače M 200/PN 6, který bude včetně propojení součástí
dodávky kompaktu PST. Osazen bude na podlaze vedle PST. Na novém rozdělovači a



sběrači  bude otopný systém rozdělen na 7 regulovaných (teplota,  provozní  doba)  a
1 neregulovanou  větev  (viz.  stávající  stav).  Na  novém  rozdělovači  a  sběrači  bude
připravena jedna rezerva pro možnost budoucího rozšíření otopného systému o další
větev.  Regulované větve budou osazeny novými  trojcestnými  mísícími  armaturami  s
el.pohony  řízenými  souborem  MaR  a  novými  mokroběžnými  vysoce  účinnými
elektronickými  oběhovými  čerpadly  příslušného  typu  a  velikosti  (čerpadla  budou
vybavena integrovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty, funkcí automatického
přizpůsobení otopné soustavě a funkcí automatického přizpůsobení průtoku soustavou)
+ dalšími potřebnými armaturami  (viz.  soupiska rozdělovače a sběrače + výkresová
část).   Spotřebované teplo v jednotlivých větvích nebude dle požadavku stavebníka
měřeno. Dodávka nového sekundárního okruhu ÚT bude ukončena napojením nových
větví na stávající rozvodů ÚT vedené pod stropem v technické místnosti PST. 
     Uložení závěsů a potrubí bude v prostoru PST provedeno s max. omezením přenosů
vibrací do stavebních konstrukcí. Kompenzace tepelné roztažnosti rozvodů v technické
místnosti  bude  zajištěna  přirozenými  změnami  směru  trasy  a  vzniklé  síly  budou
zachyceny  pevnými  body.  Spád  potrubí  bude  veden  tak,  aby  bylo  vypouštěno  na
rozdělovači  a sběrači + u PST a odvzdušňováno bude přes stávající  stoupačky a v
nejvyšších místech rozvodů, kde budou osazeny odvzdušňovací armatury.  Jednotlivé
větve budou osazeny požadovanými návarky, označeny orientačními štítky s popisným
textem a určením směru proudění pro snadnou orientaci provozovatele zdroje tepla.
Svářečské práce bude provádět pracovník s příslušným oprávněním ČSN EN.

b) Příprava TV
  Dle požadavku stavebníka nebude TV připravována centrálně v místnosti PST. TV je v
objektu  připravována  decentralizovaně  v  ohřívácích  TV  umístěných  přímo  v  místech
jednotlivých odběrů. Stávající příprava TV bude zachována a nebude měněna. 

5./ Nátěry, izolace
 Součástí dodávky PST je pouze izolace deskových ohříváků, doizolování kompaktu PST
bude součástí  dodávky zhotovitele PST.  Ocelové potrubí a zámečnické výrobky budou
natřeny  základním  nátěrem  s  emailováním.  Ocelové  potrubí  ÚT do  dimenze  DN32  v
místnosti PST bude izolováno PE návleky tl. 25,30 [mm]. Potrubí od DN 32 bude izolováno
trubicemi a pouzdry z minerální vlny a AL, fólií tl. 30až50 [mm]. Horkovodní potrubí bude
izolováno minerální plstí  s povrchovou úpravou AL. folie,  tloušťka izolace min.40 [mm].
Veškeré tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky MPO č.193/2007.
   Značení potrubí, směru proudění a armatur ve strojovnách bude provedeno dle ČSN a
požadavku provozovatele s ohledem na snadnou orientaci. 

6./ Požadavky na ostatní profese   -   stavebníka
a) stavební úpravy v místnosti PST, oprava omítek a nová výmalba – rozsah upřesněn 
    stavebníkem

b) vysekání prostupů a otvorů pro vedení potrubí, konzoly a držáky 

c) jištěný silový přívod EL. do rozvaděče MaR – dle požadavku profese MaR viz samostatná část projektu

d) zajistit zprovoznění přípojky horkovodu do PST pro zkoušky

e) zajistit servis pro uvedení PST do provozu

      f) osazení měřiče tepla (PST) - obchodní měření (dodávka distributora tepla)
  

      g) při montáži zajistit požární bezpečnost



 Zahájení  prací  na  PST  a  úprav  na  přípojce  tepla  a  zkoušek  ÚT  bude  oznámeno
dodavateli tepla, včetně zahájení odběru tepla. Provoz vytápění nesmí být zahájen pokud
nevyhovuje všem bezpečnostním předpisům a požadavkům.

7./ Montážní podmínky
  Na  začátku  stavebních  a  montážních  prací  upřesní  projektant  spolu  s  vybraným
zhotovitelem  PST,  stavebníkem  a  provozovatelem  domu  rozsah  prací  a  materiál.  V
průběhu  montážních  prací  nutno  zajistit  požární  bezpečnost.  PST a  její  řídící  systém
uvede do provozu dodavatel  MaR ve spolupráci  se servisním mechanikem dodavatele
PST,  včetně  zaškolení  obsluhy.  PST,  tlaková  expanze,  potrubí,  armatury  a  oběhová
čerpadla  musí  být  uloženy  s  maximální  přesností  v  dimenzích,  délkách  a  spádech
odpovídajících  projektu.  Při  přerušení  prací  je  nutno  konce  trubek  znepřístupnit  proti
vniknutí cizích těles. 
  Ocelové potrubí bude spojováno svařováním. Veškeré svarové spoje na potrubí mohou
být  provedeny  pouze  takovou  technologií  svařování,  pro  kterou  jsou  technologem
svařování zpracovány svařovací postupy WPS podle ČSN EN 288-2. Svářečské práce na
ocelovém  horkovodním  potrubí  smí  provádět  pouze  schválení  svářeči  s  příslušným
oprávněním ČSN,  EN 287-1.  Před  zamontováním armatur  je  nutno zkontrolovat  jejich
funkci. Odpor při uzavírání a otevírání armatur ručním kolem a pákou musí být mírný a
rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací a dohodách mezi zástupci
zúčastněných firem a organizací je povinen vedoucí montáže vést montážní deník. PST
musí  po  skončení  montáže  vyhovovat  po  stránce  montážní  i  provozní.  V  průběhu
individuálního a komplexního vyzkoušení dodavatel prokáže, že zařízení PST a napojení
otopných systémů je kvalitní  a schopné zkušebního provozu.  Její  způsobilost  je  nutné
zajistit dle ČSN 06 0310 zkouškami:

- Zkoušky zařízení:
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto.
Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky.
- Druh zkoušek:
 a) zkouška těsnosti 
 b) zkouška provozní
Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce    těsnosti

-  Zkouška těsnosti  sekundární vodní soustavy se vyzkouší přetlakem 0,4 MPa. Po
dosažení  příslušného  přetlaku  se  prohlédne  celé  zařízení  (všechny  spoje,
armatury),  u  kterých  se  nesmějí  projevovat  viditelné  netěsnosti.  V  zařízení  se
udržuje určený přetlak po 6 hodin, po který se provede nová prohlídka. Výsledek
zkoušky  se  považuje  za  úspěšný,  neobjeví-li  se  při  této  prohlídce  netěsnosti.
Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

- Provozní zkoušky:
dělí se na - dilatační a topné
- dilatační zkouška se provede před zazděním prostupů a provedením tepelných
izolací. Při této zkoušce se voda ohřeje na nejvyšší teplotu a pak nechá vychladnout
na teplotu okolního vzduchu. Po té se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se
pak   po  podrobné  prohlídce  netěsnosti  zařízení,  popř. jiné závady, je nutno
zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé
roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Zkoušky se provádí
za účasti zástupce dozoru stavebníka a provozovatele.

- zkoušky topné se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení          
zařízení stanice a systémů vytápění a rozvodů tepla. Zejména se kontroluje:



          - správná funkce armatur a pojistného systému + předání

          - nejvyšší výkon zdroje tepla 

          - dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků)

          - správná funkce měřících zařízení

          - zda instalování zařízení svým výkonem kryje požadované potřeby tepla 

          - funkci otopné soustavy objektu

          - funkci souboru MaR

         - nejvyšší a nejnižší tlak v systému ÚT

Topná zkouška trvá  72 hodin bez delších  provozních  přestávek (zpravidla  do 60 min.
celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.
Během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení. Současně se provede záznam o zaškolení
obsluhy.  Zkouška  se  provádí  za  účasti  zástupce  investora,  uživatele,  dodavatele.  Po
ukončení zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do stavebního deníku a protokolu.
Zjistí-li se během zkoušky závady, je nutno zkoušku po jejich odstranění opakovat. Termín
zkoušky  bude  dohodnut  s  investorem  a  provozovatelem,  personální  obsazení  topné
zkoušky  určí  dodavatel.  Zařízení  ústředního  vytápění  lze  považovat  za  způsobilé  pro
spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou jestliže:

a) zařízení splňuje požadavky ČSN 060310

b) zařízení splňuje požadavky ČSN 060830 + předání zabezpečovacího zařízení dle ČSN 
    provozovateli

c) výkon odpovídá potřebě tepla stanovené podle ČSN  EN 12 831

d) v průběhu topné zkoušky bude ověřena funkce automatické regulace. Její spolehlivost  a
regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při  simulování všech
možných provozních stavů, především havarijních. O průběhu této samostatné zkoušky se
sepíše rovněž protokol.

Provoz  PST nesmí  být  zahájen  pokud  nevyhovuje  všem bezpečnostním  předpisům a
požadavkům.
Výsledek zkoušky se  zapíše  do předávacího protokolu.  Zkoušky se  provádí  za  účasti
zástupce stavebníka a provozovatele. 
Předávací  stanice  tepla  provozována  v  souladu  s  provozním  řádem,  který  vydá
provozovatel při uvedení do trvalého provozu. Způsob obsluhy: bezobslužná s občasným
dohledem 0,5 hod/den
Předání  zprovozněné  předávací  stanice  provozovateli  včetně  zaškolení  kvalifikované
obsluhy se provede dle příslušných norem a předpisů před zahájením předávacího řízení
stavby.

8./ Závěr
  Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten,
kdo  s  dokumentací  pracuje,  shledá  určitou  disproporci  mezi  jednotlivými  částmi
dokumentace (výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu
takovou variantu, za kterou příslušná osoba vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti
vezme plné garance.

V Plzni 05/2016                                                               Vypracoval: Ing.Karel Jebáček



Poptávka:
Od: Komu:
Karel Jebáček
                                        

Sídlo: Tel: 
AIP s.r.o. Fax:
Brojova 16 GSM:   
326 00 Plzeň Email:  

Tel: +420  373 731 630
Mob: +420  604 672 890                   Datum: 23.5.2016
Email:   kjebacek@seznam.cz

Poptávka:
     Vážený pane, 
na základě telefonického hovoru  Vám zasíláme poptávku na kompaktní předávací stanici
tepla voda-voda, pro akci PLZEŇ, Chodské nám.2 – SPŠ Stavební v Plzni.
    V  SPŠ Stavební v Plzni bude probíhat modernizace systému ÚT a její součástí bude
osazení  nové  PST  (výměna  stávajících  ohříváků  VV2UH-DN200)  a  doplnění  PST  o
nezbytná zařízení.

ZADÁNÍ
Výkon pro ÚT       550 kW  
Výkon pro TV             bez TV
Teplota primáru - zima    130 °C
Teplota primáru - léto    100 °C
Max. tlak primáru     2,5 MPa
Min. dispoziční tlak primáru    100 kPa
Teplotní spád ÚT 75/60 °C
Max. tlak ÚT     0,4 MPa
Dodat včetně kompletně osazeného rozdělovače a sběrače sekundárního okruhu ÚT:

 Větev č.1 VZT kuchyně max. 48kW (konstatnta)
 Větev č.2 ÚT 2 nová tělocvična max. 82kW (mix)
 Větev č.3 ÚT jih max. 234kW (mix)
 Větev č.4 ÚT 1 stará tělocvična max. 44kW (mix)
 Větev č.5 ÚT střed 1 max. 46kW (mix)
 Větev č.6 ÚT sever max. 246kW (mix)
 Větev č.7 ÚT střed 2 max. 183kW (mix)
 Větev č.8 ÚT suteren max. 53kW (mix)
 Větev č.9 Rezerva

Nové dopouštění+vypouštění a nová tlaková expanze

Nabídka musí splňovat technické podmínky budoucího provozovatele stanice.

     S pozdravem  Karel Jebáček 

mailto:kjebacek@seznam.cz


Akce: Rekonstrukce zdroje tepla - PST v objektu SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 585/2, Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň  05/2016

Výkaz výměr

Část: Technologická část ÚT

REKAPITULACE 
731 A02 – STROJOVNY 0 Kč
733 A03 – POTRUBÍ 0 Kč
734 A04 – ARMATURY 0 Kč
767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 0 Kč
783 NÁTĚRY 0 Kč
713 IZOLACE TEPELNÉ 0 Kč
900 PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ 0 Kč

 800-731  Technologická část ÚT– CELKEM  bez DPH  - Kč 

Akce: Rekonstrukce zdroje tepla - PST v objektu SPŠ stavební, 
           Plzeň, Chodské nám. 585/2, Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň



Akce: Rekonstrukce zdroje tepla - PST v objektu SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 585/2, Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň  05/2016

Stránka 1

Položka     Popis položky  Celkem Kč 

732  A02 – Strojovny

1 ks 1  -  Kč 0,0 Kč

2 Montáž PST, doprava PST na místo montáže 1  -  Kč 0,0 Kč
3 Montáž ROZDĚLOVAČE a SBĚRAČE, doprava PST na místo montáže 1  -  Kč 0,0 Kč

4 1  -  Kč 0,0 Kč

5 Dodávka a montáž orientačních štítků a barevného značení ks 34  -  Kč 0,0 Kč
Část A02 Strojovny – CELKEM 0,0 Kč

733  A03 – Potrubí
1 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN15 10  -  Kč 0,0 Kč
2 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN20 5  -  Kč 0,0 Kč
3 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN25 8  -  Kč 0,0 Kč
4 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN32 15  -  Kč 0,0 Kč
5 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN40 45  -  Kč 0,0 Kč
6 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN50 55  -  Kč 0,0 Kč
7 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN65  (76/3,2) 45  -  Kč 0,0 Kč
8 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN80  (89/3,6) 10  -  Kč 0,0 Kč
9 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN100  (108/4) 6  -  Kč 0,0 Kč

10 Potrubí z trubek ocelových bezešvých v kotelnách a strojovnách DN125  (133/4,5) 15  -  Kč 0,0 Kč
11 Odvzdušňovací nádobky z trubek ocelových do DN50 ks 6  -  Kč 0,0 Kč
12 Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových  do DN 50 138  -  Kč 0,0 Kč
13 76  -  Kč 0,0 Kč
14 Zhotovení trubkových přechodů – redukce DN50/40 ks 4  -  Kč 0,0 Kč
15 Zhotovení trubkových přechodů – redukce DN80/65 ks 4  -  Kč 0,0 Kč
16 Zhotovení trubkových přechodů – redukce DN80/50 ks 2  -  Kč 0,0 Kč
17 Zhotovení trubkových přechodů – redukce DN100/65 ks 2  -  Kč 0,0 Kč

Část A03 Potrubí – CELKEM 0,0 Kč

734  A04 – Armatury
Teplovodní

1 ks 19  -  Kč 0,0 Kč
2 Přírubové spoje, PN6 ks 14  -  Kč 0,0 Kč
3 Manometr včetně připojovacího příslušenství ks 1  -  Kč 0,0 Kč
4 Vypouštěcí kulový kohout G ½" ks 3  -  Kč 0,0 Kč
5 Ventil odvzdušňovací závitový automatický G 3/8“ ks 6  -  Kč 0,0 Kč

Horkovodní
6 ks 4  -  Kč 0,0 Kč
7 ks 2  -  Kč 0,0 Kč
8 1  -  Kč 0 Kč
9 Přírubové spoje, PN25 6  -  Kč 0 Kč

Část A04 Armatury – CELKEM 0,0 Kč

767  Konstrukce zámečnické a pomocné
1 Zámečnické konstrukce závěsy, konzoly do stropu, konstrukce konzoly ÚT kg 65,0  -  Kč 0 Kč

Konstrukce zámečnické – CELKEM 0,0 Kč

783  Nátěry
1 Nátěr základní dvojnásobný syntetický potrubí 200  -  Kč 0 Kč
2 Zámečnické výrobky m2 7  -  Kč 0 Kč

Nátěry – CELKEM 0,0 Kč

713  Izolace tepelné

1 bm 20  -  Kč 0 Kč

2 bm 5  -  Kč 0 Kč

3 bm 5  -  Kč 0 Kč

4 bm 15  -  Kč 0 Kč

5 bm 45  -  Kč 0 Kč

6 bm 35  -  Kč 0 Kč

7 bm 45  -  Kč 0 Kč

8 bm 5  -  Kč 0 Kč

9 bm 15  -  Kč 0 Kč

Výkaz výměr – technologická část ÚT
Akce: Rekonstrukce zdroje tepla - PST v objektu SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 585/2, Jižní Předměstí, 306 20 Plzeň

m.j. Celk.počet Jed.cena

Kompaktní předávací stanice tepla voda/voda (PST), provedení Plzeň v souladu s 
připojovacími podmínkami Plzeňské teplárenské a.s. – tlakově nezávislá 
Q (ÚT) = 550[kW] (bez přípravy TV)
včetně kompletně osazeného rozdělovače sběrače sekundárního okruhu ÚT
-rozsah dodávky stanice viz. rozpiska PST a rozpiska ROZDĚLOVAČE a SBĚRAČE a 
výkresová část

kpl
kpl

Montáž a seřízení tlaků expanzní nádoby,  6 bar – objem 250[l] (expanzní nádoba je 
součástí dodávky PST)

kpl

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
Zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 133/4,5 m

Připojovacího šroubení topenářské

Horkovodní kulový kohout přímý G ½“, PN25 přivařovací
Horkovodní kulový kohout přímý G 3/4, PN25 přivařovací
Mezikus měřiče tepla, PN25 kpl

kpl

m

Izolační pouzdra min vlna DN 50, s-4 [cm], 3[cm], potrubí horká voda 
Povrchová úprava Al.folie – nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 20   tl.25 mm 
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice polyetylénové pro potrubí DN 25   tl.30 mm 
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007

Izolační trubice z minerální vlny s Al folií pro potrubí DN 32 tl. 30 mm 
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice z minerální vlny s Al folií pro potrubí DN 40 tl. 40 mm 
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice z minerální vlny s Al folií pro potrubí DN 50 tl. 40 mm
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice z minerální vlny s Al folií pro potrubí DN 65 tl. 40 mm
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007
Izolační trubice z minerální vlny s Al folií pro potrubí DN 100 tl. 40 mm
– nebo provedení dle vyhlášky č.193/2007

Izolační pouzdra z minerální vlny pro potrubí DN 125  tl. 40 mm
Povrchová úprava Al.plech
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Položka     Popis položky  Celkem Kč m.j. Celk.počet Jed.cena
10 Montáž izolace tepelné potrubí, potrubními pouzdry D do 125 mm bm 190  -  Kč 0 Kč
11 Doizolování kompaktu PST a rozdělovače sběrače ks 1  -  Kč 0 Kč

Izolace tepelné – CELKEM 0,0 Kč

900  Práce a dodávky ostatní – hodinové sazby
900_1 Demontáže hod 75,00  -  Kč 0,0 Kč
900_2 Doprava demontovaného materiálu hod 25,00  -  Kč 0,0 Kč
900_3 Příprava montáže hod 4,00  -  Kč 0,0 Kč
900_4 hod 7,00  -  Kč 0,0 Kč
900_5 Topná zkouška hod 72,00  -  Kč 0,0 Kč
900_6 hod 6,00  -  Kč 0,0 Kč
900_7 Zaškolení obsluhy hod 1,50  -  Kč 0,0 Kč
900_8 Zkoušky a revize hod 10,00  -  Kč 0,0 Kč
900_9 RTG kontrola svarů horkovodního potrubí – dle požadavku investora hod 4,00  -  Kč 0,0 Kč

900_10 Činnost technika hod 3,00  -  Kč 0,0 Kč
900_11 hod 12,00  -  Kč 0,0 Kč
900_12 hod 18,00  -  Kč 0,0 Kč

900_13 1,00  -  Kč 0,0 Kč

900_14 Rezerva na úpravy ZTI v místnosti PST (vstup st. vody, svody do kanalizace) 1,00  -  Kč 0,0 Kč
900_15 Hasící přístroj přenosný práškový 6[kg] (upřesní investor) ks 1,00  -  Kč 0,0 Kč

Práce a dodávky ostatní  – CELKEM 0,0 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ:
732  A02 – Strojovny 0 Kč
733  A03 – Potrubí 0 Kč
734  A04 – Armatury 0 Kč
767  Konstrukce zámečnické 0 Kč
783  Nátěry 0 Kč
713  Izolace tepelné 0 Kč
900  Práce a dodávky ostatní – hodinové sazby 0 Kč

Technologická část ÚT– CELKEM  bez DPH 0,0 Kč

Napouštení, vypouštění systému upravenou vodou 

Odborné komplexní zaregulování a hydraulické vyvážení topného systému

Rezerva na vícepráce spojené s koordinací profesí MaR, ZTI, EL.
Rezerva na vícepráce spojené s napojením na stávající stav ÚT
Zednické výpomoce (zednické začištění po montáži ÚT, oprava omítek stěn 105m2
v místnosti PST, nová výmalba 145m2) kpl

kpl



Soupiska PST

Typ zapojení: PST VODA/VODA PROVEDENÍ PRO PLZEŇ
Číslo projektu: 
Název projektu: SOUPISKA PST – SPŠ Stavební Chodské nám.2, Plzeň

ÚT (VZT)
Výkon 550 kW

Teplotní program: 130/62 °C 75/60 °C
Návrhová teplota: 130 °C 110 °C

Návrhový tlak: 2400 kPa 400 kPa
Jmenovitý tlak: PN25 PN6

Dynamický tlak: 100/100 kPa -

Pozice ks Typ komponentu Název komponentu DN Osazeno
Primární okruh  

1.1 1 DN50 Osazeno
1.2-1 4 Manometr 100 mm, M20x1,5, nerezový MAN 25bar DN15 Osazeno
1.2-2 4 KMANH DN15 Osazeno
1.2-3 4 Kondenzační smyčka zahnutá KSMZ DN10 Osazeno

1.3 1 Teploměr lihový rohový 0-200°C; G 1/2'' R63 DN15 Osazeno
1.4a 1 DN50 Osazeno
1.4b 1 DN15 Osazeno
11.1 1 DN50 Osazeno
11.2 1 Regulátor tlakové diference DN32 Osazeno
11.3 1 Teploměr lihový rohový 0-200°C; G 1/2'' R63 DN15 Osazeno

11.4-1 1 Měřič tepla ultrazvukový DN25 Osazeno
11.4-2 1 Sada teplotních čidel ---- Osazeno
11.4-3 2 Jímka pro snímač teploty DN15 Osazeno
11.4-4 1 ---- Osazeno

11.5 1 DN50 Osazeno
Sekundární okruh ÚT - výměník tepla a regulační prvky Celkový výkon – 550 kW

2.1-1 1 Regulační ventil 2V DN25 Osazeno
2.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

2.8 1 DN15 Osazeno

Primár

Kulový kohout přivařovací

Manometrový ventil

Filtr přivařovací
Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí

Zpětný ventil mezipřírubový

M-Bus modul
Kulový kohout přivařovací

Kulový kohout přivařovací, vypouštěcí



Soupiska PST

3-1 1 Výměník tepla deskový DN40xDN65 Osazeno
3-2 1 Izolace deskového výměníku ---- Osazeno

3.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné ---- Osazeno
3.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo 21-150mm DN15 Osazeno
3.1d-1 1 Snímač tlaku 0-10V 6bar G1/4 DN8 Osazeno
3.1d-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
3.1d-3 1 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

3.3 1 Pojistný ventil závitový 1''x1 1/4''KD;4bar DN25/32 Osazeno
3.6-1 1 Manometr 100 mm, M20x1,5 MAN 6bar DN15 Osazeno
3.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
3.6-3 1 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

3.7 1 Teploměr bimetalový, s nerezovou jímkou 0-120°C - 100/160 SS DN15 Osazeno
3.8 1 DN15 Osazeno

3.9b 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN40 Osazeno
Systém udržování sek. tlaku  

5.2a 2 DN15 Osazeno
5.2b 1 Filtr závitový PN25 DN15 Osazeno
5.2c 1 DN15 Osazeno
5.2d 1 Solenoidový ventil s cívkou DN12 Osazeno
5.2g 1 Vodoměr lopatkový, impuls  Qn1,5 L80-90 impuls DN15 Osazeno
5.2h 1 DN15 Osazeno
5.3a 1 Kulový kohout závitový DN15 Osazeno
5.3b 1 Filtr závitový DN15 Osazeno
5.3c 1 Solenoidový ventil s cívkou DN12 Osazeno
5.4 1 Expanzní nádoba N 200/6 ---- Dodáno samostatně

Sekundární okruh 1 ÚT1 – 550 kW
4.5a 1 Filtr přírubový PN16 DN100 Osazeno
4.5b 1 Kulový kohout závitový DN15 Osazeno

4.6-1 1 Manometr 100 mm, M20x1,5 MAN 6bar DN15 Osazeno
4.6-2 1 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 1 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 1 Teploměr bimetalový, s nerezovou jímkou 0-120°C DN15 Osazeno

Návarek vnější závit

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Kulový kohout přivařovací

Kulový kohout přivařovací

Zpětný ventil zavitový 

Návarek vnější závit



Soupiska PST

4.10a 2 DN100 Osazeno
Řídící systém  

1 1 ----

Uzavírací klapka mezipřírubová

(VIZ. PROJEKT) MaR



Soupiska Rozdělovače a sběrače

Typ zapojení: 
Číslo projektu: 
Název projektu: SOUIPISKA ROZDĚLOVAČE a SBĚRAČE - SPŠ Stavební Chodské nám.2, Plzeň

ÚT (VZT)
Výkon 936 kW

Teplotní program: 75/60 °C 75/60 °C
Návrhová teplota: 110 °C 75 °C

Návrhový tlak: 400 kPa 400 kPa
Jmenovitý tlak: PN6 PN6

Dynamický tlak: -25/-25 kPa -

Pozice ks Typ komponentu Název komponentu DN Osazeno
Primární okruh  

1.1 1 DN100 Osazeno
11.5 1 DN100 Osazeno

Rozdělovač a sběrač
4.8 2 DN15 Osazeno

Sekundární okruh 1
4.4 1 Čerpadlo 1x230V elektronicky řízené, energetická třída A DN25 Osazeno
4.5 1 Filtr závitový DN40 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.12 1 DN40 Osazeno

Sekundární okruh 2
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN25 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty příložné ---- Osazeno

Primár

Uzavírací klapka mezipřírubová

Uzavírací klapka mezipřírubová

Kulový kohout vyp/nap

VZT kuchyně – max.48 kW
DN25,Q=3[m3/hod], H=1až10[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Zpětný ventil zavitový 

ÚT tělocvična 2 nová – max.82 kW



Soupiska Rozdělovače a sběrače

4.4 1 Čerpadlo 1x230V elektronicky řízené, energetická třída A DN32 Osazeno
4.5 1 Filtr závitový DN50 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 Kulový kohout závitový DN50 Osazeno
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN50 Osazeno
4.12 1 DN50 Osazeno

Sekundární okruh 3
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN50 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné ---- Osazeno
4.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo 21-80mm DN15 Osazeno

4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN40 Osazeno
4.5a 1 Filtr přírubový PN16 DN65 Osazeno
4.5b 1 Kulový kohout závitový DN15 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/100 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 DN65 Osazeno
4.10c 2 DN65 Osazeno
4.12 1 DN65 Osazeno

Sekundární okruh 4
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN25 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty příložné ---- Osazeno
4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN25 Osazeno
4.5 1 Filtr závitový DN32 Osazeno

DN32, Q=5[m3/hod], H=1až10[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Zpětný ventil zavitový 

ÚT jih – max.234 kW

DN40, Q=14[m3/hod], H=1až7[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap
Uzavírací klapka mezipřírubová

Uzavírací klapka mezipřírubová

Zpětná klapka mezipřírubová

ÚT tělocvična 1 stará -max.44 kW

DN25,Q=3[m3/hod], H=1až9[m/H2O], PN10



Soupiska Rozdělovače a sběrače

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 Kulový kohout závitový DN32 Osazeno
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN32 Osazeno
4.12 1 DN32 Osazeno

Sekundární okruh 5
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN25 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty příložné ---- Osazeno
4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN25 Osazeno
4.5 1 Filtr závitový DN40 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.12 1 DN40 Osazeno

Sekundární okruh 6
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN50 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné ---- Osazeno
4.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo 21-80mm DN15 Osazeno

4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN40 Osazeno
4.5a 1 Filtr přírubový PN16 DN65 Osazeno
4.5b 1 Kulový kohout závitový DN15 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Zpětný ventil zavitový 

ÚT střed 1 – max.46 kW

DN25,Q=3[m3/hod], H=1až9[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Zpětný ventil zavitový 

ÚT sever – max.246 kW

DN40, Q=15[m3/hod], H=1až9[m/H2O], PN10



Soupiska Rozdělovače a sběrače

4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno
4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/100 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 DN65 Osazeno
4.10c 2 DN65 Osazeno
4.12 1 DN65 Osazeno

Sekundární okruh 7
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN40 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty ponorné ---- Osazeno
4.1a-2 1 Jímka pro teplotní čidlo 21-80mm DN15 Osazeno

4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN40 Osazeno
4.5a 1 Filtr přírubový PN16 DN65 Osazeno
4.5b 1 Kulový kohout závitový DN15 Osazeno

4.6-1 2 Manometr 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/100 DN15 Osazeno
4.8 2 DN15 Osazeno

4.10a 2 DN65 Osazeno
4.10c 2 DN65 Osazeno
4.12 1 DN65 Osazeno

Sekundární okruh 8
4.1-1 1 Regulační ventil 3V DN25 Osazeno
4.1-2 1 Pohon 24V ---- Osazeno

4.1a-1 1 Čidlo teploty příložné ---- Osazeno
4.4 1 Čerpadlo 1x230V,elektronicky řízené, energetická třída A DN25 Osazeno
4.5 1 Filtr závitový DN40 Osazeno

4.6-1 2 Manometr MAN63 6bar DN8 Osazeno
4.6-2 2 Kulový kohout závitový s vypouštěním DN15 Osazeno
4.6-3 2 1/2'' L=100mm DN15 Osazeno

4.7 2 Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou 0-120°C - 80/65 DN15 Osazeno

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap

Uzavírací klapka mezipřírubová

Uzavírací klapka mezipřírubová
Zpětná klapka mezipřírubová

ÚT střed 2 – max.183 kW

DN40, Q=10[m3/hod], H=1až9[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit

Kulový kohout vyp/nap
Uzavírací klapka mezipřírubová

Uzavírací klapka mezipřírubová

Zpětná klapka mezipřírubová

ÚT suterén – max.53 kW

DN25,Q=3[m3/hod], H=1až9[m/H2O], PN10

Návarek vnější závit



Soupiska Rozdělovače a sběrače

4.8 2 DN15 Osazeno
4.10a 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN40 Osazeno
4.12 1 DN40 Osazeno

Sekundární okruh 9 Rezerva
4.10c 2 Kulový kohout závitový DN50 Osazeno

Kulový kohout vyp/nap

Zpětný ventil zavitový 
















