



DEMONTÁŽ:
Plynový kotel Zásobník TUV HVDT (anuloid) oběhové čerpadlo expanzní nádoba
rozvody a armatury v technické místnosti před hranici demontáže
ZTI : rozvody a armatury mezi kotlem, zásobníkem a hranicí demontáže (ústí rozvodů do stěny)

INVESTOR Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, Hradecká 907, Stod		STUPEŇ PD : DPS
THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/III. Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz		QR
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU: <b>B-01</b>
VYPRACOVAL Ing. Vojtěch Koželuh		Stavební úpravy RD - energetické úspory č.p. 888, k.ú. Stod
VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL Ing. Jaroslav Štětka		D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka		DATUM 01 / 2022
AUTOR THERMOLUFT KT s.r.o.		MĚŘÍTKO 1:50
VÝKRES VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS - DEMONTÁŽE		FORMÁT: A3
D.1.4.b)		