 LS stavby,s.r.o. 	Zakázka:       Pozorovatelna PR Janovský mokřad 
Rozpočet
 Zakázka                                                                                                                           
Popis:	Pozorovatelna PR Janovský mokřad
Číslo zakázky:
Rozpočet číslo:	
Komentář:
 Cena                                                                                                                                 
Rekapitulace:	Bez DPH:	
DPH:
Sazba
Základ
%
21

 
celkem
 
Celkem s
 
DPH:


  
Rekapitulace - objekty a oddíly
	
	
	

	
	Popis



	Cena
	DPH
	Cena s DPH

	
	SO_01: Pozorovatelna
	
	
	

	
	
	001: Zemní práce
	
	
	

	
	
	002: Základy
	
	
	

	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	

	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	

	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	

	
	
	712: Povlakové krytiny
	
	
	

	
	
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	

	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	

	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	
	
	
	




Rozpočet
	
	
	

	Poř. 
	Kód
	
	Popis



	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	SO_01: Pozorovatelna
	
	
	
	

	

	
	001: Zemní práce
	
	
	
	

	
	
	1
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	39,690
	
	

	
	
	2
	122251101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	5,202
	
	

	
	
	3
	132353101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru
	m3
	6,936
	
	

	
	
	4
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	21,940
	
	

	
	
	5
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až
4
	m3
	21,940
	
	

	
	
	6
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
	m3
	21,940
	
	

	
	
	7
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	29,574
	
	

	
	
	8
	175151201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně
	m3
	0,918
	
	

	
	
	9
	58337368
	štěrkopísek frakce netříděná zásyp
	t
	1,790
	
	

	
	
	10
	181102302
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním
	m2
	26,010
	
	

	
	
	11
	181101142
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím přes 20 do 40 m zeminy tř 4
	m3
	15,986
	
	

	
	
	12
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	13,680
	
	

	
	
	13
	180401211
	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	13,680
	
	

	
	
	14
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	0,359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	002: Základy
	
	
	
	

	
	
	1
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 
63 mm
	m3
	1,224
	
	

	
	
	2
	274315223
	Základové pasy z betonu prostého C 12/15
	m3
	7,344
	
	

	
	
	3
	274356021
	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení
	m2
	24,060
	
	

	
	
	4
	274356022
	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění
	m2
	24,060
	
	

	
	
	5
	270352112
	Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl přes 0,5 do 1 m
	kus
	4,000
	
	

	
	
	6
	273311124
	Základové desky z betonu prostého C 12/15
	m3
	2,773
	
	

	
	
	7
	231319013.R
	Příplatek za přehlazení povrchu
	m3
	2,773
	
	

	
	
	8
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,062
	
	

	
	
	9
	278311152
	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 20/25 obj přes 0,02 do 0,10 m3
	m3
	0,128
	
	

	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	
	
	1
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm
	m2
	18,490
	
	

	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	
	
	1
	953943124
	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu
	kus
	4,000
	
	

	
	
	2
	19418014
	uzavírací profily stojek tvaru H pro uchycení včetně kotvícího materiálu
	kus
	4,000
	
	



	

	Poř. 
	Kód
	
	Popis



	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	

	
	3
	945421110
	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy
	hod
	6,000
	
	

	
	
	4
	952901411
	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží
	m2
	37,210
	
	

	
	
	5
	936001025.R
	Montáž prvků (kotva-dřev.konstrukce) - vč.kotev
	kus
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	

	
	
	1
	998145421
	Přesun hmot pro montované zásobníky a jámy pro zemědělství
	t
	32,412
	
	

	
	
	712: Povlakové krytiny
	
	
	
	

	
	
	1
	712451211
	Provedení povlakové krytiny střech složitých do 30° přibitím asfaltového šindele
	m2
	38,430
	
	

	
	
	2
	62866001
	šindel asfaltový tvar obdélník
	m2
	42,273
	
	

	
	
	3
	712451311
	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u hřebene
	m
	6,100
	
	

	
	
	4
	712451315
	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° úprava asfaltového šindele u závětrné lišty
	m
	12,600
	
	

	
	
	5
	712451511
	Provedení povlakové krytiny šindelových střech do 30° přibitím podkladního pásu
	m2
	38,430
	
	

	
	
	6
	62866380
	pás podkladní asfaltového šindele
	m2
	42,273
	
	

	
	
	7
	998712202
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	3,150
	
	

	
	
	762: Konstrukce tesařské
	
	
	
	

	
	
	1
	762 25-1001
	Dřevěné prvky z řeziva C24
	m3
	15,000
	
	

	
	
	2
	762 25-1002
	Dílenská výroba - tesařské konstrukce
	m3
	15,000
	
	

	
	
	3
	762 25-1003
	Spojovací materiál
	kg
	300,000
	
	

	
	
	4
	762 25-1004
	Nátěry
	m2
	500,000
	
	

	
	
	5
	762 25-1005
	Montáž tesařské konstrukce
	kpl
	20,000
	
	

	
	
	6
	762 25-1006
	Doprava
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	7
	762 25-1007
	Jeřáb
	hod
	32,000
	
	

	
	
	8
	762 25-1008
	Plošina
	den
	13,000
	
	

	
	
	9
	762 25-1009
	Výrobní dokumentace vč. ověření konstrukce
	m3
	60,000
	
	

	
	
	10
	998762202
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	5,580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	764: Konstrukce klempířské
	
	
	
	

	
	
	1
	764011613
	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm
	m
	12,200
	
	

	
	
	2
	764291520
	Střešní prvky Pz s upraveným povrchem- závětrná lišta rš 330 mm
	m
	12,600
	
	

	
	
	3
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1,560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	

	
	
	1
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	2
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	3
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	5
	062002000
	Ztížené dopravní podmínky
	kpl
	1,000
	
	



	

	Poř. 
	Kód
	
	Popis



	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	7
	034103000
	Oplocení staveniště
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	9
	079002000
	Ostatní provozní vlivy - příjezdová komunikace
	kpl
	1,000
	
	

	
	
	10
	081002000
	Doprava zaměstnanců
	kpl
	[bookmark: _GoBack]1,000
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