

**REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V OBJEKTU
STRAVOVACÍHO PAVILONU GYMNÁZIA TACHOV**
(Pionýrská 1370, 347 01 Tachov)

VÝKAZ VÝMĚR - CENOVÁ KALKULACE

Celkové náklady stavby - plynoinstalace

0

poř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
			Montáže potrubí					
			MTZ plynov. DN 100	m	15			
		dodávka	Trubky ocel DN 100	m	15			
			MTZ plynov. DN 25	m	20			
		dodávka	Trubky ocel DN 25	m	20			
			MTZ potrubí ocel. DN 15	m	4			
		dodávka	Trubka ocel.černá závitová DN 15	m	4			
			MTZ tr.díl záv.1/2"	kus	4			
		dodávka	kohout kulový DN 15	kus	4			
			MTZ trub.dílů závit. DN 15	kus	2			
		dodávka	Vzorkovací k.k. DN 15	kus	2			
			MTZ trub.dílů závit. DN 25	kus	12			
		dodávka	kohout kulový DN 25	kus	12			
			MTZ trub.dílu Příruha DN 100	kus	4			
		dodávka	Příruha DN 100	kus	4			
			MTZ Kulový kohout DN 100 -přírubový	kus	1			
		dodávka	Kulový kohout DN 100	kus	1			
			MTZ trub.dílu Redukce DN 150/100	kus	1			
		dodávka	Redukce DN 150/100	kus	1			
			Hlavní tlaková zkouška	kus	1			
			Revize	kus	1			
		demontáž	Demontáž potrubí a zaslepení	kus	10			
			Montáže potrubí celkem					

poř.č.	kód cen.	č.položky	popis	m.j.	množ.	cena/jed.	montáž	dodávka
			MTZ provoz.měřících a reg. Zařízení					
			MTZ ventilu do 2 kg	kus	4			
		dodávka	Kohout tlakoměr. M 20*1,5	kus	4			
			MTZ manometru	kus	4			
		dodávka	Manometr pr.100mm,0-6kPa, vč.smyčky DN 15	kus	4			
			MTZ HV ventilu	kus	1			
		dodávka	PEVEKO EVHNC 1100.02/P	kus	1			
			MTZ stab. regulátoru FRS 510	kus	10			
		dodávka	stab. regulátor FRS 510	kus	10			
			MTZ FILTR KAP DN100	kus	1			
		dodávka	FILTR KAP DN100	kus	1			
			MTZ provoz.měřících a reg. zařízení- celkem					
			Nátěry					
			Nátěr syntetický potrubí Z+ 2+1E	m	50			
			Nátěry - celkem					
			Elektro					
			MTZ Detektoru DHP 4 (+ kabeláž)	kus	1			
		dodávka	Detektor DHP 4	kus	1			
			MTZ Přídavný snímač DHP 4S	kus	1			
		dodávka	Přídavný snímač DHP 4S	kus	1			
			Elektromontáže celkem					