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Odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a vyhlášky 

č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné 

zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

veřejná zakázka: Asfaltové emulze pro SÚSPK (2016)  
 
Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 odst. 1 ZVZ uveřejňuje toto odůvodnění k výše 
uvedené významné nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení, 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 525232. 
 

Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na 9 částí. Na každou část veřejné zakázky 
bude uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem. 
 

Odůvodnění bylo v souladu s § 156 odst. 4 ZVZ schváleno Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
usnesením č. 1030/15 dne 7.12.2015. 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny,  
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele,  
d) v předpokládaném termín splnění veřejné 

zakázky,  
oproti skutečnostem uvedeným podle §1. 

Změny oproti předběžnému oznámení:  
v předmětu VZ: v rámci části 8 VZ bylo v názvu části VZ chybně 
uvedeno označení emulze, která má být předmětem této části 
VZ – správně má být předmětem této části VZ – asfaltová 
emulze C60 BP3 (nikoli C60 BP5), tj. oproti předběžnému 
oznámení byl změněn název předmětné části 8 VZ na „Emulze 
C60 BP3 modifikovaná“ 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by nemohly být 
prováděny běžné opravy povrchů silnic II. a III. třídy 
v Plzeňském kraji vlastními prostředky zadavatele a docházelo 
by tedy ke zhoršování jejich technického stavu. V případě 
prodlení s plněním veřejné zakázky dojde k prodloužení doby 
uskutečnění oprav povrchů silnic. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Alternativní variantou je zadání oprav povrchů silnic 3 
osobě, tento způsob je však neúčelný resp. méně 
hospodárný, neboť zadavatel disponuje jak technikou, tak 
zaměstnanci schopnými opravy provést a provedení oprav 
vlastními prostředky je tak pro něj současně hospodárnější. 
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Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 
míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

--------------------------------------- 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

--------------------------------------- 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky  
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k 
předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně 
vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech 
významných dodávek činí v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajištění 
jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele 
určeného k provádění výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly výrobní kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, 
případně provedení kontroly opatření týkajících 
se zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží 
určeného k dodání. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného příslušným 
orgánem. 

Pro použití na výspravy na pozemních komunikacích lze 
použít pouze emulze, které jsou řádně certifikovány, tj. 
odpovídají technickým normám a zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky podle § 4 vyhlášky 

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 
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Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 
měsíců. 

Zadavatel nepožaduje - nerelevantní 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení. 

Smluvní pokuta za prodlení je stanovena ve výši 0,5% 
z kupní ceny dle jednotlivé dílčí kupní smlouvy uzavřené 
na základě rámcové smlouvy – v rámci každé části bude 
uzavřeno několik dílčích smluv, smluvní pokuta tak 
nedosáhne stanovené limitní hodnoty, nižší smluvní 
pokuta by neplnila účel zajišťovacího institutu. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s 
úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

Zadavatel nestanoví - nerelevantní 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel 
odůvodní vymezení obchodních podmínek 
veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Dodávky do 2 pracovních dnů resp. 24 hodin (pro dodání 
do jiných než specifikovaných míst od uzavření dílčí kupní 
smlouvy – dílčí objednávky předmětu koupě, resp. jeho 
následné použití při opravách silnic se odvíjí od 
klimatických podmínek, resp. aktuální předpovědi počasí 
– delší doba plnění není s ohledem na přesnost 
předpovědí počasí v delším časovém horizontu pro 
zadavatele přijatelná. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

- skladovatelnost min. 6 týdnů 

- dodávaná emulze v souladu s TP, TPK a ČSN 

 

Nezbytné standardní technické podmínky pro dodávky 
asfaltové emulze a sil. ředěného asfaltu k použití na 
opravy pozemních komunikací. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

pro všechny části VZ - nejnižší jednotková 
nabídková cena - za dodávku 1 tuny emulze/sil. 
asfaltu vč. dopravy 

Zvolené hodnotící kritérium je ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky dostačující, objektivní a transparentní. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.  

Hodnota Odůvodnění 

 
 

71 404 959 Kč bez DPH 
 

Předpokládaná hodnota (předmětu koupě včetně 
dopravy) byla stanovena na základě poptávaného 
množství emulze/asfaltu pro rok 2016 a cen nabízených 
dodavateli v zadávacím řízení pro rok 2015, resp. 
průzkumem trhu.  

 
V Plzni dne 8.12.2015 
 
    

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
    Bc. Pavel Panuška 
     generální ředitel 
  podepsáno elektronicky 
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