



## POZNÁMKY

- ROZMĚRY UVEDENÉ VE VÝKRESECH JE TŘEBA Ověřit A ZKOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY PŘIMO NA STAVBĚ
- PŘI VŠEKÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTujte PROJEKTANTA
- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA
- PŘI VYSTAVBĚ BUDOU VYNECHÁNY PROSTUPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (VODA, PLYN, ELEKTRO, APOD.) DLE DOKUMENTACI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

±0.000 = 258,65 (BPV)  
Toto dokumentace je důležitým vlastnictvím f. STUDIO DD+ s.r.o.  
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

**studio**

STUDIO DD+ s.r.o., Žitkova 45, 263 02 Nový Křín  
+420606789386, info@studiodd.cz, www.studiodd.cz  
kancelář: Karlovo náměstí 287/16, 120 00 Praha 2

AKCE:

## STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA

VÝTAHU NEMOCNICE SV. ANNY

p.č. st. 681/1, k. ú. Planá u Mariánských Lázní

ARCHITEKTONICKÉ A  
STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ČASŤ:

VÝKRES: ŘEZ A-A' - BOURACÍ VÝKRES

Č.PŘÍLOHY: A.1.1.13

STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Píseňský kraj

Škroupova 1760/18, 301 00 Píseň-Jižní Předměstí

VYPRACOVAL:

Ing. Kamil Dvořáček

ZOPROVĚDŇA OŠOA GP:

Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

1:100

leden 2016

ZAKÁZKA:  
2011-284