Hlavni projektant:

ing. Pavel Kodytek

Odpovédny projektant:

ing. Pavel Kodytek

Vypracoval: ing. Jifi Tupa
Investor: Stredni Skola Zivnostenska a Zakladni skola, Plana
Akce:
REALIZACE VYSTAVBY CVICNE KUCHYNE
Datum: 06-2016
160404 parc. €. st. 1900, k.G. Pland u M. Lazni, Plzensky kraj Stupen PD: DSP
PFiloha: Oznaceni prilohy:

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.




SPIRALspal. s r.o.



_ ing. pavel kodytek

160404 - Realizace vystavby cvicné kuchyné
B. souhrnna technicka zprava - strana 1/15

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

al charakteristika stavebniho pozemku
Stavajici objekt jidelny se nachazi na pozemku st. €. 1900, k.G. Pland u Marianskych Lazni. Objekt lezi
v areadlu domova mladdeze stfedni Zivnostenské Skoly. Areal se nachazi na vychodnim okraji mésta Plana,
u ulice Bezdruzicka. Areal tvori 4 spojené objekty a jedna samostatnd budova, zpevnéné plochy a travna-
té plochy. Prijezd do arealu je po asfaltové komunikaci z ulice Bezdruzicka vedouci severné od arealu.
Terén je v daném misté rovinny, pouze na vychodni strané za objektem se zalind svaZovat smérem
k objektu. Objekt jidelny se nmachazi v jizni ¢asti aredlu a je napojen pFipojkami na rozvody elektro, plynu,
splaskové kanalizace a pitné vody. Jednd se o dvoupodlazni nepodsklepenou stavbu priblizné obdélniko-
vého pldorysu o rozmérech 23,70 x 33,30 m.
Nosnou konstrukci stavby tvori Zelezobetonovy prefabrikovany skelet systém MS 71. Sloupy o rozmérech
400x400 mm jsou osové vzdaleny v modulu 1,2 m. Obvodové zdivo je sendvitové. Stropni konstrukci tvori
prefabrikované panely tl. 200 mm uloZené do deskovych privlakd. Stavba je zastFeSena nékolika sedlovy-
mi strfechami, stFeSni konstrukce je vaznikova. Stresni krytinu tvori falcovany pozinkovany plech.

b) vylet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky prdzkum, hydrogeologicky pru-
zkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pfi prohlidce nebyly provadény sondy do skladeb podlah ani jiné sondy do konstrukci nebo odbéry vzorkd
materiald. Rozméry byly upraveny na skladebné a pFi provadéni je nutné veskeré rozméry a materidlové
FeSeni ovéFit pfimo na stavbé. V pripadé zji$téni jakychkoliv odliSnosti od pfedpokladi v PD
je nutné prizvat projektanta a navrh upravit!!
Materialy ani konstrukce obsahujici asbest se v objektu nevyskytuji.
Zadné dal§i prizkumy nebyly provadény.

c) stéavajici ochrannd a bezpecnostni pasma }
Vyskytuji se ochranna pasma inzenyrskych siti (zndma - CEZ). V Casti E.1 Dokladova cast jsou stanoviska
k existenci siti, pfipadné stanoviska a vyjadreni k projektové dokumentaci ve stavebnim rezimu.

CEZ Distribuce, a.s.:
V zajmovém Gzemi nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zaiizeni typu NADZEMNI SiTE.
Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb. (energeticky za-
kon) v platném znénf.
UvaZovana akce nebo Cinnost zasdhne do ochranného pasma nadzemnich vedeni - bylo pisemné pozadano
o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu.
Upozorfiujeme rovnéz, Ze v zajmovém (zemi se miZe nachdzet energetické zafizeni, které neni v majetku
spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle 846, odst. (3), Zak. €. 458/2000 Sb. je souvisly prostor vyme-
zeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na
vedeni, od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni
chranéno ochrannym pasmem. PFi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné
dodrzet vzdilenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:
1. zFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,
2. provadet bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zarizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
L. provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto za-
fizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rlst porosty nad vySku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11) Zakona
¢. 458/2000 Sb.
V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tFeba dale dodrZovat nasledujici podminky:
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1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostiedky nemajici povahu jefabu pFiblizit k zivym tastem - voditdm blize nez 2 metry (dle CSN EN
50110-1).

2. Jeraby a jim podobna zarizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vsSechny jejich

¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

L. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych

bodd - sloupd nebo stozard.

5. Je zakazano upevnovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pres nebo pfimo na stozary

elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jich? se to tykd s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 aZz 4, je mozné pozadat prislusny provozni G(tvar provozovatele
distributni soustavy o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifi-
kaci dle Vyhlasky ¢. 50/78 Sb., vypnuti a zajiSténi zarizeni, zaizolovani zivych €asti..), pokud nejsou
tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pripadé pozadavku na vypnuti zaFizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat mini-
malné 25 dni pred pozadovanym terminem. V pripadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat o zai-
zolovani tasti vedeni.

PFi praci v ochranném pasmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Nevyskytuji se.

el vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi

Stavebni Cinnost bude organizovana a provadéna takovym zpdsobem, ktery zajisti maximalni Cistotou
stavenisté a vefejného prostranstvi. Stavba si neklade naroky na dopravu nadrozmérnych nékladd, zaso-
bujici vozidla se dostanou az do bezprostredni blizkosti objektu. Vozidla zasobujici stavbu nesmi omezo-
vat silnicni provoz na prilehlych komunikacich.
MiZe dojit maximalné k dofasnému mirnému zvySeni hluénosti a prasnosti pFi provadéni praci. Veskery
material bude skladovan uvnitF objektu a na pozemku stavebnika. V pripadé, Ze vybrany dodavatel bude
pozadovat dalsi plochy pro zafFizeni stavenisté, zajisti si toto na vlastni naklad.
Odtokové poméry lokality se stavbou nezméni. Stavba po provedeni nebude mit negativni vliv na okoli.
Provedenim novych pristaveb nedojde k zastinéni sousednich staveb.

f) poZadavky na asanace, demolice, kiceni drevin
Asanace, demolice ani kaceni dFevin se nepredpoklada.

g) poZadavky na maximalni zdbory zemédélského puidniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni
funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavajici objekt se nachazi na parc. ¢. st. 1900 v k.0. Planda u Mar. Lazni. Tento pozemek neni soucasti
ZPF a neni tak nutné zadat o vynéti.

h) Gzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou in-
frastrukturu)

Dopravné je stavba obslouzena ze stavajici komunikace v arealu zapadné od objektu. Toto resSeni se
nezméni. Stavenistni doprava - odvoz suti, ndvoz materidlu bude také po této komunikaci. Vykladani a
nakladani materidlu bude probihat na parc. ¢ 2130/5, tedy nebude branit v plynulém provozu na silnici
Bezdruzicka, ani na prilehlych komunikacich. Nejsou navrzeny Zadné nové pristupové komunikace.
Napojeni objektu na rozvody vody, splaSkové kanalizace, plynu a elektro bude bez zisahu - zlstanou
stavajici. Dest'ové vody jsou okapovou soustavou odvedeny na okolni terén.
Stavenistni napojeni na pitnou vodu a elektro bude zajiStén v ramci objektu. Bude provedeno napojeni na
pripojky a rozvody se samostatnym podruznym mérenim. Stav méridel bude pred zah&jenim praci zapsan
do stavebniho deniku.

i/ vécné a cCasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou pozadovany zadné souvisejici ani podmifujici investice.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Jednd se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu. Stavajici stavba je dvoupodlazni nepodsklepend zhruba
obdélnikového pldorysu o rozmérech 23,70 x 33,30 m. Nosnou konstrukci stavby tvofi Zelezobetonovy
prefabrikovany skelet systém MS #1. Sloupy o rozmérech 400x400 mm jsou osové vzdaleny v modulu 1,2
m. Obvodové zdivo je sendvitové. Stropni konstrukci tvori prefabrikované panely tl. 200 mm uloZené do
deskovych prlvlakl. Stavba je zastFeSena tFemi propojenymi sedlovymi stFechami, stFedni konstrukce je
vaznikova. Stresni krytinu tvori falcovany pozinkovany plech. Okna v objektu budou vyménéna za plasto-
va s izolaénim dvojsklem. Dvefe i jsou navrZeny rovnéz nové.

Vnitfni prostory kuchyné ve 2.NP jsou v havarijnim stavu, dochdzi k ucpavani podlahovych vpusti, zaté-
kani do podlahového souvrstvi, €¢imz na podhledech v prizemi vznikaji vlhké mapy. Dale je jiz dozila
vzduchotechnika kuchyné, v potrubi dochazi ke kondenzacim odsavanych par a vykon VZT nemé ani do-
statetny vykon. Soutasné usporadani a vybaveni kuchyné je dozilé a nevyhovuje soutasnym potFebam.
Stavebnimi Gpravami dojde k presunuti stéavajici velkokapacitni kuchyné ze 2.NP do prizemi, ¢imz bude
blize skladdm a bude zcela oddélena od ostatnich prostor objektu, které vyuziva SSZ. Dispozitnimi Gpra-
vami v pFizemi dojde k vytvoFeni nové kuchyné, skladl, zazemi a dal$ich pomocnych prostor potiebnych
k provozu velkokapacitni kuchyné. Ve 2.NP budou opraveny podlahy v kuchyni a odbouran nakladni vytah,
ktery je nevyuzivany. Soucdsti Gprav jsou i nové rozvody vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT
v dottenych tastech. Budou provedeny nové dlazby, omitky, obklady a osazeno nové vybaveni gastro
provozu, tak aby odpovidalo soufasné platnym hygienickym poZzadavkdm.

Vnéjsi fasada stavajiciho objektu je tvorena brizolitovou omitkou, nikde neni patrno naruseni nebo opa-
davani. Sokl je proveden z kabfincovych paskd. Fasidda bude zachovéna bez dprav s vyjimkou osténi po
nové osazovanych oknech a dverich. Stavajici objekt je napojen podzemnimi pripojkami na rozvody plynu,
kanalizace, pitné vody a na rozvody elektro, foto se nezméni. Kapacity pripojek jsou dostacujici. Vytape-
ni objektu a ohrfev teplé vody zajiSt'uje plynovy kotel s vyménikem. Systém vytapéni je teplovodni,
v jednotlivych mistnostech jsou umisténa litinova resp. deskova nasténnd otopna télesa. Odvétrani jed-
noflivych mistnosti je prevazné prirozené pomoci oken. V kuchynich je provedena vzduchotechnika, kterd
je dozilda a bude provedena nové.

Polet personalu i navdtévnikl se nezméni. Cely objekt bude jen modernizovan, aby lépe vyhovoval sou-
tasnym pozadavkdm pro kuchyné a stravovani.

Stavba bude slouzit jako velkokapacitni kuchyné s jidelnou a souvisejicimi tastmi tj. kancelare, Satny,
socialni zazemi. V prizemi nové vznikne oddélend kuchyné, kde se predpoklédda, Ze bude pracovat cca 10
osob. Kapacita jidelny je navrZena na cca 15 stravnikd. V této kuchyni je uvaZovano, Ze bude pfipravova-
no cca 500-600 teplych jidel denné. Vé&tsina bude rozdélovana do termoboxl a odvéZena. Stravovani pii-
mo v objektu bude mit minimalni podil na celkovém vydeji pokrmi. Zasobovani a expedice bude dle pfed-
pokladu Casové oddéleno.

Ve 2NP bude provedena cvicna kuchyné pro studenty Zivnostenské sSkoly. Budou zde Skoleny obory ku-
chaf a cukrar. Predpoklada se s kapacitou ca 30 studentd.

Zastaveéna plocha stavajici: 7633,65 m?
Obestavény prostor stavajici cca: 7350 m’
Uzitna plocha celkem: 1232,93 m?
Maximalni pocet personalu: 10
Maximalni pofet stravnika: 15

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

al wurbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stévajici stavba je dvoupodlazni nepodsklepend pfiblizné obdélnikového pldorysu, zastieSend tfemi sed-
lovymi stfechami. Objekt slouzi jako kuchyné s jidelnou a je soucasti areadlu domova mladeze stredni
zivnostenské Skoly v Plané. Navrzené Gpravy nepoCitaji se zménou vyuziti stavby ani zménou hmotového
nebo tvarového FeSeni. Prostorové i dopravni FeSeni aredlu zlstane stavajici. Stavba je v souladu
s platnym Gzemnim planem mésta.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Objekt velkokapacitni kuchyné s jidelnou je dvoupodlazni stavba zastreSena symetfrickou sedlovou stre-
chou se sklonem 15°. Konstrukéné se jedna o typovy skeletovy systém navrzeny v systému MS #1. Nosnou
konstrukci tvoFi Zelezobetonové sloupy o rozmérech 400x400 mm osazené do prefabrikovanych kalicho-
vych patek. Vodorovnd a ztuZujici konstrukce je provedena z deskovych privlakd a stropnich paneld tl.
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200 mm. Konstrukéni vy$ka systému je 3,60 m, pldorysnid modulovd vzdalenost je 1,20 m. Obvodové zdivo
tvori zdéné sendviové stény, k nosnému zdivu z cihel je ukotven polystyren fl. 100 mm a nasledné pro-
vedena vngjsi prizdivka tak, aby mezi polystyrenem a prizdivkou vznikla vzduchovda mezera. Faséda byla
nasledné opatfena brizolitovou omitkou, sokl je obloZen kabFincovymi pasky. Stavajici drfevéna okna bu-
dou nahrazena novymi plastovymi s izolatnim dvojsklem. Ram i kridlo budou bilé. V ramci Gprav budou
vybrané dverni otvory upraveny nebo posunuty, v téchto mistech je nutné provést opravu nebo doplnéni
fasady. Jiné zasahy do vnéjsiho plasté se nenavrhuji. Stresni konstrukci tvori drevéné sbijené prihrado-
vé vazniky, na néz je osazeno plnoplosné bednéni z prken a krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
opatreného Cervenym natérem.

Vnitfni stény a pricky jsou zdéné z plnych a pricné dérovanych cihel. Nové se predpoklada Gprava vnitr-
nich dispozic a vyzdéni novych pritek z porobetonou. Dale je navrZeno nové podlahové souvrstvi, omitky,
obklady a dlazby. Soucasti GUprav jsou v dotenych Castech nové rozvody TZB vcietné nové vzduchotech-
niky vyGsténé do exteriéru.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba je urcena a i nadale bude slouzZit jako obCanské vybaveni - kuchyné s jidelnou. V provozu kuchy-
né bude pracovat cca 10 osob a v jidelnd a bude maximalné 15 stravnikd.

Vnitfni prostory kuchyné ve 2.NP jsou v havarijnim stavu, dochdzi k ucpavani podlahovych vpusti, zaté-
kani do podlahového souvrstvi, €¢imz na podhledech v prizemi vznikaji vlhké mapy. Dale je jiz dozild
vzduchotechnika kuchyné, v potrubi dochazi ke kondenzacim odsavanych par a vykon VZT nemé ani do-
statetny vykon. Soutasné usporadani a vybaveni kuchyné je dozilé a nevyhovuje soutasnym potFebam.
Stavebnimi Gpravami dojde k presunuti stéavajici velkokapacitni kuchyné ze 2.NP do prizemi, ¢imz bude
blize skladdm a bude zcela oddélena od ostatnich prostor objektu, které vyuziva SSZ. Dispozitnimi Gpra-
vami v pFizemi dojde k vytvoFeni nové kuchyné, skladl, zazemi a dal$ich pomocnych prostor potiebnych
k provozu velkokapacitni kuchyné. Ve 2.NP budou opraveny podlahy v kuchyni a odbouran nakladni vytah,
ktery je nevyuzivany. Kuchyné ve 2.NP je navrzena pro studenty stfedni odborné Skoly. Soucasti Gprav
jsou i nové rozvody vody, kanalizace, plynu, elektro a VZT v dotlenych Castech. Budou provedeny nové
dlazby, omitky, obklady a osazeno nové vybaveni gastro provozu, tak aby odpovidalo soutasné platnym
hygienickym poZadavklm.

V kuchyni se predpoklada, Ze bude pripravovano cca 500-600 teplych jidel denné. Navod na obsluhu jed-
notlivjch spotfebitd a zafizeni bude soutasti dodavky nového vybaveni. Provozni Fad kuchyné a také
pokyny pro skladovani potravin a polotovard zpracuje provozovatel, dle soutasné platnych hygienickych
pFedpisti a smérnic. Provozni Fad bude odsouhlasen pfed zahijenim provozu hygienickou stanici v Tacho-
vé.

Dale bude zpracovana i pozarni poplachovd smérnice. Veskeré hlavni uzavéry, dnikové vychody, PHP bu-
dou radné oznacteny a budou trvale volné pristupné. Pro ddrzbu objektu bude urcena osoba, kterd bude
proskolena pro drobné opravy, ovladani a ddrzbu jednotlivych zarizeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba neni navrzena pro uZzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, dle vyhlasky
€. 398/2009 Sb. PFedmétna ¢ast budovy neni uzplsobena k uZivani osob se sniZenou pohybovou a zrako-
vou schopnosti. Stavebni dpravy pro umoznéni uzivani predmétné Casti budovy témito osobami by bylo
konstrukcné, technicky i financné velice narocné.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpetnost pri uzivani resi stavebnik svymi vlastnimi predpisy. Provozni rad stavby zpracuje vlastnik,
jeho soucasti bude i pozarni poplachovad smérnice. Veskeré hlavni uzavéry, Gnikové vychody, PHP budou
radné oznaceny a budou trvale volné pristupné. Pro ddrzbu objektu bude urcena osoba, kterd bude pro-
skolena pro drobné opravy, ovladani a Gdrzbu jednotlivych zarizeni.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
al stavebni reseni

Stavajici objekt byl postaven dle predpokladu v 80. letech minulého stoleti a od té doby zde bylo prove-
deno nékolik drobnych dprav prevazné ve 2.NP. Objekt velkokapacitni kuchyné s jidelnou je dvoupodlazni
stavba zastresenad symetrickou sedlovou stiechou se sklonem 15°. Konstrukcné se jednd o typovy skele-
tovy systém navrzeny v systému MS 71. Nosnou konstrukci tvori Zelezobetonové sloupy o rozmérech
400x400 mm osazené do prefabrikovanych kalichovych patek. Vodorovna a ztuzujici konstrukce je prove-
dena z deskovych prlvlakd a stropnich paneld tl. 200 mm. Konstrukéni vySka systému je 3,60 m, pldo-
rysna modulova vzdalenost je 1,20 m. Obvodové zdivo zaloZené na betonovych pasech ftvori zdéné sendvi-
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cové stény, k nosnému zdivu z cihel je ukotven polystyren tl. 100 mm a nasledné provedena vnéjSi pFi-
zdivka tak, aby mezi polystyrenem a prizdivkou vznikla vzduchovéd mezera. Fasédda byla nasledné opatre-
na bFizolitovou omitkou, sokl je obloZen kabFincovymi pasky. Stavajici drevénd okna budou nahrazena
novymi plastovymi s izolatnim dvojsklem. Ram i kfidlo budou bilé. V ramci dprav budou vybrané dverni
otvory upraveny nebo posunuty, v téchto mistech je nutné provést opravu nebo doplnéni fasady. Jiné
zasahy do vnéjsiho plasté se nenavrhuji. Stresni konstrukci tvori drevéné sbijené prihradové vazniky,
na néz je osazeno plnoplosné bednéni z prken a krytina z falcovaného pozinkovaného plechu opatfeného
cervenym natérem. Vnitrni stény a pricky jsou zdéné z plnych a pricné dérovanych cihel.

Je navrzeno provedeni Gprav ve dvou etapach po jednoflivych podlazich. V prvni etapé budou provedeny
dpravy prizemi a po prestéhovani kuchyné bude upravena i ¢ast 2.NP. Nejprve se v pFrizemi odpoji dofce-
né rozvody TZB, nasledné se osekaji obklady, dlazby a naruSené omitky. Nasledné se vybouraji vybrané
délici piitky, odbourd se nakladni vjtah a demontuje se ocelové pomocné schodiété v jizné tasti. Upravu
otvord v obvodovych a nosnych sténach je moZné provést aZz po osazeni novych prekladd z ocelovych
valcovanych nosnikd. V nové kuchyni se vybourd podlahové souvrstvi aZ na hydroizolaci, ktera bude
v této Casti provedena nové. Predtim je nutné provést nové rozvody lezaté kanalizace. Nové se predpo-
kladad Gprava vnitfnich dispozic vyzdéni novych pricek z porobetonou Ytong P2-500 tl. 100 a 150 mm.
Doplnéni stropu v misté pdvodniho schodi§té a vytahu bude dle pFedpokladu pomoci ocelovych nosnikl a
vloZzenych PZD desek s prebetonovanim. V dottenych tastech jsou navrzeny nové rozvody kanalizace,
vody, elektro, plynu, topeni a vzduchotechniky. Toto je detailné FeSeno v jednotlivych Castech PD. Na-
sledné bude provedena v kuchyni hruba podlaha. Budou provedeny nové podlahové krytiny, omitky, obkla-
dy a podhledy ze sadrokartonu resp. rastrové podhledy. Soucasti Gprav je i vybaveni kuchyné novymi
spotrebici a gastro prvky.

Po presunuti kuchyné z 2.NP budou provedena druhd etapa, tj. zadisten
nové podlahové souvrstvi, obklad a rozvody v kuchyni.

.
|

po vybouraném vytahu, schodisti,

b) konstrukini a materidlové reseni

Konstruktni a materialové resSeni objektu bude zachovano. Do nosnych konstrukci stavajiciho objektu
nebude vyrazné zasahovano s vyjimkou provedeni nékolika novych ofvorl resp. dpravou stavajicich otvo-
rd. Nové preklady jsou navrzeny z ocelovych valcovanych nosnikl |, z plochych prFekladld Porotherm a
nenosnych prekladd Ytong. Nové pfitky v objektu budou pérobetonové Ytong P2-500 v tl. 100 a 150 mm.
Zazdivky ofvordl, Gpravy osténi a dal$i konstrukce ve stavajicim objektu jsou navrzeny z plnych cihel na
vapenocementovou maltu. Okna a dvere v 1.NP budou vyménéna za plastova s izolacnim dvojsklem.
Doplnéni stropu v misté pdvodniho schodi§té a vytahu bude dle prFedpokladu pomoci ocelovych nosnikl a
vloZzenych PZD desek s prebetonovanim.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost a stabilita jednotlivych Casti i celé stavby je navrzena tak, aby nedoslo ke kolapsu,
nadmérnym deformacim, kmitani a dal$im neZadoucim vlivim na konstrukce. Zasahy do nosnych kon-
strukci musi byt provadény postupné a vzdy az po odsouhlaseni technologického po-
stupu projektantem!! Pred zakrytim nosnych konstrukci nebo vyztuze je vzdy nutné prizvat TDI pFi-
padné i projektanta a statika a nechat tyto konstrukce odsouhlasit, o tomto budou zapisy do SD. Kon-
strukcni detaily, kotveni, vyztuz atd. jsou navrzeny v PD nebo bude jejich nédvrh odsouhlasen v ramci KD.
Vyrobni dokumentace novych konstrukci a prvkd bude obsahovat i statické posouzeni vietné navrhu
kotveni.

Nosné konstrukce je nutno chranit proti povétrnostnim vlivim a dal$imu poSkozeni, aby byly zachovany
jejich parametry. Jedni se pfedeviim o pravidelné natéry ocelovych a dfevénych prvkl, ochranu krovu
proti hnilobé a drevokaznému hmyzu apod.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT

a) technické reseni

Objekt je vytapén centralné pomoci 2 plynovych kotld v kotelng, toto FeSeni zlstane zachovano. Systém
topeni je teplovodni pomoci litinovych a deskovych nasténnych radidtord. Rozvody jsou vedeny prevazné
po sténach. Nové rozvody budou vedeny pomoci vicevrstvého potrubi v podlahach, podhledech a sténach.
V upravovanych mistnostech budou osazena nova deskova nasténna OT.

Ohf'ev teplé vody je rovnéz centralni ze stavajicich zasobnikd v kotelné. Rozvody teplé vody budou do-
plnény v novych Eastech o cirkulaéni potrubi. Detailni popis je uveden v tasti UT a ZTI.

Vybaveni gastro spotffebiti je FeSeno samostatné.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.
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Kotle i zasobniky TUV jsou stavajici.
Vybaveni gastro spotffebiti je FeSeno samostatné.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a) rozdéleni stavby a objekty do poZirnich dsekd
Pozarni bezpeinost staveb je Feena podle CSN 73 08 02 Nevyrobni objekty, CSN 73 0804 Vyrobni objek-
ty a ostatnich norem souvisejicich s pozarni bezpecnosti staveb. Z pozarniho hlediska je objekt kon-
strukci nehoflavych, vyska "h" = 3,60 m.
Déleni do pozarnich Gsekd viz tast PBR.

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti
Vypocet pozarniho rizika i stupné pozarni bezpecnosti jsou uvedeny v samostatné casti PBR.

c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkuy vietné poZadavkd na
zvyseni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci
Pozarni odolnost navrZenjch i stavajicich konstrukci je patrnad v fasti PBR. Vegkeré konstrukce jsou
vyhovujici a neni nutné provadet specidlni protipozarni Gpravy. Dvefe mezi pozarnimi dseky budou mit
pozadovanou pozarni odolnost. Protipozarni ucpavky a pozarné délici konstrukce jsou popsany nize.
Zvysena pozarni odolnost se nepozaduje.

. d) Zzhodnoceni evakuace osob vietné vyhodnoceni dnikovych cest
ReSeni Gniku osob z jednotlivych pozérnich Gsekl vEetnd posouzeni délky a $iFky Gnikovych cest je po-
drobné popsano v samostatné ¢asti. Evakuace osob z objektu je vyhovujici.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZirné nebezpecného prostoru
Odstupové vzdélenosti se nezméni. Nejsou navrzeny nové pozarné otevriené plochy. Ve stéavajicim pozarné
nebezpeiném prostoru nejsou a nebudou volné skladky hoflavych hmot ani pozérné otevrené plochy jinych
pozarnich Gsekl. PoZarné nebezpecny prostor zasahuje do pozemku stavebnika.

f) zajisténi potrebného mnoZstvi poZarni vody, popripade jiného hasiva, vietné rozmisténi vnitr-
nich a vnejsich odbérnych mist
Vngjsi:
PoZzadované jsou hydranty na potrubi DN100 ve vzdalenosti do 150 m od objektu.
PoZarni voda bude zaji$téna ze stavajicich hydranti na vodovodnim Fadu. Hydrant je umistén v areéalu
nedaleko objektu.

Vnitrni:

nejsou v souladu s CSN 73 0873 pozadované, soutin plochy a pozarniho zatizeni je men$i nez 9000.
Hasici pristroje budou umistény v souladu s vyhl. 23/2008. Hasici pFistroje budou umistény tak, aby
vyska rukojeté byla max. 1,5 m nad podlahou.

Potty a parametry jsou uvedeny v tasti PBR.

g} zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)
Piijezd k objektu je po vefejné komunikaci. Komunikace vede do vzdalenosti nejvjSe 20 m od vchodd do
objektu, kterymi se predpoklada hasebni zasah. Za pristupovou komunikaci se povaZzuje nejméné jednopru-
hova silnicni komunikace se Sifkou vozovky 3,0 m.

Je-li pFristupova komunikace jednopruhova, musi byt projektovym resSenim zajistén zakaz odstaveni a
parkovani vozidel, u vicepruhové komunikace musi byt tento zékaz zajiStén alespon v jednom jizdnim
pruhu.

V nasem pFipadé jsou podminky splnény. Komunikace jsou $iFky minimalné 3,5 m. Prljezd je zaji$t&n mini-
malnim rozmérem 3,5 x &,1 m.

Nastupni plocha neni poZadovana, jednd se o objekt s poZarni vy3kou do 12 metrd.
Nevyskytuje se jednopruhovad komunikace del$i neZ 50 mefrd bez moZnosti otifeni. V arealu je zajidtén

pFijezd pFimo k objektu, je zaji$téna moZnost otafeni poZarnich automobild.

Vnéjsi zasahové cesty nejsou pozadované, nepolitad se se zasahem ze strechy.
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h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni)

Prostupy rozvodu:
Dle &l. 8.6 CSN 73 0802 budou prostupy rozvodd a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickjch roz-
vodl (kabell, vodil) pozarné délicimi konstrukcemi utésnény na odolnost EI45DP1.
Dale prostupy rozvodd jsou fedeny dle €. 6.2 CSN 73 0810:
Prostupy rozvodl a instalaci, technickych a technologickjch potrubnich rozvodl, kabelovych a jinych
elektrickych rozvodd apod. pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény tak, aby se zamezilo $ifeni
pozaru témito rozvody.

Tésnéni se hodnoti v téchto pripadech:

a) pozarni odolnost El
aa) kanalizaéni potrubi, tfidy reakce na ohefi B aZ F, svétlého prifezu pFes 8000 mm? -
odolnost El
ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tFidy reakce na ohen B az F,
svétlého prifezu pFes 15 000 mm’
ac) potrubi slouZici k rozvodu stlateného Ci nestlateného vzduchu &i jinych nehoFlavych plynd
vEetné vzduchotechnickych rozvodd, tiidy reakce na ohefl B aZ F, svétlého prifezu pfes
12 000 mm?
ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodd tvofenych svazkem vodi¢l, pokud tyto rozvody

voeve

hmotnost je vétsi nez 1,0 kg/m-1.
b) pozarni odolnost E v téch pripadech, pokud jde o prostupy pozarné délici konstrukci klasifikace
EW.

Vytapéni:
Vytapéni je z pomoci plynovych kotll o vykonu do 50 kW - lokalni zdroje tepla. PouZiti lokalnich spo-
trebicl a zdrojl tepla je dle CSN 061008, TPG 70401 a dle navodu vyrobce.

El. energie:
Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. Ke kolaudaci bude predlozena revizni zprava el. insta-
lace a hromosvodl. Nevyskytuji se zaFizeni, kterd musi zlstat funkini pFi poZaru.

Vzduchotechnika: )
Vétrani je prirozené otvory v obvodovych sténach a pomoci VZT zafizeni s odtahem nad stfechu. Upravy
VZT jsou popsany v tasti PBR a vétrani a vzduchotechnika.

il posouzeni poZadavku na zabezpeleni stavby poZirné bezpecnostnimi zarizenimi
Hasici pristroje budou umistény v souladu s vyhl. 23/2008 viz ¢ast PBR.

j) rozsah a zpdsob rozmisténi vystraZnych a bezpecnostnich znacek a tabulek.
V objektu budou umisténé tabulky se zakazem koufeni, vstupu s otevienym ohném, hlavni vypinat el.
Konstrukce resSici pozarné bezpetnostni opatfeni musi provadét pouze firma s atestem k uvedené Cin-
nosti. Pouzité konstrukce pro tyto Gcely musi mit atest vyrobce. Opravnéna osoba preda pri kolaudaci
prohlaseni o provedeni pozarné bezpefnostniho zarizeni v souladu s normami a predpisy.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

al kritéria tepelné technického hodnoceni
Tepelné technické hodnoceni nebylo provadéno, protoze se jednda o stavajici objekt a stavebni Gpravy
probihaji pfevazné v interiéru. Vyména oken a Gprava dveri a vrat nema vyznamny vliv na celkové tepel-
né technické parametry objektu. Do celkové energetické narocnosti je zahrnuta i potfeba energie na
osvétleni, vétrani, ohfev teplé vody a pFebytetné teplo pfi pFipravé pokrmd.

b) energetickd narocnost stavby
Tepelné technické parametry jednotflivich novych konstrukci vyhovuji normovym poZadavklim, jsou navrho-

vany na pozadované hodnoty soutinitele prostupu tepla.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii
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Nenavrhuji se.
B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTRED/

Z3sady reseni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
V projektu je uvazovana kapacita Saten pro cca 10 osob. V Satnach budou umistény skrifnky pro uloZeni
odévl. Socialni zazemi je oddélené pro Zeny a muZe a je umisténé u 3aten.
V kuchyni se predpoklada, Ze bude pripravovano cca 500-600 teplych jidel denné. Navod na obsluhu jed-
notlivjch spotFebitd a zafizeni bude soutasti dodavky nového vybaveni. Provozni Fad kuchyné a také
pokyny pro skladovani potravin a polotovard zpracuje provozovatel, dle soutasné platnych hygienickych
pFedpisti a smérnic. Teploty jednotlivych skladl budou pravidelné zaznamenavany, aby bylo moZno kontro-
lovat uskladnéni potravin. Uklid viech prostor bude provadén pravidelné dle pfedem stanovjch intervald
o (klidech bude vedena evidence. Provozni Fad bude odsouhlasen pred zahajenim provozu hygienickou
stanici v Tachové.
Vétrani zlstane stavajici tj. pFirozend okny a pomoci nuceného vétrani VZT. Navrh nuceného vétrani je
reSen v samostatné casti. PFi navrhu byl zohlednén typ provozu, nutnost odvodu prebytecného tepla prFi
pFipravé pokrml, zvySené mnoZstvi vzniku vodnich par atd. Odsavani par bude umisténo vZdy co nejbliZe
zdroji. Mrazici a chladici boxy budou dodané jako komplet a jsou Feseny v samostatné casti.
Vytapéni je centralni pomoci 2 stévajicich plynovych kotfll, které jsou umistény v kotelné. Vytapéni
objektu je teplovodni pomoci nasténnych litinovych a deskovych téles. Pfiprava teplé vody bude centralni
pomoci stavajiciho zasobniku umisténého v kotelné.

Typ pobytové mistnosti 1) | Vysledna teplota tg (st. C)

Teplé obdobi Chladné obdobi
Ubytovaci zarizeni 24,0+/-2,0 24,0+/-2,0
Zasedaci mistnost staveb | 24,5+/-15 22,0+/-2,0
pro shromazd'ovani vet-
Siho poctu osob
Velkokapacitni ku- 24,0+/-2,0 22,0+/-2,0
chyné, vi. restauraci
a hospod
Haly kulturnich a spor- | 24,5+/-15 22,0+/-2,0
tovnich zarizeni
Ucebny 24,5+/-15 22,0+/-2,0
Ustavy socialni péte 24,0+/-2,0 22,0+/-2,0
Zdravotnickd zarizeni 24,0+/-2,0 22,0+/-2,0
Vystaviste 24,5+/-25 22,0+/-3,0
Stavby pro obchod 23,0+/-2,0 19,0+/-3,0

Osazeni novych plastovych vyplni otvord Gzce souvisi nejen s poZzadavky tepelné technickymi, ale také s
pozadavky na minimalni hygienickou vyménu vzduchu v jednotlivych mistnostech a provozech.

Pobytové mistnosti musi mit zajiSténo dostateéné prirozené nebo nucené vétrani a musi byt dostatecné
vytapény s moznosti regulace vnitfni teploty. Pro vétrani pobytovych mistnosti musi byt zajiSténo v
dobé pobytu osob minimalni mnoZstvi vyménovaného venkovniho vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimalni
intenzita vétrani 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitfniho prostredi slouzi oxid uhlicity CO, jehoz koncen-
trace ve vnitfnim vzduchu nesmi prekroCit hodnotu 1 500 ppm. Vétrani bude navrzeno dale s ohledem na
jednotlivé zdroje prebytetného tepla a vodnich par, aby byla zajiSténa pozadovana maximalni relativni
vlhkost vzduchu.

Napojeni objektu na rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu bude pomoci stavajicich pripojek.

Provoz stavby nebude mit Zadné negativni GCinky na okoli. Prepoklada se standardni provoz kuchyné
s jidelnou.

Davka na
osobu (m*/hod)

Intenzita Intenzita Kuchyné

(m*/hod)

2R /AL spal. S .0

Koupelny
(m*/hod)

norma oo o WC (m*/hod)
vétrani neob- vétrani (h)

IC 648 25 663
DIC CZ 648 25 663
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sazené mist-
nosti (h)

€SN EN 15665- | Min. hodnota 0,3 0,3 15 100 50 25
21 Dopor. hodnota 0,5 25 150 90 50

1. trida 0,7 36 100 12 50
CSN EN 15251 2. t¥ida 01-0,2 0,6 25 12 54 36

3. trida 0,5 15 50 36 25
€SN 73 0540-2 0,1 03-006 15-25 odkaz na jiné predpisy

Denni osvétleni, oslunéni, véfrani, ochrana pred hlukem spliuje pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. se
zménami dle vyhlasky 20/2012 Sb. a pfedpist souvisejicich. Denni, umélé a sdruZené osvétleni je navrZe-
no v zavislosti na typu mistnosti a jejim funkénim vyuZziti. Budou osazena svitidla dle vybéru investora.
Osvétleni bude splfiovat normové pozadavky dle CSN 73 0580-1, CSN EN 12464-1 a NV 178/2001 Sb.
v zavislosti na typu pracovniho prostredi. Intenzity osvétleni jsou voleny dle prislusné normy a to:

-chodby, vstupni ¢ast 100-120 Lx
-socialni zazemi, sklady 150-200 Ix
-kancelare, kuchyné, jidelna 200-250 Lx
-mista se zvySenymi pozadavky na osvétleni 250-400 Lx
Pracovni doba je urtena v denni dobé v ¢asovém infervalu 7:00 - 21:.00 hodin tak, aby nedochazelo

k prekroceni hygienického limitu hluku pro chranény venkovni prostor stavby 65 dB v L, .
B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
al ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Objekt se vyskytuje v lokalité se stfednim radonovym indexem. Ochranu pred pronikanim radonu do objek-
tu tvofi stavajici hydroizolace. VSechny mistnosti budou Fadné vétrany dle normovych poZadavkl, takze
nebude dochazet k hromadéni radonu v objektu. V nové kuchyni v pFizemi je navrZena dvojita hydroizola-
ce z asfaltovych pasl s PE vlozkou, tl. pasu min 3 mm, kterd bude slouZit zarovef pro omezeni prostupu
radonu z podloZi. Vzhledem k tomu, Ze pod stavajicimi sténami zlstane izolace stavajici nelze zajistit
souvislou protfiradonovou izolaci. Po realizaci stavby bude provedeno méreni koncentrace radonu
v mistnostech. Dle vyhlagky SUJB €. 184/199% Sb. v pobytovém prostoru objektu by primérna objemova
aktivita radonu méla byt mensi nez 200 Bq/m’.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neni dotceno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Navrzené konstrukce tvori dostatecnou ochranu objektu pred technickou seismicitou.

d) ochrana pred hlukem
Pronikani bézného hluku (dopravni provoz, uzivani okolnich RD..) do objektu bude minimalizovano navrze-
nymi konstrukcemi. Ochrana objektu je Fesena dle zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi, ve
znéni pozdéjdich pFedpist. V dané lokalité se nevyskytuje dle dostupnych informaci Zadny zdroj nadmér-
ného hluku nebo vibraci, ktery by branil pohodlnému uzivani. V objektu nejsou navrZeny zadné bytové
jednotky.

Hluk sousedsky (tepelnd cerpadla..) nevyskyfuje se
Hluk stacionarni (prumyslovy) nevyskyfuje se
Hluk z dopravy - ochranné pasmo drah (60 m) - nevyskyfuje se

- komunikace I., Il. tFidy nevyskytuje se

V dané oblasti se nenachazi zdroj hluku, ktery by negativné ovlivnil chranény venkovni prostor stavby.
Predpokladd se, Ze nebudou prekroceny hygienické limity pro venkovni chranény prostor staveb (50 dB(A)
den, a 40 dB noc), dle pozadavku narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb o ochrané zdravi pred nepfiznivymi acin-
ky hluku a vibraci.

el protipovodnova opatreni
Neni dotceno.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

al napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni objektu na rozvody vody, splaskové kanalizace, elektro a plynu zlstane stavajici, nebude méné-
no ani dotCeno. PFedpoklada se, Ze stavajici kapacity a dimenze jsou dostacujici. Dest'ové vody jsou od-
vedeny okapovou soustavou na okolni terén. Mnozstvi zachycenych a vypusténych dest'ovych vod se
nezméni.

Stavenistni napojeni na pitnou vodu a elektro bude zajiStén v ramci objektu. Bude provedeno napojeni na
pripojky vody a elektro se samostatnym podruznym mérenim. Stav méridel bude pred zahdjenim praci
zapsan do stavebniho deniku.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky
Napojeni pitné vody, splaskové kanalizace, elektro i plynu zistane dle piedpokladu stavajici. Po obnaZeni
stavajicich vedeni budou detailné provéreny pripojovaci rozméry a kapacity a posouzeny pozadované
dimenze dle poZzadavkl jednotlivych profesi, detailni FeSeni napojeni bude odsouhlaseno na KD.

B.4 DOPRAVNI RESENI

al popis dopravniho reseni
Dopravni napojeni objektu zlstane stavajici. PFistup i pFijezd do arealu je z hlavni silnice z ulice Bez-
druZicka. V aredlu je k objektu provedena asfaltova plocha a asfaltovy chodnik, tato zlstane beze zmén.
Provedenim stavebnich Gprav nebude dopravni feseni dotceno, ani nebudou ovlivnény rozhledové poméry
na dotcenych komunikacich.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni objektu je na mistni komunikaci. Toto rfesSeni se nezméni.

c) doprava v klidu
Parkovani vozidel je mozné na parkoviéti v aredlu domova mladeZe které ma kapacitu 10 OA. Reeni do-
pravy v klidu je vyhovujici, navrzenymi Gpravami nedochazi k navyseni kapacit a pottu osob - nevznika
potfeba navyseni parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou zamérem ovlivnény ani dotceny. Nové nebudou provadény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
al terénni dpravy
Nevyskytuji se.

b) pouZité vegetacni prvky
Nevyskytuji se.

c) biotechnickd opatreni
Nevyskytuji se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavebni Gpravy nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Provoz stavby nebude mit Z&dné nega-
tivni Gcinky na okoli. Prepokldda se standardni provoz jidelny a kuchyné. Hluk, prasnost a mnozstvi
odpadl pfi realizaci zaméru bude pokud moZno minimalizovan, bude postupovéano dle této PD.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
ZivoCichd apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zamér nema vliv na vySe zminéné.

¢} vliv stavby na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Zamér nema vliv na vySe zminéné.

d) navrh zohlednéni podminek ze z3avéru zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
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Nejsou podminky ani stanoviska.

el navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich predpisd
Nenavrhuji se nova ochranna pasma ani zadna jind omezeni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zdkladnich poZadavk( z hlediska plnéni (koli ochrany obyvatelstva
Neni dotceno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

al potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni
PFi realizaci bude nutné zajistit dodavku pitné vody a elektrické energie. Napojeni bude z pFizemi stava-
jici casti objektu, konkrétni misto urci stavebnik po dohodé se zhotovitelem. Pro potieby stavby jsou
dostacdujici stavajici rozvody, predpokldda se s maximalnim soutasnym prikonem 4,0 kW a s maximalni
potfebou pitné vody 100 l/hod.
Materialové zajisténi bude v rezii dodavatele stavebnich praci a neni zde reseno.

b} odvodnéni stavenisté
Neni FeSeno. Zlstane stavajici stav odvodnéni pozemku. De$t'ové svody jsou vylstény na okolni terén.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Doprava materialu a odvoz suti bude mensimi nakladnimi vozy, které mohou parkovat primo u objektu.
Prefabrikdty a ocelové nosniky vét$inou budou pfimo z nakladnich aut osazovany. Zplsob manipulace
bude upFesnén na KD po pfesné specifikaci zplisobu dopravy. Pro pfijezd rozmérnych a tézkych aut na-
priklad autodomichavac, mobilni jerdb apod. je nutné provérit pristupové zpevnéné plochy, aby byly pro
pojezd takovychto stroji navrZeny. PFesna opatfeni navrhne zhotovitel a necha odsouhlasit TDI. Napojeni
na elektro a vodu bude v ramci stavby.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky
Ochrana profi hluku:
Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni budou stavebni prace provadény pouze v
dennich hodindch ve vsedni dny od 07.00 do 21.00 hodin. Pfi stavebni Cinnosti je nutné dodrZzovat povole-
né hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV € 272/2011 o ochrané zdravi pred nepFiznivymi GCinky
hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle nafizeni vlady 65 dB/A/ v ekvivalentni hladiné akustického

v.vo,

Ochrana proti znetist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel stavebnich praci je povinen zabezpeiit provoz dopravnich prostiedkd produkujicich ve vjfuko-
vych plynech $kodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhladkam a pFedpisim o podminkich provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na
nejmen$i moZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znetist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt radné ociSténa, aby nedochazelo ke zneCiSt'ovani vefejnych
komunikaci. PFipadné zneCiSténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstranovano. Vozidla dopravu-
jici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut' je nutno v pripadé zvysené
prasnosti zkrapét.

V pripadé potreby bude na staveniSti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzZita jako plocha pro mechanické doCis-
téni vozidel vyjizd&jicich ze stavby. Pokud bude potfeba, zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viz a
vozidlo s kartaci na cisténi komunikaci), ktera v pripadé poffeby bude odstranovat nelistoty z verejnych
komunikaci.

Ochrana proti znetist'ovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pFi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zpi-
sobem zabezpedit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod nebo zane-
seni kanalizace.

Ochrana stavajicich inZenyrskych siti:
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PFi vystavbé je nutné dbat zvysSené pozornosti na vedeni stavajicich inzenyrskych siti a dbat na jejich
patFicnou ochranu. Vytyceni vSech stéavajicich dotlenych siti provede pred zahajenim praci zhotovitel.

Obnova povrchi:

V piipadé poskozeni pfilehlé veFejné mistni komunikace nebo dldZdéné komunikace a chodnikl bude zajis-
téna odpovidajici oprava. Naklady na zajisténi a pripadné opravy hradi zhotovitel a musi je dle své ho
uvazeni zohlednit v nabidkové cené.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Neni dotceno.

f) maximalni zébory pro stavenisté (docasné / trvalé)
PFi provadéni stavebnich Gprav je uvaZzovano s uzitim pozemku p. ¢. 2130/3, 2130/5, které jsou soucasti
aredlu. Presny rozsah a umisténi zafFizeni stavenisté predlozi pred zahajenim praci zhotovitel a nechd
ho odsouhlasit TDI a investora. Stavba dle predpokladu nebude omezovat provoz arealu.

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na rizené skladky urcéené prislusnym orga-
nem a likvidovany dle pFisludnych zékond, pFedev$im zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném, zné-
ni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou predavany pouze pravnické nebo fyzické oso-
bé opravnéné k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu urceného druhu odpadu, pricemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predéva,
je k jejich pFevzeti opravnéna. S nebezpecnymi opady, které v prib&hu stavby vzniknou (napF. nadoby od
natérovych hmot se zbytkovym obsahem skodlivin), bude naklddano dle jejich skutetnych vlastnosti a
budou odstranény v zafizenich k tomu urlenych. O vzniku a zplsobu naklddani s odpady bude vedena
evidence odpadd, jejiZ naleZitosti stanovi vyhl. € 93/2016 Sb. v platném znéni, o podrobnostech nakladani
s odpady.

- . o
VYCET STAVEBNICH ODPADU

(Dle vyhl. MZR & 381/2001 Sb. V souladu se zdkonem & 185/2001 Sb. O odpadech a zdkona ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zikon)
§2, vyhl. 93/2016 Sh. - zatFfidéni odpadl dle Katalogu odpadi

. STAVEBNj A DI-;MOLIENT ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTA- predpokladané
MINOVANYCH MIST) mnozstvi [t]
15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového opdadu)
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly 0,10
15 01 02 | Plastové obaly 0,09
15 01 03 | Drevéné obaly 0,16
. STAVEBNi A DEMOLICNT ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTA- | predpokladané
MINOVANYCH MIST) mnozstvi [t]
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton 38,20
17 0102 Cihly 26,30
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky 4,65
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl obsahujici
1701 06+ nebezpecné latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkl neuvedené
17 0107 pod Cislem 17 01 06 15,70
17 02 Dfevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo 0,12
17 02 02 | Sklo 0,14
17 02 03 | Plasty
17 02 0hx Sklo, plasty a drevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znedis-
téné
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0,04
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17 03 03x | Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
17 04 Kovy (vEetné jejich slitin)
17 04 01 | Mé&d', bronz, mosaz

17 04 02 | Hlinik

17 04 03 |Olovo

17 04 04 | Zinek

17 04 05 | Zelezo a ocel 0,90
17 04 06 |Cin
17 04 07 | Smésné kovy 0,05

17 04 09* | Kovovy odpad zneCiStény nebezpetnymi latkami

17 04 10% | Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpectné latky
17 04 1 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,06

Zemina (vcetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZzend hlusina

17 05

17 05 03x | Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03

17 05 05% | Vytézena hlusina obsahujici nebezpectné latky
17 05 06 | Vytézena hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05
17 05 07+ | Stérk ze Zeleznitniho svréku obsahujici nebezpetné latky

17 05 08 | Stérk ze zeleznitniho svréku neuvedeny pod Eislem 17 05 07

17 06 Izolaéni materidly a stavebni materidly s obsahem azbestu

17 06 01% |lzolacni materidl s obsahem azbestu

17 06 03 | Jiné izolaini materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky
17 06 04 |lzolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05% | Stavebni materialy obsahujici azbest

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01 | Stavebni materialy na bazi sadry znedisténé nebezpecnymi latkami

17 08 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01 0,07
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 14,80
17 09 01 | Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut’

Stavebni a demolitni odpady obsahujici PCB (napF. tésnici materidly obsahujici PCB,
17 09 02x | podlahoviny na bazi pryskyric obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

Jiné stavebni a demolitni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadu)

1709 03 obsahujici nebezpectné latky

Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09

17 09 04
03

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni prace se nenavrhuji.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Stavba nebude mit pfi realizaci negativni vliv na Zivotni prostredi.

j]  zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych préavnich predpisd)

Vzhledem k rozsahu praci bude zajiStén koordinator BOZP na staveniSti a zpracovan Plan BOZP na sta-
venisti. Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat veskeré predpisy a vyhldsky o bezpecnosti prace. Je
nutno dodrzet zejména zasady technickych, organizacénich a dalSich opatreni k zajiSténi bezpelnosti prace
podle vyhlagky CUBP. Zaroved je tieba dodrzovat viechny platné souvisejici pFedpisy vetné platnjch
CSN, zejména zakon €. 309/2006 Sb. o zajidténi daldich podminek BOZP, navazujici vladni nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pri praci na stavenis-
tich, nafizeni vladdy ¢ 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zpidsobilosti,
zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, narizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochra-

v

ny zdravi zaméstnancd pfi praci, nafizeni vlady ¢ 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gfinky
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hluku a vibraci, €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeinost a ochranu zdravi pfi praci na pra-
covistich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky, nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb. O podrobngjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpefny provoz a pouZivani stroju, technickych zafFizeni, pFistroji a néfadi, nafizeni
vlady €. 1172002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpefnostnich znacek a zavedeni signald.
Vystavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepredpoklada se pouziti nestandardnich
postupd i mechanisml. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Vedkeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou Cinnost. O postupu stavebnich praci bude zhotovite-
lem disledné veden stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici, vEetné dokumentace ovéFené
stavebnim (Fadem a dokladl tykajicich se provadéné stavby.

Pfed zahdjenim praci musi byt vsSichni pracovnici na stavbé pouteni o bezpelnostnich predpisech pro
vSechny prace, kfteré se tykaji zamyslenych praci. VSichni pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné
pomicky. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomilcky se musi udrZzovat v pohotovosti.
Prace na elektrickych zarizenich smi provadét pouze k tomu urleny prezkouseny elektrikar. PrFipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy
pro jednotlivé Cinnosti.

VSechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt ohraze-
ny.

Prace musi provadét odbornad firma a musi byt urcen autorizovany technicky dozor.

PFi provadeni praci budou dodrzovany bezpetnostni predpisy zejména vyhlaska 309/2006 Sb. a NV

591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pri praci.

Budou-li na stavenisti plisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavhby, je

zadavatel stavby povinen urcit potrfebny polet koordindtori bezpelnosti a ochrany

zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,koordindtor”) s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila

a jeho nédrocnosti na koordinaci ve fizi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordindtora pri

pripravé dila a pri jeho realizaci mohou byt vykondvany toutéZ osobou.

V pripadech, kdy pri realizaci stavby

a) celkovd predpoklddand doba trvani praci a Cinnosti je delsi neZ 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonadvany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delsi neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy plénovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnd v
prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen doruclit oznameni o zahdjeni praci, jehoZ néaleZitosti stanovi

provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektordtu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpoz-

déji do 8 dnu pred predinim stavenisté zhotoviteli: ozndmeni muZe byt doruceno v listinné nebo elek-
tronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam (daji obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby
povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahdjeni praci musi
byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby aZ do ukon-
ceni praci a predani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsdhlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhod-
nym zplsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potrebnych i(daju. Uvedené (daje mohou byt souldsti

Stitku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbe.

Budou-li na stavenisti vykondvany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni

Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadecim pravnim predpisem, stejné jako v

pripadech uvedenych vyse, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpra-

covan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a veli-

kosti stavby tak, aby plné vyhovoval potrebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V

plénu je nutné uvést potfebni opatreni z hlediska casové potreby i zplsobu provedeni; musi byt

rovnéZ prizpisoben skutefnému stavu a podstatnym zméndm béhem realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéji do 8 dnd pred zahijenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinétora o rizi-
cich vznikajicich pri pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordindtorovi soucinnost potrebnou pro plnéni jeho dkold po celou dobu svého zapo-
jeni do pFipravy a realizace stavby, zejména mu vcas predidvat informace a podklady potrebné pro
zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu podnéty a pokyny koordindtora, zdcastnovat se
zpracovéani pldnu, tento plén dodrZovat, ziicastriovat se kontrolnich dnd a postupovat podle do-
hodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zplsobem a ve lhitich uvedenych v planu.
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k) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb
Neni dotceno.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Doprava materialu a odvoz suti bude mensimi nakladnimi vozy, které mohou parkovat primo u objektu.
Prefabrikdty a ocelové nosniky budou vétSinou pfimo z nakladnich aut osazovany. Zplsob manipulace
bude upFesnén na KD po pfesné specifikaci zplisobu dopravy. Pro pfijezd rozmérnych a tézkych aut na-
priklad autodomichavac, mobilni jerdb apod. je nutné provérit pristupové zpevnéné plochy, aby byly pro
pojezd takovychto stroji navrZeny. Pfesna opatfeni navrhne zhotovitel a nechd odsouhlasit TDI.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti acinkim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Neni nutné stanovovat specidlni podminky. Budou pouzity standardni technologické postupy a materialy,
dofCend cast objektu bude béhem provadéni praci prazdnd a nevyuzivana, je nutno dbat na bezpelnost
pFedev$im u vstupd do objektu a u komunikaci kolem objektu. PFedpokladd se s provedenim na dvé etapy,
po jednotlivych podlazich, aby mohl byt vzdy provoz po dokonteni etapy presunut. V dobé provadéni
praci bude dle pfedpokladi omezen nebo {plné pFerusen provoz v jednotlivych podlaZich. Detailni Zasovy
plan vietné omezeni a zaborl bude upFesnén v realizatni dokumentaci, kterou zpracuje zhotovitel.

Stavenisté je rovinné a bude Fadné zajiSténo, aby byla zajiSténa ochrana tretich osob, stavenisté bude
radné oznaceno. PFi provadéni zatepleni a stfech je nutné zamezit vstup nepovolanych osob na leSeni.
Napojeni staveniSté na zdroj vody a elektrické energie bude realizovano z objektu.

Zarizeni staveniSté bude umisténo v arealu, jeho rozsah a navrh provede zhotovitel.

n) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Predpokladd se s provedenim na dvé etapy, po jednoflivych podlazich, aby mohl byt vzdy provoz po do-
konteni etapy presunut. Postup vystavby bude postupny.
Stavebni prace budou dle predpokladu zahajeny na podzim 2016 a predpoklad dokonleni je na jare 2017
Rozhodujici diléi terminy se nestanovuji, pripadné budou urceny na zakladé harmonogramu zhotovitele.
Harmonogram praci zpracuje zhotovitel, necha ho odsouhlasit TDI, investorem a projektantem a bude sou-
¢asti smlouvy o dilo, ¢imz se stane zavaznym.

B.9 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
1) po provedeni hrubych stavebnich praci
2) po provedeni rozvodl a instalaci
3) po dokonteni stavby v ramci kolaudacniho Fizeni

Kontrolni prohlidky maji za cil ovérit za pritomnosti stavebniho Ufadu, Ze stavba v dané fazi (fj. k datu
konani konfrolni prohlidky) spliuje sledovana kritéria z hlediska ,verejného zajmu”, tj. zejména hlediska
prokazujici zajiSténi ochrany Zivota, zdravi, bezpecCnosti, Zivotniho prostredi a Setrnost k okoli (souse-
dim). Kontrolni prohlidku svolava a provadi stavebni Gfad.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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