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Rozpočet

 Zakázka                                                                                                                                  
Popis: Přístavba,stavební úpravy,DOZP Bystřice nad Úhlavou-

Úprava bezbariérového oddělení
Číslo zakázky:

Rozpočet číslo:

632016

1609/VJ/078

Investor Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková 
organizace

Dodavatel Lesní stavby, s.r.o.

Komentář:

 Cena                                                                                                                                       
Rekapitulace: Bez DPH: 5 975 269

DPH: Sazba Základ

15% 5 975 269  896 290

celkem  896 290

Celkem s DPH: 6 871 560
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

04: SO 04 Přístavba, stavební úpravy  5 937 269  6 827 860  890 590

1:  Zemní práce   315 035   362 291  47 255

2: Zakládání   141 832   163 107  21 275

21-M: Elektromontáže   442 194   508 523  66 329

21-M1: Elektroinstalace - oprava, údržba   178 986   205 834  26 848

3:  Svislé a kompletní konstrukce   275 485   316 808  41 323

4:  Vodorovné konstrukce   279 696   321 650  41 954

5: Komunikace   12 654   14 552  1 898

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   744 144   855 766  111 622

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   137 565   158 199  20 635

712: Povlakové krytiny   133 190   153 169  19 979

713: Izolace tepelné   251 603   289 343  37 740

721:  Zdravotechnika   187 393   215 502  28 109

722:  Zdravotechnika   84 750   97 462  12 712

725:  Zdravotechnika   47 118   54 186  7 068

726:  Zdravotechnika   23 424   26 938  3 514

733: Ústřední vytápění - potrubí   62 646   72 043  9 397

734: Ústřední vytápění - armatury   29 868   34 348  4 480

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa   32 233   37 068  4 835

751: Vzduchotechnika   88 977   102 324  13 347

762: Konstrukce tesařské   52 894   60 828  7 934

763: Konstrukce suché výstavby   349 145   401 517  52 372

764: Konstrukce klempířské   87 332   100 432  13 100

766: Konstrukce truhlářské   385 743   443 604  57 861

767: Konstrukce zámečnické   134 415   154 577  20 162

771: Podlahy z dlaždic   309 608   356 049  46 441

776: Podlahy povlakové   114 393   131 552  17 159

781: Dokončovací práce - obklady keramické   99 915   114 902  14 987

783: Dokončovací práce - nátěry   66 656   76 654  9 998

784: Dokončovací práce - malby a tapety   74 245   85 382  11 137

8:  Trubní vedení   23 587   27 125  3 538

9:  Ostatní konstrukce a práce-bourání   419 736   482 696  62 960

99:  Přesun hmot   350 808   403 429  52 621

04_00: 1 - 04-1 Vedlejší a ostatní náklady   38 000   43 700  5 700

0: Vedlejší rozpočtové náklady   38 000   43 700  5 700
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Cena s DPHDPHCenaPopis

  896 290  6 871 560 5 975 269
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódPoř. t

04: SO 04 Přístavba, stavební úpravy  5 937 269

1:  Zemní práce   315 035

  1 997   110,82  18,020m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 

m3

1222011011

   356   19,76  18,020m3Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 31222011092

  20 646   142,59  144,788m3Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m31312011023

  2 882   19,90  144,788m3Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 31312011094

  5 782   391,10  14,784m3Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m31322011015

   473   31,99  14,784m3Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 31322011096

  8 843   614,10  14,400m3Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 31322025017

  2 071   57,53  36,000m2Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m1511011018

   321   8,92  36,000m2Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m1511011119

  9 976   68,90  144,798m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m16110110110

  7 606   68,89  110,400m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m16110110111

   334   79,52  4,200m3Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4

16260110212

  19 451   119,60  162,638m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

až 4

16270110513

  1 788   11,00  162,582m3Uložení sypaniny na skládky17120120114

   46   10,95  4,200m3Uložení sypaniny na skládky17120120115

  84 543   260,00  325,164tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)17120121116

  1 900   259,99  7,308tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)17120121117

   922   90,39  10,200m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

17410110118

  44 381   410,08  108,225m3Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození, uloženou do 3 m

17510120119

  21 645   50,00  432,900tŠtěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál - nahrazeno 

výkopkem z prádelny, kalkulovaná jen doprava KT-Ný

5833120020

  2 028   482,86  4,200m3Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z 

hor tř. 1 až 4

17510210121

   420   50,00  8,400tŠtěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 - nahrazeno výkopkem z 

prádelny, kalkulovaná jen doprava KT-Ný

5833730222

  1 934   10,85  178,250m2Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním18195110223

  34 571  1 793,11  19,280m3Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 413971110126

  4 039   209,47  19,280m3Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 

4

16220120127

  1 840   190,89  9,640m3Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení 

výkopku z horniny tř. 1 až 4

16220120928

  8 534  1 040,57  8,201m3Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

13220210129

   853   208,01  4,101m3Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3

13220210930

  2 687   307,08  8,750m3Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním17410110231

  4 824   298,00  16,188tŠtěrkopísek  (Hulín) frakce 0-325833734432

  2 835   119,60  23,708m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

až 4

16270110533

   261   11,00  23,708m3Uložení sypaniny na skládky17120120134
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódPoř. t
  11 404   260,00  43,860tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)17120121135

  1 026   482,86  2,124m3Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z 

hor tř. 1 až 4

17510210136

   888   226,00  3,929tŠtěrkopísek (Bratčice)5833730337

   930   22,10  42,080m2Úprava pláně v zářezech se zhutněním18110230238

2: Zakládání   141 832

  3 862   440,14  8,774m3Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem 

netříděným

21157111224

  35 863  2 201,67  16,289m3Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25

27432141125

  8 124   852,96  9,525m2Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu tř. C 16/20

27911313426

  63 139  1 132,95  55,730m2Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu tř. C 16/20

27911313527

  1 564  2 221,13  0,704m3Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/2527931195128

  1 875   532,89  3,519m2Zřízení bednění základových zdí oboustranné27935110529

  6 250   250,00  25,000hodoprava stávající opěrné zdi - kamenná rovnanina278102586330

   449   127,57  3,519m2Odstranění bednění základových zdí oboustranné27935110631

  20 706  26 546,27  0,780tVýztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 50527936182132

21-M: Elektromontáže   442 194

  5 000   250,00  20,000hodDemontáž stávajících rozvodů09000001419

  7 500   250,00  30,000hodZednické výpomoce,sekání a průrazy919412211420

  12 500   250,00  50,000hodZednické výpomoce,sekání a průrazy919412211420

  9 000   30,00  300,000mTrubka ohebná PVC pod omítku, d 23mm210010003.1421

   900   30,00  30,000kusMontáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových 

KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

210010301422

  3 510   30,00  117,000kusMontáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových 

KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2

210010301422

  1 050   35,00  30,000kusKrabice přístroj.bez zapojení, KP 68 - kruhová210010301.3423

   35   35,00  1,000kusKrabice přístroj.bez zapojení, KP 68 - kruhová210010301.3423

  2 625   35,00  75,000kusKrabice odbočná bez zapojení s víčkem, KO 97 - kruhová210010312.1424

  2 700   30,00  90,000kusMontáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 

KU68-1903/KO, KR97/KO97V

210010321425

  2 500   25,00  100,000mVODIČ SIL CYA 750V 1x1,5 (2,5,4,6,10,16,25) VOL2100800623426

  1 650   55,00  30,000mpoložení kabelového kanálu210110001427

   400   25,00  16,000kusMontáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení210110041428

   100   25,00  4,000kusMontáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení210110041429

   275   25,00  11,000kusMontáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení210110043430

   400   25,00  16,000kusMontáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení210110045431

   325   25,00  13,000kusMontáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení210110046432

   75   75,00  1,000kusSporáková přípojka 25A vč.zapojení, 39563-23 C pod omítku210110082433

   900   30,00  30,000kusMontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů

210111011434

  1 710   30,00  57,000kusMontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů

210111011434

   25   25,00  1,000kusMontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí 

zapojení - průběžná

210111012435

  9 000   150,00  60,000kusmontáž svítidel zářivkových stropních 1 zdroj s krytem210201015.1436

  5 250   150,00  35,000kusmontáž svítidel zářivkových stropních 2 zdroje s krytem210201025.1437

   225   75,00  3,000kusMontáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 

zdroj se sklem

210203003438
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódPoř. t
   750   30,00  25,000mMontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na 

povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

210220002439

  1 950   30,00  65,000mMontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi 

páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

210220021440

  2 100   30,00  70,000mMontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami 

průměru do 10 mm

210220101441

   900   25,00  36,000kusMontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby210220301442

   250   25,00  10,000kusMontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se

3 a více šrouby

210220302443

   220   55,00  4,000kusMontáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva210220372444

   60   15,00  4,000kusMontáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů210220401445

  2 450   490,00  5,000hodRevize elektroinstalace a  měření slaboproudých, rozvodů210339000446

   840   12,00  70,000mkabel koaxiální210364245.1447

   555   185,00  3,000kushlavní přípojnice na vyrovnání potenciálu včetně skříně210564354448

   215   215,00  1,000kszásuvka TV/R/SAT , bílá, koncová210568765449

   225   15,00  15,000mMontáž měděných vodičů CYA 1,5 mm2 uložených volně210800623450

  1 060   53,00  20,000mKABEL SIL CMFM 750V 7x1,5 PEV210802274451

   50   25,00  2,000mMontáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x2,50 

mm2 uložených volně

210802428452

  2 800   20,00  140,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně

210810041453

  6 250   25,00  250,000mKABEL SIL CYKY-CYKYM 750V do 4x1,5 PEV210810041.1454

  13 400   20,00  670,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

210810045455

  2 400   20,00  120,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně

210810045456

  3 750   25,00  150,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

210810046457

  15 750   25,00  630,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

210810046457

  3 000   25,00  120,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

210810049458

  2 250   25,00  90,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně

210810049459

  2 625   35,00  75,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně

210810054460

  3 250   25,00  130,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně

210810055461

  5 000   25,00  200,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně

210810055462

   900   30,00  30,000mMontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 

YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně

210810056463

  1 920   320,00  6,000kusmontáž sirény220000166464

  4 160   320,00  13,000kusmontáž automatického hlásiče požáru220000401465

   290   290,00  1,000kusmontáž tlačítkového hlásiče požáru220000411466

  1 320   220,00  6,000kusmontáž reproduktoru220000441467

  7 600   950,00  8,000kusProstup kabelový, svazek <10cm pro přepážku, měkkou 

PROMASTOP P, EI60 (E90), katal.list 601.55

716211234468

  2 000  1 000,00  2,000kusMontáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 100 kg742251600469

  12 500   250,00  50,000hodZednické výpomoce, sekání a průrazy, všeobecně91941211/470

  1 120   8,00  140,000mCYKY 2Ax1,592100001471

  1 260   9,00  140,000mCYKY 3O1,5 (3Ax1,5)92100002472

  4 770   9,00  530,000mCYKY 3J1,5  (3Cx 1,5)92100003473

  1 800   15,00  120,000mCYKY 4Cx1,592100004474

  2 080   16,00  130,000mCYKY 5J1,5 (5Cx1,5)92100005475
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  2 250   15,00  150,000mCYKY 3J2,5  (3Cx 2,5)92100006476

  9 450   15,00  630,000mCYKY 3J2,5  (3Cx 2,5)92100006476

   780   26,00  30,000mCYKY 5J2,5 (5Cx2,5)92100007477

  10 650   142,00  75,000mCYKY 4J16 (4Bx16)92100008478

   90   45,00  2,000mCGSG 5J2,5 (5Cx2,5)92100009479

  3 150   35,00  90,000mCXKH-V 4J1,5 (4Cx1,5)92100010480

  7 000   35,00  200,000mCXKH-V 5J1,5 (5Cx1,5)92100011481

  1 060   53,00  20,000mCMFM 7J1,5 (7Cx1,5)92100012482

  2 550   170,00  15,000mTERMOKABEL 250W92100013483

  1 984   124,00  16,000kusspínač kolébkový, řazení 192100014484

  4 648  1 162,00  4,000kusspínač automatický se snímačem pohybu92100015485

  1 672   152,00  11,000kuspřepínač kolébkový, řazení 592100016486

  2 064   129,00  16,000kuspřepínač kolébkový, řazení 692100017487

  2 171   167,00  13,000kuspřepínač kolébkový, řazení 792100018488

   412   412,00  1,000kusSpínač 25A páčkový 39563-23c92100019489

  3 420   114,00  30,000kuszásuvka domovní 230V, 10/16A, zapuštěná92100020490

  6 498   114,00  57,000kuszásuvka domovní 230V, 10/16A, zapuštěná92100020490

   75   75,00  1,000kuszásuvka nástěnná 230V, 10/16A, nástěnná, do vlhka92100021491

   585   5,00  117,000kusKrabice přístroj.kruhová KP 68/292100022492

  3 150   35,00  90,000kusKrabice KU 190392100023493

   473   473,00  1,000kus1/svítidlo pro osvětlení kuchyňské linky 230V,, 60/100W92100024494

   321   107,00  3,000kus1/svítidlo venkovní žárovkové nástěnné IP43, 230V, 60/100W92100025495

  30 750  1 230,00  25,000kussvítidlo trvalé nouzové osvětlení, 60 minut, 11W, piktogramy92100026.1496

  14 512   907,00  16,000kussvítidlo bytové zářivkové nástěnné, stropní, tř.II, 230V, 40W92100027.1497

  11 020   580,00  19,000kussvítidlo zářivkové stropní přisazené 1x36W, Al mřížka92100028.1498

  17 080   610,00  28,000kussvítidlo stropní zářivkové přisazené 2x36W, Al mřížka92100029499

  4 998   714,00  7,000kussvítidlo stropní zářivkové přisazené 2x58W, Al mřížka92100030500

   191   191,00  1,000kussvorkovnice na vyrovnání potenciálů92100031501

   76   76,00  1,000kskrabice pro osazení svorkovnice pro vyrovnání potenciálů92100032502

  4 500   45,00  100,000mvodič CY zel/žl 1,5,2,5,4,6,10,16,25 (včetně svorek pro pospoj.)92100033503

  5 850   195,00  30,000Mkabelový kanál 50x60mm s požární odolností 60 minut, včetně 

příchytek

92100033.1504

  1 500  1 500,00  1,000kusrozvaděč ozn. RP1.1, dozbrojení dle v.č.E292100034505

  44 282  44 281,99  1,000kusrozvaděč ozn. R11, typ, výzbroj a zapojení dle v.č.E292100035506

   868   31,00  28,000KGdrát FeZn pr.8mm92100036507

   735   21,00  35,000KSpodpěra PV1892100037508

   126   21,00  6,000KSpodpěra PV2192100038509

   180   12,00  15,000kspodpěra PV0192100039510

   62   31,00  2,000KGdrát FeZn pr.8mm92100040511

   403   31,00  13,000KGdrát FeZn pr.10mm92100041512

  1 922   31,00  62,000KGpásek FeZn 30x4mm92100042513

   114   19,00  6,000KSsvorka SK92100043514

   152   38,00  4,000KSsvorka SZ92100044515

   240   8,00  30,000KSsvorka SS92100045516

   84   14,00  6,000KSsvorka SO92100046517

  2 240   560,00  4,000KSochranný úhelník OÚ92100047518

   440   55,00  8,000KSdržák OÚ do zdi92100048519

   20   5,00  4,000KSštítek označovací ŠO0192100049520

  3 000   10,00  300,000mTrubka instalační ohebná PVC 2323 d2392100050521
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  2 625   35,00  75,000kusKrabice přístroj. odbočná KO9792100051522

   700   10,00  70,000mKabel CB100F koaxiální92100052523

   220   220,00  1,000ksZásuvka TV/R/SAT koncová kompletní92100053524

   4   4,00  1,000kusKrabice přístroj.kruhová KP 68/292100054525

  17 940  1 380,00  13,000kusautomatický hlásič požáru92100055526

  1 490  1 490,00  1,000kustlačítkový hlásič požáru92100056527

  4 920   820,00  6,000kussiréna92100057528

  2 250   9,00  250,000mJ-Y/St/Ylg 2x2x0,892100058529

  5 712   952,00  6,000kusreproduktor domácího rozhlasu92100059530

  4 560   38,00  120,000mCXKH-V 3J1,5 (3Cx1,5)92100060531

  1 500  1 500,00  1,000KčPřesun hmot ze ZRNNUS.1532

  3 000  3 000,00  1,000KčDopravnéNUS.2533

  6 000  6 000,00  1,000KčPodružný materiálNUS.3534

21-M1: Elektroinstalace - oprava, údržba   178 986

  3 000   250,00  12,000hodZednické výpomoce, sekání a průrazy, všeobecně91941211/.1535

  3 750   250,00  15,000hodDemontáž stávajících rozvodů sudání svítidel09000001.1536

  1 350   450,00  3,000hodRevize elektroinstalace a  měření slaboproudých, rozvodů210339000.1537

  7 500   25,00  300,000mKABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV dopojení světel na 

stávající vývody

210810045.1538

  2 700   9,00  300,000mCYKY 3J1,5  (3Cx 1,5)92100003.1539

   420   35,00  12,000kusKrabice rozvodná vč.zapojení s víčkem, KR 68 - kruhová210010321.1540

   420   35,00  12,000kusKrabice KU 190392100023.1541

  6 000   250,00  24,000hodDopojení stávacících obvodů742251600.1542

  22 140   820,00  27,000kssvítidlo LED vestavné 18 W 400 KPP543

  2 025   75,00  27,000kssvítidlo LED vestavné 18 W s krytem montážPP1544

  123 606  1 526,00  81,00027svítidlo LED vestavné 45 W 400 KPP2545

  6 075   75,00  81,000ksmontáž dvítidel LED vestavnéPP3546

3:  Svislé a kompletní konstrukce   275 485

  15 925  1 075,62  14,805m2Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm 

pevnosti P 15 na MC

31123813233

  65 234  1 124,77  57,998m2Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm 

pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou

31123824434

  2 471  2 491,39  0,992m3Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže31132141135

  10 341   521,25  19,839m2Zřízení oboustranného bednění zdí nosných31135110536

  3 956   199,42  19,839m2Odstranění oboustranného bednění zdí nosných31135110637

  9 873   429,24  23,000kusPřeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm31716813338

  6 917   691,66  10,000kusPřeklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm31716813739

  4 438  4 787,54  0,927m3Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC31723441040

   488  4 787,54  0,102m3Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC31723441040

  3 888  2 841,83  1,368m3Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 20/2531732101941

  3 623   722,11  5,017m2Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 

zakřivených zřízení

31735311142

   499   99,49  5,017m2Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo 

zakřivených odstranění

31735311243

  1 515  8 188,44  0,185tOsazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

nebo L do č 12

31794112144

  1 258  21 320,00  0,059tTyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 1001338341545

  2 985  21 320,00  0,140tTyč ocelová UE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 801338537046

   598   47,82  12,500mTepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm31799811247
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  18 518  15 800,00  1,172m3Zdivo pilířů z cihel plných německý formátR331231334

24

48

  2 718  15 800,00  0,172m3Zdivo pilířů z cihel plných německý formátR331231334

24

48

  3 778   651,37  5,800m2Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

Ytong tl 150 mm

34023823549

  9 909   912,11  10,864m2Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 300 mm

34023922550

  10 861   912,11  11,908m2Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 300 mm

34023922550

  4 772   513,02  9,302m2Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 140 mm

34023922651

  7 192  4 281,24  1,680m3Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 

tvárnic tl do 300 mm

31027984252

   196   575,93  0,340m2Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami34624438152

  5 444   450,65  12,080m2Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 

keramickým pletivem

34648111253

  10 796  1 260,00  8,568m2Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mmR3492318211

0

54

  1 104  1 260,00  0,876m2Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mmR3492318211

0

54

  36 007   593,18  60,702m2Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek 

objemové hmotnosti 500 kg/m3

342272523647

  2 263   754,25  3,000kusPřeklady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm 

pro světlost otvoru do 1010 mm

317142322648

  3 522   616,44  5,713m2Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek 

Ytong tl 150 mm

340239235651

  6 569  3 909,93  1,680m3Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými na MC

310239411652

  11 622  33 686,00  0,345tVálcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů

317944323653

  4 535   257,99  17,580mDodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm

340291122703

  1 672   72,77  22,970mDodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm

340291112704

4:  Vodorovné konstrukce   279 696

  1 880   15,58  120,690m2Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic41135110355

  1 474   12,21  120,690m2Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic41135110456

  3 579   89,48  40,000kusZazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm41323221157

  3 193  2 386,40  1,338m3Nosníky ze ŽB tř. C 20/2541332151558

  7 662   641,17  11,950m2Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce41335110759

  1 735   145,19  11,950m2Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce41335110860

  3 537   295,98  11,950m2Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 

kPa

41335121161

   963   80,59  11,950m2Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 

5 kPa

41335121262

  2 068  7 520,00  0,275tOsazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE 

nebo L do č. 22

41394112363

  6 767  22 784,51  0,297tTyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 2201348672064

  9 959   214,76  46,373mObezdívka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 

210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm

41723811265

  11 110  2 423,12  4,585m3Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/2541732141466

  14 675  26 633,39  0,551tVýztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 50541736182167

   659   549,17  1,200m3Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého45157211168
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  78 214  1 465,50  53,370m2Strop BSK PLUS tl 22 cm ze stropních trámců tl 18 cm os 

vzdálenost 66 cm rozpětí 6600 mm

41111212369

  103 871  1 542,94  67,320m2Strop BSK STANDARD tl 27 cm ze stropních trámců tl 22 cm os 

vzdálenost 66 cm rozpětí 7400 mm

41111422070

  28 350  28 350,00  1,000kplBetonový strop BSK PLUS nad terasou411 25-1011714

5: Komunikace   12 654

  2 032   34,43  59,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm56480111271

  5 311   90,02  59,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm56485111172

  5 311   90,02  59,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm56485111173

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   744 144

-  27 466   251,84-  109,060m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně

61132114174

  27 466   251,84  109,060m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně

61132114174

-  19 842   95,76-  207,200m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu 

plochy do 10%

61132542175

  19 842   95,76  207,200m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu 

plochy do 10%

61132542175

  5 645   183,95  30,688m2Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

61232112176

  4 302   183,95  23,386m2Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

61232112176

  5 904   220,56  26,768m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

61232114177

  55 667   220,56  252,386m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

61232114177

  3 292   567,78  5,798m2Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží61232530278

  6 193   567,78  10,908m2Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží61232530278

  8 449   158,75  53,222m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%

61232542279

  56 569   158,75  356,340m2Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%

61232542279

  1 446   123,08  11,748m2Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem61514200280

   835   123,08  6,785m2Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem61514200280

  1 405   45,77  30,702m2Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou61999101181

  4 599   737,05  6,240m2Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s 

podélnou orientací tl do 160 mm

62122103182

  4 322   679,00  6,365m2Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm6315153183

  1 852   296,85  6,240m2Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace 

vnějších podhledů

62153102184

   514   143,89  3,575m2Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

62214200185

  2 817   552,39  5,100m2Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm

62222102186

   753   492,00  1,530m2Deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm6315152787

   520   85,32  6,100mMontáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení62225200188

   484   75,50  6,405mLišta zakládací LO 143 mm tl.1,0mm5905163489

  20 625  2 701,72  7,634m3Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20

63131111490

  66 484  2 436,37  27,288m3Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20

63131113491

  1 482   194,18  7,634m3Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy 

před vložením výztuže

63131917192

  1 342   49,18  27,288m3Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže

63131917593
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  30 917  22 935,63  1,348tVýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari63136202194

  60 974   325,35  187,410m2Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí63244111195

  3 207   17,11  187,410m2Separační vrstva z PE fólie63248121396

  31 078   510,41  60,888m3Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním63511111597

  3 551   448,94  7,910m2Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním63712111598

  1 668   238,27  7,000kusOsazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 

montážní pěnu

64294261199

  2 621   238,27  11,000kusOsazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 

montážní pěnu

64294261199

   677   677,00  1,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P55331119100

-  3 016   754,00-  4,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P55331121101

  6 786   754,00  9,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P55331121101

   902   902,00  1,000kusZárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P55331203102

  11 672   49,20  237,230mMontáž ostatních lištR622252002

10

103

  1 008   7,14  141,194mLišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná59051470104

  3 831   35,50  107,909mProfil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m59051476105

  20 068   248,83  80,651m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně

622321141106

  24 781   284,02  87,251m2Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace 

vnějších stěn

622531021107

   937   30,51  30,702m2Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou629991011108

   463   514,90  0,900m2Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí 

provedený v pásu

632450124109

  2 911   275,96  10,548m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo 

sloupů nanášená ručně

613321141551

  4 489   790,49  5,679m2Omítka rýh š do 300 mm ve stropech MV štuková611425631552

  4 470   573,96  7,788m2Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm612325122553

  29 411   242,26  121,404m2Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi 

Ytong - příčky

612474116554

  2 215  3 183,01  0,696m3Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým631312141555

  60 699   245,85  246,890m2Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí 

provedený v ploše

632450131566

  59 020  3 364,58  17,542m3Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25 - vrchní

631311115567

  65 384  2 500,70  26,146m3Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20 - podkladní

631311124568

  7 001  3 186,48  2,197m3Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 20/25 - rampy

631311125569

  2 645   109,62  24,124m3Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže

631319173570

  26 049  22 935,63  1,136tVýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari631362021571

   471   470,91  1,000kusOsazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2642944121572

  5 980  2 989,78  2,000kusOsazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2

642945111573

  2 340  1 170,00  2,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 900 L/P55331179574

  2 290  2 290,00  1,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 1100 L/P - povrchová 

úprava Zn

61182256576

  2 229  2 229,00  1,000kusZárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 1100 L/P - EW45/EI3061181122577

  8 915   254,59  35,017m2Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm612135002665

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   137 565
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  3 158   8,40  375,750m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

711111001158

  4 723  41 799,63  0,113tLak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg11163150159

  1 447   11,56  125,250m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné 

AIP nebo tkaninou

711131101160

  3 255   22,60  144,038m2Pás asfaltovaný A33062811120161

  21 391   85,39  250,500m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 

NAIP

711141559162

  9 939   69,00  144,038m2Pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 4062836110163

  14 130   98,10  144,038m2Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 3562832282164

  1 278   878,34  1,455tPřesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

998711101165

  3 276   11,54  283,990m2Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné711131811166

  2 387   8,40  283,990m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

711111001167

  3 561  41 799,63  0,085tLak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg11163150168

  24 250   85,39  283,990m2Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 

NAIP

711141559169

  30 645   98,10  312,389m2Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 3562832282170

  3 165   145,45  21,760m2Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena SCHOMBURG

těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K

711113117171

  10 003   164,90  60,659m2Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena SCHOMBURG 

těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K

711113127172

   957   878,34  1,089tPřesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m

998711101175

712: Povlakové krytiny   133 190

  1 163   8,40  138,380m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 

penetračním nebo asfaltovým

712311101166

  17 347  41 799,97  0,415tLak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg11163150167

  5 658   14,90  379,830m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem 

asfaltovým

712321132168

  14 079  24 699,99  0,570tAsfalt stavebně-izolační, AZIT 105/B2  bal. 190 kg11161332169

  31 225   79,96  390,530m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v 

plné ploše

712341559170

  29 853   98,10  304,313m2Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 3562832282171

  23 889   157,00  152,157m2Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral62852254172

  2 730   835,77  3,266tPřesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 

6 m

998712101173

   667   46,76  14,271m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s 

přilepením spojů

712361701660

   228   14,50  15,698m2Zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m28329210661

  2 224   155,87  14,271m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné 

ploše

712361703662

  3 936   250,70  15,698m2Fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm 

šedá

28322012663

   191   70,55  2,710%Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m998712201664

713: Izolace tepelné   251 603

   286   21,01  13,612m2Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

713121111174

  10 399   49,02  212,120m2Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 2 vrstvy

713121121175

  33 103   153,00  216,362m2Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm28375881176
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   513   143,51  3,575m2Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží,

pásů, dílců, desek

713131141177

   908   249,00  3,647m2Deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 120 mm28375874178

  31 397   121,12  259,220m2Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 

vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

713141111179

  7 983   575,00  13,884m2Sklo izolační pěnové FOAMGLAS T4+, 45 x 60 x 16 cm63482242180

  120 303   455,00  264,404m2Sklo izolační pěnové FOAMGLAS T4+, 45 x 60 x 14 cm63482240181

   928   8,75  106,060m2Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí separační fólií z PE

713191132182

  1 070   9,17  116,666m2Fólie separační PE bal. 100 m228323150183

  3 798   677,75  5,604tPřesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m998713101184

  1 642   10,54  155,770m2Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl 

do 100 mm

713120821185

  4 607   21,01  219,270m2Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

dílci, deskami 1 vrstva

713121111186

  30 075   127,00  236,812m2Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm28375880187

  1 920   8,75  219,270m2Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 

překrytí separační fólií z PE

713191132188

  2 172   9,17  236,812m2Fólie separační PE bal. 100 m228323150189

   499   677,75  0,736tPřesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m998713101200

721:  Zdravotechnika   187 393

  6 805  2 268,41  3,000kusPotrubí litinové propojení potrubí DN 70721140913185

  5 671  2 835,52  2,000kusPotrubí litinové propojení potrubí DN 125721140916186

  1 021   340,26  3,000kusPotrubí litinové odpadní krácení trub DN 70721140923187

   681   340,26  2,000kusPotrubí litinové odpadní krácení trub DN 100721140925188

   998   249,53  4,000mPotrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110721173315189

  9 924   283,55  35,000mPotrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125721173316190

   998   249,53  4,000mPotrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100721173401191

  2 904   290,36  10,000mPotrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125721173402192

  5 028   386,76  13,000mPotrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100721174025193

  3 668   262,00  14,000mPotrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50721174043194

  8 848   305,10  29,000mPotrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70721174044195

  3 868   386,76  10,000mPotrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100721174045196

  2 441   305,10  8,000kusVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50721194105197

   744   186,01  4,000kusVyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100721194109198

  1 685  1 685,43  1,000kusVpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

138x138

721211422199

  5 217  5 217,35  1,000kusVtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 

mříž litina 226x226

721211621200

  4 423  4 423,41  1,000kusStřešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok 

DN 110

721233212201

  3 312  1 655,94  2,000kusLapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím 

košem DN 110

721242115202

  3 085  1 542,52  2,000kusPřivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110721274103203

  1 322   24,95  53,000mZkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125721290111204

  1 497   22,68  66,000mZkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300721290123205

  3 403   113,42  30,000mPročištění svodů ležatých do DN 300721300922206

   104   559,16  0,186tPřesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m998721101207

   71   381,09  0,186tPříplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 

mechanizace

998721181208

   724   723,62  1,000ksMINIAXSMOKE 40 kouřové patronyR72129011209



 Lesní stavby, s.r.o. Zakázka:  632016   Přístavba,stavební úpravy,DOZP Bystřice nad Úhlavou-Úprava bezbariérového oddělení 

www.euroCALC.cz Strana  14 ze 24 

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódPoř. t
  19 055   317,58  60,000mNosné rošty pro rozvody potrubí721 25-0010768

  32 892   328,92  100,000mPotrubí 25721 25-0011769

  5 444   453,68  12,000kusVentily721 25-0012770

  3 970  3 969,70  1,000kusVpust dvorní721 25-0013771

  1 588  1 587,88  1,000kusGula721 25-0014772

  9 641  9 640,70  1,000kusvana721 25-0015773

   737   737,23  1,000kussifon721 25-0016774

  3 403  3 402,60  1,000kusbaterie vanová721 25-0017775

  3 992   181,47  22,000kusrohový ventil721 25-0018776

   442   442,34  1,000kuspračkový ventil721 25-0019777

  27 788  27 787,90  1,000kplOstatní práce,montáž721 25-2100778

722:  Zdravotechnika   84 750

  1 392   463,90  3,000mPotrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné 

DN 25

722130233210

  12 327   560,31  22,000mPotrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné 

DN 32

722130234211

  1 361  1 361,08  1,000kusPotrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1

722130993212

  1 361   170,14  8,000kusPotrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm722171934213

  36 273   294,90  123,000mPotrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 

mm

722174022214

  1 588   317,59  5,000kusPotrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 

x 3,4 mm

722174062215

  1 843   28,36  65,000mOchrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

722181231216

  2 566   44,24  58,000mOchrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm

722181251217

  1 815   226,85  8,000kusUzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách722190901218

   309   154,26  2,000kusNástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2722220152219

  2 246   249,53  9,000souborNástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2722220161220

  1 815   113,42  16,000kusPřechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním 

závitem

722220231221

  1 452   181,48  8,000kusKohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit722232043222

  10 095  10 094,70  1,000souborHydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový

722250133223

  4 029   27,22  148,000mZkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50722290226224

  4 029   27,22  148,000mProplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80722290234225

   145   500,20  0,289tPřesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m998722101226

   107   370,90  0,289tPříplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 

mechanizace

998722181227

725:  Zdravotechnika   47 118

  7 259  3 629,44  2,000souborKlozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný

725112021228

   250   249,52  1,000souborDemontáž umyvadel bez výtokových armatur725210821229

  8 166  1 361,04  6,000souborUmyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na 

sifon 550 mm

725211602230

  1 134  1 134,20  1,000ksdodávka a montáž zrcadla725 101231

  7 486  2 495,24  3,000souborUmyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 

640 mm

725211681232

   975   487,71  2,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého 

mýdla na 350 ml

725291511233

  2 631  1 315,67  2,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 

750 x 450 mm

725291641234
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   975   975,41  1,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 

300 mm

725291701235

  1 089  1 088,83  1,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 

800 mm

725291706236

  1 089  1 088,83  1,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 

krakorcové dl 550 mm

725291711237

  1 089  1 088,83  1,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 

krakorcové dl 834 mm

725291712238

  1 912  1 912,26  1,000souborDoplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo 

krakorcové sklopné dl 834 mm

725291722239

   227   226,84  1,000souborDemontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 

bez výtokových armatur

725310823240

  1 316  1 315,67  1,000souborBaterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a 

délkou ramínka 265 mm

725821326241

  6 748   964,07  7,000souborBaterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí725822612242

  2 722  2 722,08  1,000souborBaterie sprchové nástěnné pákové725841311243

   885   147,45  6,000kusZápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40725861102244

   556   555,76  1,000kusZápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková725861312245

   204   204,16  1,000kusZápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50725862103246

   295   147,45  2,000kusDvířka 15/15725980121247

   38   204,16  0,184tPřesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m998725101248

   72   393,57  0,184tPříplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 

mechanizace

998725181249

726:  Zdravotechnika   23 424

  7 145  7 145,04  1,000souborInstalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním 

zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

726131041250

  7 145  7 145,04  1,000souborInstalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním 

zepředu pro postižené do stěn s kov kcí

726131043251

  1 474  1 474,37  1,000kusDeska krycí pro splachovaví nádržky bílá 24,6 x 16,4 cm55281796252

   817   408,29  2,000kusSouprava stavební pro předstěnovou montáž prvků Duofix kotvení 

13 - 20 cm

55281810253

  6 805  6 804,80  1,000kusNožní tlačítko na podlahu pro ovládání WC komplet 115.93955281803254

   23   585,21  0,039tPřesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 

m

998726111255

   15   393,54  0,039tPříplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití 

mechanizace

998726181256

733: Ústřední vytápění - potrubí   62 646

   340   170,13  2,000mDemontáž potrubí ocelového hladkého do D 38733120815257

  8 983   408,30  22,000mPotrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1733223102258

  34 139   487,69  70,000mPotrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1733223104259

  2 404   601,11  4,000mPotrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5733223105260

  2 395   24,95  96,000mZkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5733291101261

  4 174   45,37  92,000mMontáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními 

pouzdry

713463411262

  2 699   38,56  70,000mIzolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm28377094263

   798   36,29  22,000mIzolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm28377103264

  2 268  2 268,35  1,000KčOstatní736265

   362   361,80  1,000%Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m998733201266

  1 248   623,79  2,000hodDoprava a přesun hmotR002267

  1 134   567,09  2,000hodStavební výpomociR003268

  1 701   340,25  5,000kgMontážní a těsnící materiálR004269

734: Ústřední vytápění - armatury   29 868
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   907   113,42  8,000kusDemontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50734100811270

  1 119   159,92  7,000kusŠroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C734261233271

   681   170,13  4,000kusKohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový734291122272

   408   204,15  2,000kusKohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit734292714273

   658   328,91  2,000kusKohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit734292715274

   153   153,11  1,000%Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m998734201275

  2 473  1 236,26  2,000kusTermostatická hlavice s ochrannou proti zcizeníR001.B276

  8 654  1 236,26  7,000kusTermostatická hlavice s ochrannou proti zcizeníR001276

  14 815  2 116,38  7,000kusGravitační ventil 1/2", přímýR005277

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa   32 233

   794   113,42  7,000kusVyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním 

ovládáním

735000911278

   794   113,42  7,000kusVyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním

735000912279

  1 361   226,85  6,000m2Demontáž otopného tělesa litinového článkového735111810280

-  11 796  2 948,99-  4,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 

600/900 mm

735151476281

  11 796  2 948,99  4,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 

600/900 mm

735151476281

-  3 516  3 516,11-  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 

600/1100 mm

735151578282

  3 516  3 516,11  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 

600/1100 mm

735151578282

-  3 743  3 742,95-  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 

600/1400 mm

735151580283

  3 743  3 742,95  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 

600/1400 mm

735151580283

-  4 197  4 196,64-  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 

900/700 mm

735151694284

  4 197  4 196,64  1,000kusOtopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 

900/700 mm

735151694284

   256   256,34  1,000%Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m998735201285

  18 140  6 046,50  3,000kusRadiátorový panel Kolor 12/500/160735 25-1101780

  8 847  8 846,76  1,000kusRadiátorový panel Kolor 18/500/160735 25-1102781

  2 042  2 041,56  1,000kusRadiátorový panel Kolor 4/500/160735 25-1103782

751: Vzduchotechnika   88 977

  6 556   771,27  8,500m2Obklad SDK-286

   295   294,90  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 230 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé - montáž

1.011287

   250   249,53  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 100 m3/h, p = 30 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé - montáž

1.021288

   499   249,53  2,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 80 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé - montáž

1.031289

   250   249,53  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 60 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé - montáž

1.041290

   250   249,53  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 10 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé - montáž

1.051291

   136   136,11  1,000ksProtidešťová žaluzie d 160 mm montáž1.061292

   113   113,42  1,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/100 montáž1.071293

   227   113,42  2,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/125 montáž1.081294

   227   113,42  2,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/100 montáž1.091295

   68   68,05  1,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 125 mm montáž1.101296

   57   56,71  1,000ksPřechod osový d160/125 mm montáž1.111297
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   170   56,71  3,000ksPřechod osový d125/100 mm montáž1.121298

   510   102,08  5,000mPotrubí SPIRO d 160 mm montáž1.131299

   699   90,74  7,700mPotrubí SPIRO d 125 mm montáž1.141300

   263   90,74  2,900mPotrubí SPIRO d 100 mm montáž1.151301

   68   68,05  1,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 100 mm montáž1.161302

   136   136,11  1,000ksProtidešťová žaluzie d 160 mm montáž2.011303

   113   113,42  1,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/160 montáž2.021304

   159   79,40  2,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 160 mm montáž2.031305

   572   102,08  5,600mPotrubí SPIRO d 160 mm montáž2.041306

   57   56,71  1,000ksZátka d 160 mm montáž2.051307

  5 061   595,46  8,500m2Obklad SDK montáž-1,0308

  5 183  5 183,36  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 230 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé

1.01309

  3 766  3 765,59  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 100 m3/h, p = 30 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé

1.02310

  5 376  2 688,09  2,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 80 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé

1.03311

  2 688  2 688,09  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 60 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé

1.04312

  2 688  2 688,09  1,000ksMalý radiální ventilátor Qo = 10 m3/h, p = 40 Pa s integrovanou 

zpětnou klapkou a doběhovým relé

1.05313

  1 236  1 236,29  1,000ksProtidešťová žaluzie d 160 mm1.06314

   261   260,87  1,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/1001.07315

   431   215,50  2,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/1251.08316

   431   215,50  2,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 125/125/1001.09317

   170   170,13  1,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 125 mm1.10318

   170   170,13  1,000ksPřechod osový d160/125 mm1.11319

   476   158,79  3,000ksPřechod osový d125/100 mm1.12320

   794   158,79  5,000mPotrubí SPIRO d 160 mm1.13321

   961   124,76  7,700mPotrubí SPIRO d 125 mm1.14322

   296   102,08  2,900mPotrubí SPIRO d 100 mm1.15323

   136   136,11  1,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 100 mm1.16324

  1 090  1 090,01  1,000ksProtidešťová žaluzie d 160 mm2.01325

   329   328,92  1,000ksOdbočka jednostranná OBJ 90°; 160/160/1602.02326

   476   238,19  2,000ksOblouk segmentový OS 90°; d 160 mm2.03327

   889   158,79  5,600mPotrubí SPIRO d 160 mm2.04328

   113   113,42  1,000ksZátka d 160 mm2.05329

  4 537   567,11  8,000hoddoprava a přesun hmot3,01330

  1 248   249,53  5,000kgmontážní a těsnící materiál3.02331

  2 087   260,87  8,000hodstavební výpomoce3.03332

  1 588   396,98  4,000hoddemontáž stávajícího VZT potrubí3.04333

  1 361   680,53  2,000hodkoordinační činnost3.05334

  33 460  33 460,00  1,000kplVZT-vícepráce - odvětrání místností 1.10,1.12,1.14-1.17751 25-1001666

762: Konstrukce tesařské   52 894

  3 553  1 349,31  2,633m3Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně762081150335

  1 454   388,34  3,745m2Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných762421017336

  3 460   166,34  20,800mMontáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 224 cm2

762713120337

  18 818  6 500,02  2,895m3Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m60512121338

  7 752   239,86  32,320mMontáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 288 cm2

762713130339
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  13 296   284,84  46,680mMontáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 450 cm2

762713140340

  2 053   709,07  2,895m3Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí762795000341

  2 508  1 458,26  1,720tPřesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m998762101342

763: Konstrukce suché výstavby   349 145

  4 046   657,83  6,151m2SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm

EI 30 Rw 47 DB

763111314343

  11 084   657,83  16,849m2SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm

EI 30 Rw 47 DB

763111314343

  79 262   333,45  237,700m2Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 

zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

763135101344

  23 108   333,45  69,300m2Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 

zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

763135101344

  49 945   200,07  249,635m2podhled kazetový  A 600 x 600 mm590R305740

10

345

  14 558   200,07  72,765m2podhled kazetový  A 600 x 600 mm590R305740

10

345

  23 784   941,38  25,266m2SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 

mm

R7631114171

0

346

  69 701   941,38  74,041m2SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 

mm

R7631114171

0

346

  1 480   323,04  4,582tPřesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 

do 6 m

998763301347

  4 692   586,46  8,000kusMontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka763181311555

  2 552   850,65  3,000kusZárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 700 L/P55331301556

  1 021  1 020,78  1,000kusZárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 150 DV 900 L/P55331328557

  5 387  1 077,49  5,000kusZárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 150 DV 1100 L/P55331330558

  4 764   113,42  42,000mSDK UA profilem763131713559

  50 132   737,23  68,000m2SDK obklad konstrukcí uzavřeného tvaru -potrubí763164357563

  3 629  3 629,44  1,000kplRoh-oblouk (pracnost)763 25-1001779

764: Konstrukce klempířské   87 332

  48 033  1 372,38  35,000m2Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu 

do 30°

764211521348

  2 978   386,76  7,700mOplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm764222520349

  2 052   306,23  6,700mLemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm764231540350

  2 725   353,87  7,700mŽlab TiZn podokapní hranatý rš 330 mm764251503351

  2 815   277,88  10,130mŽlab TiZn nadřímsový maska hladká rš 400 mm764254504352

  6 515   643,09  10,130mŽlab TiZn nástřešní oblý rš 660 mm764255503353

  2 960  2 960,26  1,000kusŽlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 100 mm764259536354

   752   112,29  6,700mStřešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 80 mm764296520355

  1 389   39,70  35,000m2Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° 

plocha do 25 m2

764311821356

   401   28,36  14,150mDemontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 330 mm do 30°764351810357

  9 086   491,11  18,500mOplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů764530550358

  5 097   485,44  10,500mOdpadní trouby TiZn čtvercové strana 100 mm764551502359

   705  1 542,51  0,457tPřesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 

m

998764101360

  1 824   303,97  6,000mOplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 160 mm včetně rohů úprava 

práškováním,vč.bočních krytek

R764410320

30

361

766: Konstrukce truhlářské   385 743
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  12 465  12 464,81  1,000ks příplatek za generální klíč (15 dveří)766 101362

  5 217  5 217,30  1,000kspříplatek za generální klíč + WC zámeček(5 ks dveří)766 102363

  36 294  2 268,39  16,000ksdodávka a montáž nerez madla na dveře dl. 600 mm766 103364

   550   550,08  1,000kspřemístění stávající kuchyňské linky dl. 3 m766 104365

   10   1,13  9,000kspříplatek za dvojnásobné zajištění otevírání oken (zámečky)766 105366

  8 570   708,87  12,090m2Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5

m s rámem do zdiva

766621211367

   78   1,13  68,364mPříplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm 

- páska

766629214368

  3 675   918,70  4,000kusMontáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku 

včetně rámu do zdiva

766641161369

  2 556   639,07  4,000kusMontáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do 

ocelové zárubně

766660002370

  6 391   639,07  10,000kusMontáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do 

ocelové zárubně

766660002370

  1 157  1 156,97  1,000kusMontáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m 

požárních do ocelové zárubně

766660022371

   812   162,48  5,000kusMontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 

cm délky do 1,6 m

766694112372

  3 147   406,04  7,750mdeska parapetní dřevotřísková vnitřní  0,3 x 1 m607R941030

20

373

  19 860  19 859,75  1,000ksdveře jednokřídlové otočné OZ 100 s PO-EI30DP3-Sm-C 01/P611101001374

  7 248  7 247,51  1,000ksDveře jednokřídlové otočné OZ 100 ozn. 02/L, kování štítové, 

zámek vložkový FAB, klika-klika, chrom

611101002375

  61 530  8 790,01  7,000ksDveře jednokřídlé otočné 1100x1970OZ 100,ozn. 03/L,03/P, kování 

štítové

611101003376

  22 298  11 149,14  2,000ksDveře jednokřídlé otočné 1100x1970 OZ 100,ozn. 04/L,04/Pkování 

štítové,

611101004377

  49 051  49 050,56  1,000ksOkno 1500x1500 dřevěné ozn 01s PO EI30DP1,sklo požární611101005378

  25 315  6 328,81  4,000ksOkno 1500x1500 ozn.O2 plastové 2.křídlové,otevíravé611101006379

  2 409  2 409,03  1,000ksOkno plastové 1200x70 ozn O31-křídlové,pevné, ocel výztuha611101007380

  40 671  20 335,56  2,000ksBalkonové dveře plastové 2100x2100 ozn.O4 2-křídlové, otevíravé611101008381

  30 491  15 245,62  2,000ksBalkonové dveře plastové 2040x2400,ozn.O52-křídlové611101009382

   46   743,19  0,062tPřesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 

m

998766101383

  1 583   527,55  3,000kusMontáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně

766660001700

  26 040  6 510,00  4,000kusDveře jednokřídlové otočné,kování štítové, zámek vložkový FAB, 

klika-klika, chrom - š.900

61164200701

  17 730  5 910,00  3,000kusDveře jednokřídlové otočné,kování štítové, zámek vložkový FAB, 

klika-klika, chrom - š.700

61164080702

   549   548,97  1,000kusMontáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, 

sklápěcích do zdiva

766621622705

767: Konstrukce zámečnické   134 415

   1   1,13  1,000ksdodávka a montáž pozinkovaného zábradlí767 101384

  11 444   226,84  50,450mMontáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg767161114385

  122 967  2 437,39  50,450mdodávka ocelového zábradlí pol. Z1 dle projektu55345896489386

   3  1 096,50  0,003tPřesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 

6 m

998767101387

771: Podlahy z dlaždic   309 608

  5 189   88,32  58,750mMontáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 

do 120 mm

771474113388
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  3 989   88,32  45,170mMontáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 

do 120 mm

771474113388

  99 737   437,23  228,110m2Montáž podlah z dlaždic betonových na podložkáchR7715541121

0

389

  55 161   199,85  276,013m2dlaždice betonové592R473710

25

390

  19 211   329,68  58,270m2Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

771574113391

  32 342   329,68  98,100m2Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

771574113391

  14 039   199,00  70,546m2Dodávka keramické dlažby59725896458392

  21 506   199,00  108,069m2Dodávka keramické dlažby59725896458392

  54 009   236,77  228,110m2Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 

Mpa

771990112393

   102   407,84  0,250tPřesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m998771101394

  4 324   407,84  10,602tPřesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m998771101394

776: Podlahy povlakové   114 393

  1 696   11,34  149,543mLepení plastové lišty soklové řezané776491113395

  2 799   17,01  164,497mdodávka soklíku PVC286589785396

  2 836   22,68  125,030m2Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně776511810397

   638  5 103,90  0,125tlikvidace podlahoviny PVC7768024589398

  24 486   112,29  218,070m2Lepení pásů povlakových podlah plastových776521100399

  56 259   252,93  222,431m2dodávka podlahovina PVC286258964400

  2 807   112,29  25,000m2Lepení pásů povlakových podlah textilních776572100401

  2 994   108,88  27,500m2Koberec zátěžový-vysoká zátěž, BELMONTE, šíře 4 m69751002402

  19 292   88,47  218,070m2Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 

Mpa

776990112403

   586   411,96  1,422tPřesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m998776101404

781: Dokončovací práce - obklady keramické   99 915

  19 886   328,95  60,452m2Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

781414112405

  24 664   328,95  74,977m2Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

781414112405

  15 441   232,20  66,497m2dodávka keramických obkladů59725896478406

  20 108   232,20  86,599m2dodávka keramických obkladů59725896478406

  8 544   121,13  70,540mPlastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem781494111407

  5 911   121,13  48,800mPlastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem781494111407

  1 709   38,30  44,612m2Penetrace podkladu vnitřních obkladů781495111408

  2 240   38,30  58,477m2Penetrace podkladu vnitřních obkladů781495111408

  1 276   455,80  2,800%Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m998781201409

   136   526,67  0,258tPřesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m998781101409

783: Dokončovací práce - nátěry   66 656

  38 335   313,88  122,130m2Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 

1x základní, 2x email

783221122410

  13 664   210,54  64,901m2Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší 

lazurovacím lakem 3x lakování

783621133411
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  3 426   40,31  85,000m2Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 

štukových omítek

783813131412

  3 426   40,31  85,000m2Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 

štukových omítek

783813131413

  7 805   91,82  85,000m2Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru 

modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm

783822213414

784: Dokončovací práce - malby a tapety   74 245

  4 845   21,86  221,624m2Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m784181011415

  18 307   21,86  837,394m2Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m784181011415

  3 448   18,97  181,780m2Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m

784181111416

  7 822   35,29  221,624m2Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

784221101417

  29 554   35,29  837,394m2Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

784221101417

  10 269   56,49  181,780m2Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m784321031418

8:  Trubní vedení   23 587

  9 500  9 500,17  1,000kusdno betonové šachtové monolitické 435 mm592R24028110

  3 632  1 816,03  2,000kusDílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 

cm

59224056111

  1 288  1 288,12  1,000kusDílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm59224051112

   235   235,40  1,000kusPrstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 

62,5x6x10 cm

59224011113

   273   272,80  1,000kusPrstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 

62,5x8x10 cm

59224012114

   305   304,81  1,000kusPrstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 

62,5x10x10 cm

59224013115

  3 978  1 988,82  2,000kusPoklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK s ventilací55241010116

   743   195,41  3,800mKanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 

DN125

871275211707

   552   183,85  3,000ksMontáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných 

kroužkem otevřený výkop DN 150

877313123708

   93   92,57  1,000ksMontáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných 

kroužkem otevřený výkop DN 200

877353121709

   148   148,48  1,000kusMontáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100877265261710

   128   128,00  1,000kusOdbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/45°28611388711

   203   67,60  3,000kusKoleno kanalizace plastové KGB 125x30°28611355712

  2 510  2 510,00  1,000kusVpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku HL606/1 DN 11056231165713

9:  Ostatní konstrukce a práce-bourání   419 736

  18 959   160,20  118,350mOsazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

916231213117

  7 294   29,35  248,535kusObrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní59217512118

  10 252  2 165,55  4,734m3Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého

916991121119

  1 524   123,39  12,350m2Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm931992111120

  8 295   57,50  144,264m2Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení 

do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

941111131121

   770   1,80  427,920m2Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 

1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

941111231122

  5 382   37,31  144,264m2Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m

941111831123

  24 762   44,19  560,370m2Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

949101111124
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  4 750   950,00  5,000ksdodávka a montáž hasící přístroj práškový950 101125

  20 000  19 999,92  1,000Kčpříplatek za práce při plném provozu (uživatelů)950 102126

  1 500  1 499,99  1,000Kčbezpečnostní tabulky, značení950 103127

  18 267   57,76  316,250m2Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 

m

952901111128

  5 132   45,82  112,000kusKotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

953961113129

   462   57,77  8,000kusKotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

953961114130

  10 672   95,29  112,000kusKotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

953961213131

   996   124,51  8,000kusKotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

953961214132

   329   114,35  2,880m2Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC967031132133

   115   57,40  2,000kusVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo

MV tl do 300 mm

971033241134

   574   57,40  10,000kusVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo

MV tl do 300 mm

971033241134

  5 061   113,22  44,698m2Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV 

tl do 150 mm

971033631135

  1 522   113,22  13,440m2Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV 

tl do 150 mm

971033631135

  6 431   923,76  6,962m3Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV 

tl do 600 mm

971033651136

  2 224   923,76  2,408m3Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV 

tl do 600 mm

971033651136

  2 377   79,23  30,000mVysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm974031144137

  1 372   159,58  8,600mVysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm974031164138

  3 192   159,58  20,000mVysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm974031164138

   356   84,82  4,200mVrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo 

prostého betonu

977131113139

   186   116,41  1,600mVrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo 

prostého betonu

977131115140

  1 746   8,43  207,200m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v 

rozsahu do 10 %

978011121141

  1 196   22,48  53,222m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v

rozsahu do 30 %

978013141142

  8 009   22,48  356,340m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v

rozsahu do 30 %

978013141142

  6 119   73,05  83,764m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v

rozsahu do 100 %

978013191143

  1 708   73,05  23,386m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v

rozsahu do 100 %

978013191143

  33 800  8 449,96  4,000ksD+M betonový květináč vč. listnatnatého stromku98010258912144

  2 520   315,00  8,000lsD+M kotvící botky sloupků pergoly9792045896145

  2 480   263,81  9,400m2Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2968072455547

   678   201,72  3,360m2Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2968072456548

  3 667   88,07  41,641m2Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm962031132564

  44 995  2 565,07  17,542m3Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 

litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

965042141565

  54 689  2 091,63  26,146m3Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 

litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2

965042241566

  11 151   851,00  13,104m3Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou

sítí tl přes 100 mm

965049112567

  2 189   295,28  7,412m3Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2965082933570
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  5 588   86,08  64,914m2Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 

mm plochy přes 1 m2

965081223651

  7 150   174,89  40,880m2Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2

965081353651

  1 636   84,28  19,410m2Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy 

přes 1 m2

978059541653

   534   141,32  3,780m2Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2968062356655

  1 488   42,48  35,017m2Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 

180 mm

966080105656

  35 836  2 635,00  13,600m2D+M střecha u terasy,vč.izolace925 25-1001657

  5 200  5 200,00  1,000kplÚprava střešního svodu,vč.přespádování925 25-1211658

  4 600  4 600,00  1,000kplStavební práce pro dvorní vpusť-terasa925 25-2001706

  20 000  5 000,00  4,000kusProvádění sond pro stávající kanalizaci925 25-2108707

99:  Přesun hmot   350 808

   137   92,69  1,479tVodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 

km

997006512146

  45 641   290,13  157,315tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do

6 m s použitím mechanizace

997013111147

  4 572   290,13  15,760tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do

6 m s použitím mechanizace

997013111147

   429   290,13  1,479tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do

6 m s použitím mechanizace

997013111148

  106 001   67,38 1 573,150tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

km se složením

997013501149

  1 062   67,38  15,760tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

km se složením

997013501149

   100   67,38  1,479tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

km se složením

997013501150

  1 554   9,88  157,315tPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

997013509151

  1 557   9,88  157,600tPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

997013509151

   146   9,88  14,790tPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km

997013509152

   520   351,60  1,479tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)

997013831153

  55 312   351,60  157,315tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)

997013831154

  5 541   351,60  15,760tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 

(skládkovné)

997013831154

  17 912   113,86  157,315tNakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu997211611155

  1 794   113,86  15,760tNakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu997211611155

   168   113,86  1,479tNakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu997211611156

  16 136   97,00  166,349tPřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m998011001157

  92 225   97,00  950,780tPřesun hmot pro budovy zděné v do 6 m998011001157

 5 937 269
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódPoř. t

04_00: 1 - 04-1 Vedlejší a ostatní náklady   38 000

0: Vedlejší rozpočtové náklady   38 000

  5 000  5 000,00  1,000KčDokumentace skutečného provedení stavby0132540001

  25 000  25 000,00  1,000KčZařízení staveniště0300010002

  8 000  8 000,00  1,000KčProvozní vlivy0700010003

  38 000


