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1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

1. Stavba

Nazev stavby: Most ev¢. 19515-1 Drahotin
Misto stavby: Obec Drahotin

Kraj: Plzaisky

Katastralni zemi: k. (. Drahotin (631884)
Druh stavby: Rekonstrukce

Stupe projektu: PDPS

2. Objednatel
Nazev investora: Sprava a udrzba silnic Rékého kraje, fispivkova organizace
Sidlo investora: Skroupova 1760/18, 301 00 ®lze

3. Zhotovitel dokumentace

Nazev projektanta: PONTEX spol. s.r.o.
Zodpowdny projektant: Ing. Jan Komanec
Adresa projektanta: Pontex, spol. s r.o., BeA®&8, 147 14 Praha 4

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umigni

Most se nachazi na komunikaci 111/19515 pobliz ol@hotin ve swiru na PobZovice,
piekonava nestabilni voddte- strouhu (rokli) pro odvedenitipalovych srazek zigehlého Gzemi.
Silnice 111/19515 spojuje obce Drahotin a Bbtvice, v mist mostu bude komunikace rogia na
volnou Stku 6,5m. Poloha mostu je definovana ugrigh pivodniho mostu.

b) Predpokladany prabéh stavby

Predpoklada se zahajeni stavby v 3/2018. Doba vygtgvih rok. Stavba nebude etapizovana.
Uvedeni do provozu préhne az po uplném dokéeni stavby.

c) Vazby na Uzemni plan a na tzemni rozhodnuti

Stavebni za®r je zcela v souladu se z&m schvaleného Uzemniho planu obce Drahotin.
Jedna se o stavebni Upravivpdniho mostu, usgadani konstrukceistava zachovano.

M¢éstsky Gad PolsZovice, odbor vystavby a Zivotniho priesti, jako stavebniiad gislusny
podle § 13 odst. 1 pism. d) Zakohal83/2006 Sh., O uzemnim planovani a stavel¥adua (stavebni
zakon), ve zéni pozdjSich edpidi (dale jen ,,stavebni zakon*), podle § 15 odstagebniho zakona
a podle § 154 Zakona 500/2004 Sb., spraviiad, v platném zmi, vydal dne 18. 4. 2017 souhlas
s vydanim stavebniho povoleni (ohlaSeni) pro stgWdast eve. 19515-1 Drahotin®, na pozemku
parc.¢. 1528 v kat. Uzemi Drahotin.
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Podle ustanoveni § 79 odst. 6 stavebniho z&korge uyedena stavba nevyZzaduje vydani
rozhodnuti o umighi stavby ani Gzemni souhlas.
NavrZzena stavba neni v rozporu se @&dnizemniho planovani v d&ném uzemi.

d) Vazby na stavebni povoleni &etné plnéni jeho podminek

Stavba je v souladu s vydanym stavebnim povolerkiieré vydal dne 10.8.2017 pad.
MeDO-49334/2017-San &atsky &dad DomaZzlice, odbor dopravy, jak@&owé a mist prislusny
silni¢ni spravni tad § 40 odst. 4 pism. a) zakahd 3/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, vnzn
pozcjSich gredpidi (dale jen zakon o PK), ktery je ve smyslu ustand@40 odst. 4 pism. a) a § 16
odst. 1 zakona o PK a ve smyslu ustanoveni § 16 bgdsm. ¢) zakon& 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnit@du (stavebni zakon), ve&n pozajSich gedpisi (dale jen stavebni zékon),
vécre a misti piisluSnym specialnim stavebnifadem.

Stavebni povoleni stanovilo tyto podminky pro paes@ stavby:

1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentaezeané: Most e¥. 19515-1 Drahotin, s
uvedenim data 05/2017, kterou vypracovala spaolst Pontex, spol. s r.0. (Pontex Consulting
Engineers, Ltd.),d: 40763439, se sidlem: Bezo¥p. 1658, 147 14 Praha 4, a ktera byldrena ve
stavebnintizeni.
2) Fipadné zrmany oproti fedloZzené a asené projektové dokumentace nesmi byt provedeny bez
piedchoziho povoleni specialniho stavebnifaal.
3) Stavebnik oznami zdejSimu specialnimu stavebifadu termin zahdjeni stavby.
4) Stavebnik ozndmi zdejSimu specialnimu stavebnibadu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky stavby:

a) po geodetickém vyteni stavby

b) po ukoreni demolice starého mostu

C) po ukoreni stavby ramové konstrukce mostu

d) po provedeni izolace konstrukce mostu

e) potebu za¥recné kontrolni prohlidky dokatené stavby fed vydanim kolaudaiho souhlasu s

uzivanim stavby.

5) Stavba bude dok¢ana do: 31.10.2018.
6) Stavba bude zhotovena organizaci opféen provadt mostni stavby a dopravni stavby. ZdejSimu
specialnimu stavebnimuadu stavebnik fied zahajenim stavby pisetnoznami nazev,d, a sidlo
zhotovitele stavby.
7) Fi stavl® je nutno se postarat o nezavadné odwéde$ove vody a nezdvadnou likvidaci odpad
8) Projektova dokumentace musi byt profgbti kontrolnich orgadnuloZzena na sta¥b
9) Na stav® musi byt umisina tabulka "Stavba povolena”, ggmad informaini tabule s uvedenim
Udaji ze Stitku. Stitek (informtai tabule) musi byt chrén pred nepiznivymi vlivy, aby Gdaje nagm
uvedené dstaly ¢itelné. Stitek (informéni tabule) musi byt ponechan na mistz do vydani
kolaud&niho souhlasu profpdmetnou stavbu.
10) Ri provadni stavby je nutno dodrZzovatqulpisy tykajici se bezpeosti prace a technickych
zaizeni, zejména tiezeni vliadye. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcialbezpenost a
ochranu zdraviip praci na stavenistich.
11) Stavbu Ize uZivat jen na zakiakblaud&niho souhlasu. Spolu s Zadosti o vydani kol&oidhe
souhlasu stavebnik zajisti, aby byle@ zapoetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkouSky
piedepsané zvlastnimi pravnintegpisy a jejich kopieiedlozi stavebnimuiéddu spoléné s Zadosti o
vydani kolaud&niho souhlasu.
12) Stavebnik spolu s Zadosti o vydani kolgonde souhlasu profpdmétnou stavbu fedlozi
zdejSimu specialnimu stavebnimtadu dokumentaci skuteého provedeni stavby, pokud pejim
provadni doslo k podstatnym odchylkam oproti vydanémuwedtaimu povoleni nebo &kené
projektové dokumentaci. Pokud je stavibadmetem evidence v katastru nemovitosti, dolozi staikebn
téZ vyhotoveni geometrického planu na tuto stavbu.
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13) Red zahajenim vykopovych praci nutno pozadatetwt organizace o vyigni vesSkerych
podzemnich siti a Haeni. Ped vlastnim zahajenim vykopovych praci budou veSksfadeni
vlastnika ¢i spravaé podzemnich siti a giaeni aktualizovany.
14) Budou dodrZzeny podminky denych orgaf a organizaci vlastnicich inZenyrske& sitz&izeni, a
to tyto:

a) stanovené ve vyjéehiCEZ Distribuce, a.s., &in, zn.: 0100705002, ze dne: 01.03.2017;

b) stanovené ve vyjéeni CEZ Distribuce, a.s. &in, zn.: 1092823990, ze dne: 23.05.2017.
15) Budou dodrzeny podminky dalSihgagtnikatizeni a to tyto:
- stanovené ve vyjddni Spravy a udrzby silnic Pigského kraje, Plzg zn.: SUSPK-19087/17
1131/17/SUSPK-D, ze dne: 08.06 .2017.

e) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZziti

Most se nachazi u obce Drahotitieyadi silnici 111/19515 pes nestabilni vodote- strouhu
(rokli). Most slouZi pro odvedentipalovych srédzek zigehlého Uzemi.

Zajmové Gzemi leZi v podii Ceského lesa v nadrfeké vySce cca 500 m n. m, Gzemi je mirn
svazité. Ve vzdalenosti cca 1 km se naché&zogni rezervace ,Drahotinsky les”. Okoli mostuitvo
zejména pole s ornouigou, na okraji poli se podél komunikace nachazi i@siz je zarostla i rokle.

V sowasnosti je Uzemi ¥$né blizkosti mostu vyuzZivano zejména k zetské ¢innosti,
piedevsim k obg&gavani orné pdy. Stavbou nebude tento stavermn.

f) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi &ivotni
prostiedi

Stavba bude mit na Zivotni priedi @iznivy dopad. Nova mostni konstrukce nahradi
nevyhovujici konstrukci stavajiciho mostu.

Vystavba probhne bez ¥tSiho zasahu do vegetace v okoli mostu. Provedg/stavba nové
ramové mostni konstrukce, kterd bude respektoeat dtdvajicich afp. Konstrukce bude plosn
zalozena se zagenymi Kidly pro nakkh svahovych kuzél Bude provedeno nové mostifiguSenstvi
a vozovkovy kryt. Povrch vozovky je vyspadovan jestmannym sklonem 2,5% k pravé stramostu
(ve sntru stanteni). De$ova voda z povrchu mostu bude svedena do krajnitlozis za
pokeZovickou ogrou zausiného do opewného gikopu v pat svahu.

Parametry nové mostni konstrukce zlepSi podmin&yopivedeni vody zipehlého tzemi
dlouhodobych aifvalovych srazkach.

Pred zahajenim praci musi byt zpracovan Havarijro\aéhovy plan stavby.

g) Celkovy dopad stavby na datené GUzemi a navrhovana opaeni

Rekonstrukci mostu nebudeéim¢no dosavadni vyuziti Gzemi v okoli mostu, nebudmiena
ani zadna existujici stavba v okoli mostu a annaazhama planovana stavba v okoli mostu. Nova
mostni konstrukce pénahradi pvodni nosnou konstrukci, ktera je v nevyhovujictava.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

» Podminky zadani projektu objednatelem

» Geodetické zagteni, Ing. Tomas Brichta, 02/2017

» Hlavni mostni prohlidka, Ing. Alexandr Vélin, 11/2016
* Hydrotechnicky vypoet, M-HYDRO, 03/2017

* InZenyrskogeologické posouzeni, INGES s.r.0., QB720
* Mostni list mostu ew. 19515-1
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* Priloha¢. 8 vyhlaskye. 146/2008 Sb.

4. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

SO 001 DEMOLICE
SO 110 DIO
SO 201 MOST

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné acasoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebriik
Nejsou

b) Uvazovany pnibéh vystavby a zajiSéni jeji plynulosti a koordinovanosti

Prevadna komunikace 111/19515 bude v mishostu po celou stavbu uzawna v obou sirech.
Bude Zizena provizorni objizdna komunikace (vyhybna) gitnicni osobni vozidla, lehka nakladni
vozidla do 12t a pro autobusy.

Pro nékladni dopravu nad 12t bude vedena objizchsa tpes obce PatZovice, Mutnin a
Rybnik po silnicich Il1. tidy.

Casovy plan vystavby je popsan tegchozim stupni DSP wvasti E - Zasady organizace
vystavby.

C) Zajisténi pristupu na stavbu
Pro prace na maste po dobu vystavby moznyipezd po stavajicich komunikacich.
d) Dopravni omezeni, objif’ky a vyluky

Po dobu stavby bude v mistnostu komunikace v obou grech uzaiena. Bude #zena
provizorni objizdna komunikace (vyhybna) pro sitiiosobni vozidla, lehka nakladni vozidla do 12t a
pro autobusy.

Pro nakladni dopravu nad 12t bude silnice IlI/195%28vena, objizdna trasa bude vedenasp
obce Muénin a Rybnik po silnicich lllfidy. Trasa bude vyzdana v obou sirech. Objizdna trasa je
feSena v samostatném objektu SO 110 DIO.

Dopravni opatni jsou navrZzena dle TP 66 Zasady pro dawani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

Predpokladangasovy plan vystavby je podrobnozepsan vigdchozim stupni DSP dasti E.
Zasady organizace vystavby.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

Rekonstrukci mostu nedojde ke &m vlastnickych prav a organizace spravy mostu.
Vlastnikem mostu je Plasky kraj, spravcem je Sprava a udrzba silnic #dkého kraje.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI
Predani mostu do uzivani pidine az po dokafeni celé stavby.
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Souhrnny technicky popis

Stavbaresi rekonstrukci mostuigs strouhu u obce Drahotin. Sasny stavebni stav mostu je
velmi $patny. Stavajici mostni konstrukce niggja kritériaCSN na pozadovanou volnou vySku 0,5m
nad hladinou KNP (kontrolni navrhovyipok).

Navrh nové mostni konstrukce vychazi zetssneho stavu, zachovavéksii délku mostniho
otvoru. Podhled nové mostovky je navrzen se zacatiavpozadované volné vysky 0,5m nad hladinou
KNP.

Na most bude v obou semech jizdni pruh o Bie 3.25m. Na obou okrajich mostu jsou
Zelezobetonovéimsy se zabradelnim svodidlem se svislou vyplnik@& Stka mostu je 8,10m

8.2 Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soutasti

8.2.1 SO 001 — Demolice

V ramci tohoto objektu bude provedena demolice w&tévajicich konstrukci mostu. @gob
demolice vychazi ze zkuSenosti s demolicemi obdcivimpjekti. Postup je nasleduijici:
= odstrarni vozovky a dalSich vrstev az na nosnou konstrukeire zabradli
= demolice nosné konstrukce
= demolice podgrnych konstrukci mostucetne zakladh.

Po celou dobu stavby bude Uplna uzavirka provozurengadné komunikaci v migtmostu.

Demoliéni prace musi byt provédy tak, aby nedochazelo ke zigeni okoli mostu.
Vybourané hmoty budour@vezeny na skladky.

Zhotovitel demoknich praci musi fedlozit technologické postupydhto praci vetns
rozmiseni, pracovnich fesuri a parametr pouzitych mechanisin(jefaby, bagry, bouraci kladiva,
nakladni automobily,...), sledu operaci idppdného pouziti inventarnich pddpych konstrukci tak,
aby byla zajidtna stabilita bourané konstrukce ve vSech fazic¢ldgpolice.

Ocelovécasti mostu budou odvezeny do Srotu, osta&fsti mostu a spodni stavby budou po
hrubé demolici dale rozteny nacéasti vhodné pro manipulaci agpravu, dale budou raatény dle
material a odvezeny na skladku nebo na recyklaci.

8.2.2 SO 110 - DIO

Obsahem tohoto stavebniho objektu je navrh dogréwbenyrskych op#eni, kterd budou
nutna po dobu rekonstrukce mostu 19515-1 u obchdiirages rokli.

Rekonstrukce mostu bude provad za uUplné vyluky provozu naigvadné komunikaci
[1/19515 v mis& mostu. Pro provoz osobnich vozidel, autd@gbasnékladnich vozidel do 12t bude
ziizena jednopruhova provizorni objizdnd komunikaeghybna) s kyvadlo¥ fizenym provozem.
Nakladni doprava nad 12t budiepedena na objizdnou trasu po komunikacichiityt

Objizdna trasa pro vozidla nad 12t bude vedenace @rahotin fes Rybnik a Munin do
PolEzovic. Trasa bude vyztiana v obou sirech.

Dopravni opdaeni jsou navrzena dle TP 66 Zasady pro ¢awéni pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

Konetna podoba objektu bude zpracovana po stanoviersngho data uzavirky. NavrZzena
objizdna trasa bude projednanaiisipdnymi organy statni spravyetrt Policie Ceské republiky,
Krajské feditelstvi policie Plzgského kraje, uzemni odbor Domazlice. Jejidipgminky budou
zapracovany.

8.2.1 SO 201 — Most
Jedna se o rekonstrukci mostu, jehoZ poloha regjgeiolohu ivodniho mostu.
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Pavodni most je nyni v nevyhovujicim technickém staii rekonstrukci mostu se vybuduje
nova zelezobetonova ramova konstrukce pi@&ozena.

Kolma s\étlost konstrukce je 4800 mm, kolmdl& konstrukce je 7600mm.

Z&kladova deska a strop ramu maji konstantni flau$00 mm, stny maji tlougku 700 mm.
Strop konstrukce ma v mistech vetknuti dénsbkosené rohy 150x150 mm. Cela konstrukce je
navrzena z betonu C30/37-XF2, dle inZenyrskogeokddio posouzeni se zastizeni podzemni vody
v dosahu ploSného zalozeni Bekava. Aby byla konstrukce zapgh proti podemleti, jsouied
obémacely konstrukce navrZzeny oddilatovanépé prahy 1000x600 mm z betonu C25/30-XF2.

Na obou okrajich mostu jsou navrZzena ocelova z&bmadvodidla vySky 1.1 m s drovni
zadrZeni H2, se svislou vyplni. Sloupky zabradelrgfodidla jsou kotveny pomoci patnich desek do
fims.

Pricny sklon mostovky je jednostranny 2,5 #itnsy maji sklon 4.0% doviiostu.

Staticky koncept nosné konstrukce

5 Konstrukce mostu je koncipovana jako poloram. ksitvypatet je proveden podle platnych
CSN EN a v souladu s dalSimi resortnirnegpisy MDCR (TKP, TP).

9. VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUM U A MERENI

Hlavni prohlidka mostu, Ing. Alexandr Veli¢kin, 11/2016
Stav a zavadyasti mostu

Stavebni stav mostu se v porovnani s minulou ptkbli stale mirézhorSuje. Zavady jsou stejné
jako pi predchazejici prohlidce mostu, doSlo ovSsem k jej@l§ichu rozvoji.

Zaklady mostu jsou néjstupné.

Opery jsou ve Spatném stavu. Z lice odpadava masommitka. Ze zdiva pod omitkou je
vyplavena sparova malta, zdivo si seda, jednokar@eny se uvdlji, zdivo je deformované.

Beton nosné konstrukce je degradovan. U krajniémirdochazi vlivem rozpinani korodujici
vyztuze k odseleni kryci vrstvy —¢asté&n¢ opraveno. V ostatni ploSe koroduje obnazena vywtuz
mistech nedostaieé tlougky kryci vrstvy (zejména u desky mostovky).

Betoniims hloubko¥ degraduje, obnazena vyztuz koroduje.

Vozovka je zvySena do Uro¥fiims, ve spé& mezi vozovkou &msou je uchycena vegetace

Izolatni systém je nefurdki.

Zabradli neodpovidé&SN.

Opateni na zkvaliteni spravy objektu, navrh na odsteam zjiSenych zavad

Udrzovat kryt vozovky a zachytny systém v provohagméem stavu, ktery zajisti bezpest
provozu na most

Do 1 roku nutno ochranit zdivo @ppribetonavkou.

S ohledem, Ze vodatepod mostem neexistuje, &it smysl gemoséni. V pripac, Ze most nema
vyznam, doporéuji jej odstranit. V opéném gipadt most nechat dozit a vyhledoyej nahradit
novym.

Stupr stavu nosné konstrukce a spodni stavby mostu

Stavebni stav: spodni stavba - VI — Velmi Spatny
nosna konstrukce - V - Spatny
Pouzitelnost: Il - Podmiémé pouzitelné.

Hydrotechnické posouzeni, M-HYDRO (Ing. Milada KlimeSova, Ph.D.), 03/2017
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Zawr a doporu'eni

Vysledkem provedenych vypt je hydrotechnické posouzeni a navrh sitflio mostku ev.
19515-1 pes rokli ged obci Drahotin. Pro navrh profilu byl na zakiaatdZkoodtokového modelu
uréen piitok Qoo = 1,21 n¥/s. Dimenze mostu byly posouzeny diSN 73 6201 Projektovani
mostnich objekt. Navrhovy péitok je dle této normy pro mostni objekty kateg@ipritok Qioo = NP
a kontrolni navrhovy gitok 1,4*Quoo. = KNP .

Na zaklad vypaiti nerovnomdrného ustaleného proémi I1ze konstatovat, Ze dneSni mostni otvor
z hlediska kapacity vyhovuje, ale nema dostate vySku, aby byla zachovana volna vySka nad KNH.

Novy mostni otvor je dopoten tak, aby byly zachovany stavajici odtokoveé gmj. nedoslo k
jejich zhor3eni.

Na zéklad vypoitia proudini a vySe uvedeného je dop&eno:
zachovat stavajici mostni otvor ¢da kolma Stka 4,66 m. Nova urowepodhledu min. 468,98, tj.
swtla vySka min. 1,08 m.

Na zéklad vypciti Ize konstatovat:
« dne3ni most nesplje kriteriaCSN na poZadovanou volnou vy3ku nad hladinou dle tab
12.1
o pii pratoku NP a KNP nedojde ke zhorSeni odtokovych po#ént oproti dneSnimu
stavu (hladiny jsou zachovany)
e u navrhu nového mostu bude podhled mostovky miniméak na koété 468,98 m n.m.,
¢imZ bude zachovéana poZadovana voln4 vySka nad KNH.

Variantré bylo posouzeno nahrazeni mostniho otvoru trubnfopystkem (zvazovano vice
variant). Vypdty vSak prokazaly, ZéeSeni pomoci propusté zhorSuje odtokové pondry (narst
hladiny ged mostem oproti dneSnimu stavu, o +50 cm pro INx1D00 nebo o +4 cm pro 3x DN
1000 pro piitok Q 100 ). Vhledem ke zhordeni odtokovych poma ustanovenim normySN 73 62
01¢l. 12.2.4 se nahrazeni mostu propustkem neddpju

Posouzeni kapacity dneSniho mostku

V prvni fzi byla posouzena kapacita dnesniho nilogtobjektu. Mostni otvor ma kolmourlsil
4,66 m a vySku na vtoku 1,1 m (podhled mostovkyka& 468,80 m n.m.). Na povodni stéase
nenachézi odtokové koryto, terén ndistoupd (coz zjsobuje zavzduti vytokového profilu) a teprve
po cca 30 m afi klesa.

Vysledkem vypétu je Uroveé hladiny vody ped mostem i) navrhovém pitoku (NP = 1,21 m 3
/s) a kontrolnim n&vrhovém fgoku (KNP = 1,69 m 3 /s). Hladina&igNP dosahuje 468,44 m n.m. a
pii KNP je na k&¢ 468.48 m n.m. Oba fitoky jsou mostnim profilemipvedeny, aniz by doSlo k
pielivu vody gres komunikaci nebo zahlceni otvoru.

U dneSniho mostmeni dodrZzena uUrovés minimalni volné vySky 0,5 m nad KNH ktera by
znamenala podhled mostovky na&atin. 468,98 m n.m.

Inzenyrskoeologické posouzeni, INGES, s.r.o. (Inflarek Soukup), 03/2017

v

Zawry
Vysledky inZenyrskogeologického posouzeni |ze shirdo nasledujicich bad

* poloskalni az skalni podlozi, které tiveiln¢ az stedre zvétralé pararuly, je uloZzeno v hloubce
cca 12 az 13 m pod Urovniiwzeného povrchu terénu.

* V nadloZi jsou uloZzenyipvazi eluvialni ztraliny pararul charakteru @igé hliny pevné
konzistence a ulehlého hlinitého pisku. Svrakést geologického profilu v mocnosti do 1,5 mifvo
jilovité hliny a jilovito-pisité hliny.
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* V dokumentaci archivnich vrtnejsou uvedeny Udaje o narazeni, nebo nenarakadiny
podzemni vody. ZastiZeni hladiny podzemni vody sathal plosnych z&klachegedpokladame.

Tento posudek byl vypracovan na zaklaarchivnich geologickych pekumi a mapovych
podkladi. V prabéhu realizace stavby dopd@uwjeme provedeniipjimky zakladové spary geologem,
pop. provadni geologického dozorufprealizaci gedvrti pro piloty.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMi, ZATOPOVA
UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE,
PAMATKOVE ZONY

Most se nachazi v ochranném pasmu silnice. Ochrpas®o komunikace lllridy je 15m od
0Sy vozovky.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Stavba se nenachazi v pamatkove rezervaci, v paw&tkor ani v chragném uzemi.
V Sirs§im okoli (vic nez 1 km) se nachazirpdni rezervace a evropsky vyznamna lokalita (EVL)
.Drahotinsky les", kod lokality CZ0322055.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

a) Bouraci prace

V rdmci rekonstrukce bude provedena demolideopgni mostni konstrukcecetre zakladh.
Tyto prace jsou saasti objektu SO 001 — Demolice. Materialy budowitibvany ve shoé s
kapitolou ,Nakladani s odpady z vystavby* v Easti E. ZOV v pedchozim stupni dokumentace
DSP.

b) Kaceni mimolesni zele& a jeji pripadna nahrada
V ramci rekonstrukce mostu nedojde ke kaceni misrdleeles.

C) Rozsah zemnich praci a koré@a Uprava terénu

V rdmci budovani plosného zalozeni ramové konseubedou provedeny vykopové prace
pouze v nutném rozsahu. Vykopové jamy budou po dik praci zftné zasypany vykopanou
zeminou.

Svahy podél levychiikdel ve sklonu 1:1 budou odl&d/ kamennou dlaZzbou do betonu. Za
pravym pokzovickym Kidlem bude proveden skluz z betonovych Zlabovebeato loze, ktery bude
vyusen do gikopu v pat svahu. Fikop bude v mistzausgni skluzu odldzéh na Stku cca 1m a dale
bude proveden zifkopovych tvarnic az k mostni konstrukci.

Terén pod mostem bude ofmt vrstvou Strkopisku..

d) Ozelereéni nebo jiné Upravy nezastagnych ploch
Svahové kuzely podéliklel a navazujici svahy budou ozeley (ohumusovani + oseti). Nové
svahy ve sklonu 1:1 budou odl&hg kamennou dlazbou do betonu.

e) Zasah do ZPF a pipadné rekultivace
Realizaci stavby nedojde k zasahu do &iéského mdniho fondu.

f) Zéasah do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Realizaci stavby nedojde k zadnému zasahu do pdzemi&nych k plgni funkce lesa. Ve
vzdalenosti do 50m od stavby se nachazi pozemignérk plgni funkce lesa par¢. 511/1 a 511/5.

Q) Zé&sah do jinych pozemk

P‘Nﬁ'ﬁ” Pontex, s.r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, #14 062 245, fax 244 461 038, e-mabntex@pontex.cz

Projektova a inZzenyrska, konzult&ni ¢innost a diagnostika ve stavebnictvi




Most ev&. 19515-1 Drahotin 10 .2017
Dokumentace pro provadni stavby — Priivodni zprava Str. 12

Realizaci stavby mostu nedojde k trvalému zasahjingloh pozemk, nez na kterych se most
v souwtasné dob nachazi.

Parcely v k.U. Drahotin (631884) dené trvalym a déasnym zaborem stavby

Parcelni | Vyméra Druh parcely Vlastnik
Cislo (m?)
1528 12043 ostatni plocha — silnice Ry kraj
1554 10706 ostatni plocha - zele Obec Drahotin

h) Vyvolané znEny staveb dopravni a technické infrastruktury a vodich tokia
Realizaci stavby nedojde k Zadnéémh dopravni a technické infrastruktury ani ke &mh
vodnich tok.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

a) VSechny druhy energii

Zdroj uzitné i pitné vody pro stavbu bude z&jistz pistavenych zésobnik které budou
sourasti zéizeni stavenigta budou dle pa¢by dophovany.

Napdajeni stavby elekhou bude po dobu vystavby zafiso dle aktualni moZnosti Hiio
ziizenim d@asné pipojky nizkého nafti realizované se souhlasem mistniho distributetao bude
vyuzit mobilni zdroj.

b) Telekomunikace
Po dobu vystavby bude pouzittigmjeni pomoci mobilni SitGSM.

C) Vodni hospodé&stvi

VeSkeré sanitarni iy zaizeni stavenigt budou vybaveny fekélni jimkou pro zachyceni
odpadni vody, tato bude pravid&wyvazena.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Ptijezd na stavbu je mozny po stavajici komunikdtd 9615, parkovani také.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
Viz kap. 12a).
f) Druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi u&anim stavby

Nakladani s odpady j@Seno v samostatné kapitole ,Nakladani s odpady".

13. VLIV STAVBY APROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NAZDRA Vi A
ZIVOTNI PROST REDI

a) Ochrana krajiny a prirody

V zajmovém Uzemi stavby ani v bezpreshi blizkosti se nenachazeji zviéshrargna tzemi,
stavba nezasahuje ani do jejich ochrannych pasekality NATURA 2000 (evropsky vyznamné
lokality a pt&i oblasti) se v blizkosti stavby nevyskytuiji.

Z hlediska ochranyifrody nedojde k nefznivému vlivu na zZivotni prosdi.

V obdobi vystavby bude dodavatel stavby nakladaasadnymi latkami ve&Sim rozsahu v
ramci stavebnichinnosti. Sodgasré bude zachazeni &ito latkami spojeno se zvySenym nebezmpe
pro povrchoveé vody a podzemni vody. Dodavatel stgeldle zakona&. 254/2001 Sb. povinertimit
odpovidajici opdeni, aby jim pouzivané zavadné latky nevnikly derpleovych nebo podzemnich
vod.

Dodavatel stavby — uzivatel zavadnych latek jéipart havarijniho Uniku povinen postupovat
dle schvaleného planu openi pro pipad havarie.
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Z hlediska praSnosti budou provedena tgrdt jako zakryti korby plachtoufipodvozu suti
nakladnimi vozidly a po&ik a myti povrchu komunikaci vodottigejich zneisteni.

b) Hluk

Stavba se nachazi v extravilanu pobliz obce Drahdtiblizkosti stavby se nenachazi Zadna
obytna zastavba, kterou by mohladnia stavebnéinnost i rekonstrukci obtZzovat.

c) Emise z dopravy
Stavba neprodukuje Zadné zvySené mnozstvi Skodilizgtodin do ovzdusi.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Na mos¢ nejsou odvotiovate. Odvodini mostu je provedeno pomodigmého a podélného
sklonu mostu. Na nizZsi stramostu (PobBzovice) je za pravymikdlem proveden skluz vyusty do
piikopu v pat svahu.

~ 7

e) Ochrana zdravi a bezpé&nosti pracovniki p¥i vystavbé a pri uzivani stavby

Ochrana zdravi a bezpé&nost pii vystavbé

Pii provadni praci na stavenistich jéeba dodrzovat pravidla BOZPgetre zakonnych
poZzadavk, ustanoveni noremCEN), bezpé&nostnich a hygienickych redpigi platnych v dob
provadni stavby.

Nékteré zakladni legislativni predpisy:

- Smernice Rady 92/57/EHS ze dne 2érvna 1992, o minimalnich poZadavcich na b&zpst a
ochranu zdravi na dasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samossatéraice ve smyslu
¢1.16 odst. 1 srrnice 89/391/EHS)

- Zakon 262/2006 Sb., zakonik pracesinfiost od 1.1. 2007

- Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadédap&nosti a ochrany zdraviigoraci v
pracovrpravnich vztazich a o zajiti bezpénosti a ochrany zdraviipéinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezpesti a ochrany
zdravi (i praci) — &innost od 1.1.2007

- Natizeni vlady.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcicheepénost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich -<€ianost od 1.1.2007

- Natizeni vliadye. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a préniddkousek odborné apobilosti
— innost od 1.1.2007

- Natizeni vlady. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na b&apst a ochranu zdraviipraci na
pracovistich s nebezgien padu z vySky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Ochrana zdravi a bezpénost pri uzivani stavby

Stavba bude vyuZivana zejména automobilovou dopiéimsy budou op#eny zabradelnim
svodidlem s drovni zadrZzeni H2 se svislou vypini.

f) Nakladani s odpady

Pri vystavi# uvedeného mostu budeSeno nakladani s odpadwvpdcem odpadu v souladu se
zdkonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu vystaulg lpivodce odpadu ve smyslu zékona
dodavatel stavby (dosud néen), po uvedeni stavby do provozu budeisdce odpadu povazovana
Sprava a udrzba silnic Pizgkého kraje, ktera bude spravcem mostu.

P‘Nﬁ'ﬁ” Pontex, s.r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, #14 062 245, fax 244 461 038, e-mabntex@pontex.cz

Projektova a inZzenyrska, konzult&ni ¢innost a diagnostika ve stavebnictvi




Most ev&. 19515-1 Drahotin 10 .2017
Dokumentace pro provadni stavby — Priivodni zprava Str. 14

Piavodce odpadu je povinen odpadyazovat dle katalogu odpadvyhlaskac. 503/2004 Sb.) a
odpady, které nefize sdm vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné préakéi nebo fyzické osa@b Nelze-li
odpady vyuZit, je povinen zajistit zneSkédhn odpad (recyklace, kompostovani apodieg jejich
odstragnim (uloZzenim na skladku, spaleni aj.). Déle j&/quice odpail povinen odpadfidit a
kontrolovat, zda odpad nemékterou z nebezgaych vlastnosti. Bhem vystavby i po uvedeni do
provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi odpadzpisobu nakladani s timto odpademagpb
evidence je stanoven vyhlaskou M#£E383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpaéem.
nakladani s nebezfrgym odpadem je nutny souhlasiguSného fadu (zékoné. 106/2005 Sh. O
odpadech), ktery musi byt vydaiegd zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti prootentihlas uuje
rovnéz vyhlaska¢.383/2001 Sb. ®/odce odpadu je zodpédny za nakladani s odpady do doby, nez
jsou gredany opravéné osob.

Z hlediska zatizeni Zivotniho préstli vystavbou uvedeného mostu Ize odpady z vystavby
povazovat za d@sné a nakladani &ito odpady budéeSeno Bhem vystavby.

Po dokoweni stavby bude dochazet k trvalému vzniku odpagrovozu. B uzivani mostu
obecrk dojde pouze k produkci komundélniho odpadu uzivamebstu (@Si). Jeho mnozstvi je
nevyznamne.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE VLASTNOSTI

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZzena a bude provedena v souladurg/iplanormami a fedpisy, technickymi a
kvalitativnimi  podminkami staveb pozemnich komunikaa dalSimi souvisejicimi redpisy
Ministerstva dopravy.

Stejre tak musi vyhowt prisluSnym pedpisim a normam i jednotlivé materiély, které budou
pii realizaci pouzity.

Zejména pak musi byt v ramci pradiigravnych i provaécich a nasledhpo zprovozani
stavby dodrzovana vyhlaska26/2014 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnéchukikacich a
vyhlaskac¢. 268/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavtachystavbu.

b) Pozarni bezpé&nost (umozréni zasahu jednotek poZarni ochrany, unikové
cesty pro osoby apod.)

Koncepce pozari bezp&nostnihofeSeni stavby

Z hlediska kodexu norem poZzarni beapesti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako
celku, v rozsahu odpovidajicim charakteru stavisgupni dokumentace (dokumentace pro stavebni
povoleni). V ramci stavby nejsou rekonstruovanyrem& budovany zadné pozemni stavebni objekty
(budovy). Hodnoceni pozarni bezpesti dale vychazi z ustanoveni 8 41 vyhla&kp21/2014 Sb.
(,Pozarre bezpeénostnifesSeni*), vyhlasky 23/2008 Sb. ,0 obecnych techribkgodminkach pozarni
ochrany staveb” (ve 2ni pozdjSich gedpidi) a vyhlasky¢. 268/2009 Sb. (vyhlaska ,O obecnych
pozadavcich na stavbu®).

Z hlediska protipozarni bezg®osti stavba neZigobuje Zzadna omezeni v dopo uvedeni do
provozu. Po celou dobu realizace je nutno ve v3éefth vystavby ze strany zhotovitele zajistit
moznost pistupu pozarnich vozidel k jednotlivygastem stavby.

Zabezpdeni pozarni vody

Ve smysluCSN 73 0873 se zajiiti pozarni vody pro objektyeSené v ramci stavby
nepozaduje (nejedna se o pozemni objekty — budovy).

V prostoru stavby se nevyskytuji rozvody pozarndywa v ramci stavby nedochazi k ruseni
stavajicich venkovnich odimich mist pozarni vody (venkovni hydranty) v oblatavajici zastavby.

Odstupoveé vzdalenosti

P‘Nﬁ'ﬁ” Pontex, s.r.0., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, #14 062 245, fax 244 461 038, e-mabntex@pontex.cz

Projektova a inZzenyrska, konzult&ni ¢innost a diagnostika ve stavebnictvi




Most ev&. 19515-1 Drahotin 10 .2017
Dokumentace pro provadni stavby — Priivodni zprava Str. 15

V rdmci stavby nejsou budovany (ani rekonstruovaraginé pozemni objekty ani skladky
hotlavého materidlu. Pozarmebezpény prostor se nestanovuije.

Hasebni prostedky

V rdmci stavby neni navrzen Zadny pozemni stavebjekt ani z&zeni, které by vyZadovalo
instalaci stabilniho nebo polostabilniho hasicibtizeni (SHZ), zEzeni pro odvod ka a tepla H
pozaru (ZOKT), instalaci EPS a vybaverémosnymi hasicimiijpstroji.

Zavéreéné hodnoceni

Navrhovana stavba splije poZzadavky pozarni bezpmsti ve smyslu platnych norem a
piedpisi pozarni bezpmosti a norem navazujicich. Stavbou neni ohroZem#arpi bezpnost
stavajicich objekt a technologickych 2Z&eni ani nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicic
hastskych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera js@¢ar® pouzivana ani naroky na vybavegttito
jednotek specialni mobilni technikou.

Navrh opaiteni na pozarni zabezfsni zdizeni stavenigtneni gednmstem této dokumentace a
zaji¥’uje si je dodavatel stavby v ramci dokumentacecqu@vané pro Z&eni stavenigt

c) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivatiho prostredi
Rekonstrukci mostu nedojde k negativnimu owiiredravi obyvatel ani Zivotniho proedi.

d) Ochrana proti hluku
Stavba nevyzaduje sgini pozadavku na ochranu proti hluku.

e) Bezpe&nost pfi uzivani (bezpé€nost provozu na pozemnich komunikacich)

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich nexlok# zhorSeni bez{fmosti —
rozhledovych porrt, ani jizdnich parametrprevadné komunikace. Po obou stranach mostu je
navrzen zachytny systém dle pozadatéchnickych norem.

15. DALSI POZADAVKY

15.1 DODRZENI UZITNYCH VLASTNOSTI STAVBY

Stavba je navrZzena tak, Ze umoje splréni pozadavik vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. (o
technickych pozadavcich na stavby.

Stavba spiuje hledisko dodrZzeni snadné udrzby.

Zivotnost nového mostu je 100 let.

Podminky provadéni a pozadavky na dokumentaci

Stavba bude provedena dle TKP a TKP-D SPK MD a ngicdch TP MD. (Technicko-
kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikacnisterstva dopravy, Technické podminky MD)
a ev. ZTKP stavby (Zvlastni technicko - kvalitaiiypyodminky).

Zhotovitel bude postupovat dle dopracované a oledem odsouhlasené dodavatelské
realiza&ni dokumentace stavby (RDS). Obsah RDS a VTD jsmadean v TKP-D MD. Dokumentace
musi obsahovat fpdevsSim Udaje o konkrétnich vyrobcich a specifickydodavatelskych
technologiich, které bude zhotovitel pouzivatyystavie jednotlivych objeki.

RDS musi obsahovat:

- detailni vykresy tvaru a vyztuze

- doplreni konkrétnich vyrobik s jejich nazvem,

- detaily izolaci a prvik odvodréni

- VTD zabradelniho svodidla, demolice a dalSictnt@bogickych prvk nutnych pro vystavbu,

- technologické postupy (TP) a technologickédpisy (TeP) pro dilezité procesy vystavby a
kontrolni a zkuSebni plany (KZP)
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15.2  ZAJISTENI PRISTUPU PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBY
A ORIENTACE
a) ZasadyreSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Most je bez chodniku, je umdst v extravilanu, nenfeSen s ohledem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

b) ZasadyreSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientaceselty se zrakovym
postizenim

Most je umistn v extravilanu. Vodici linii pro nevidomé bude obnik novychims.

15.3 OCHRANA STAVBY P RED SKODLIVYMI U CINKY VN EJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana proti povodnim

Stavba se nenachazi v zaplavovem Uzemi. Rekonstiojde ke zlepSeni odtokovych pérn
v okoli mostu. Nova mostni konstrukce igge kriteria CSN 736201 na min. poZzadovanou volnou
vySku 0,5 m nad KNH (kontrolni navrhovou hladinou).

b)  Agresivni podzemni voda
V dosahu zaloZeni mostu se dle IGzkumu vyskyt podzemni vody nieggipoklada.
c) Bludné proudy

Vzhledem k charakteru a pouziti konstrukci jejmeé, Ze u konstrukci je zvySené riziko
nebezpéi korozniho namahani nové Zelezobetonové konstrulkeem negativnich &inka bludnych
proud.

Korozni pfizkum nebyl provagh. Vzhledem k lokalit je mozno stavbu #adit do stup#
ochrannych opé&tni 2 dle TP 124l. 4.2.1.

V ramci provadci dokumentace budou v dalSich stupnich navrzekladrd ochranna opiani
proti iGinkam bludnych proud v souladu s dopotenim gislusnych pedpigi.

d) Sesuvy mdy

Stavba se nenachazi v oblasti svahovych nestabilit.
e) Poddolovani

Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.
f) Seismicita

Most se nachazi v seismicke oblasti s nizkou iritenz Ceské republice. Most bude navrzena
v souladu s pozadavikySN EN 1998-2 Eurokod 8: Navrhovani konstrukci oglonproti zendtfeseni
- Céast 2: Mosty

g) Radon

Na most se nevyskytuji zadné uzané prostory. Nehrozi tedy nebedipkoncentrace radonu
Z geologického podlozi stavby.

h)  Hluk
Stavba nevyZaduje ochranted negativnimi &inky hluku.

15.4 SPLNENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGAN U

Méstsky Uirad PokéZovice odbor vystavby a Zivotniho prostli, jako stavebni fad gislusny
podle § 13 odst. 1 pism. d) zakoha1l83/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stawebsdu
(stavebni zakon), ve &ni pozdjSich gedpid ( dale jen ,stavebni zakon“), podle § 15 od&t.
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stavebniho zdkona a podle § 154 zak®énd00/2004 Sb., spraviiad, v platném zmi, vydava
souhlass vydanim povoleni (ohlaSeni) pro staviMost ev.¢€. 19515 — 1 Drahotit, na pozemku
parc.¢. 1528 v kat. Uzemi Drahotin.

Podle ustanoveni § 79 odst. 6 stavebnihoornsgk vySe uvedena stavba nevyZzaduje
vydani rozhodnuti o umisti stavby ani Uzemni souhlas.

NavrZzena stavba neni v rozporu se @&dniizemniho planovani v d&ném uzemi.

Tento souhlas podle stavebniho z&kona nengkrarozhodnuti ani op@ni jinych
spravnich iadi, jichZ je zapatbi pro povoleni specialni stavby podle zvlastipiehpigi.

Hasi¢sky zachranny sbor Plzéiského kraje, jako doteny organ dle ustanoveni § 26 odst. 2
pism. b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zakork33/1985 Sb., o pozarni ochéarve zreni
pozcjSich pedpigi (déle jen ,,zakon o POQO"), posoudil vySe uvedenokuchentaci a k této
dokumentaci vydava v souladu s ustanovenim § 31 ddsdkona o PO a dale dle ustanoveni § 149
odst. 1 zakon&. 500/2004 Sb., spravnih@du, ve z#ni pozajSich gedpigi souhlasné zavazné
stanovisko.

Odavodreni: posouzena dokumentace specifikovand v Uvodazrého stanoviska spije
obsahové nalezitosti v souladu s ustanovenim 8Syhlasky¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpmosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhld8kpozarni prevenci), ve &ni
vyhlasky ¢. 221/2014 Sh. Z obsahu posouzené dokumentacewayphe jsou spkny pozadavky
pozarni bezpmosti staveb kladené na danou stavbu vyhlasko23/2008 Sbh., o technickych
podminkach poZzarni ochrany staveb, vénzwyhlaskyc. 268/2011 Sb.

POLICIE CESKE REPUBLIKY - KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE PLZE NSKEHO
KRAJE, Uzemni odbor Domazlice, dopravni inspektoréat

Po posouzeni Vamiipdlozené projektové dokumentace pro stavebni poivgJelost ev.c.
19515-1 Drahotin“ tykajici se rekonstrukce mostuce\d9515-1 na sil. 111/19515 z hlediska zajisit
bezpénosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacgtEluje dopravni inspektorat, ze
souhlasis vydanim stavebniho povoleni pro stavbu ,Moste19515-1 Drahotin®.

Povodi Vlitavy, s.p., zavod Berounka
Na zaklad ustanoveni § 54 odst. 4 zadkona é. 254/2001 Shadach a o z#émé nékterych zakon
(vodni zakon), ve zZmi pozajSich gedpigi a vyhlasky Ministerstva zefdélstvi ¢. 432/2001 Sb., o
dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vigad a o nélezitostech povoleni, souliles vyjadeni
vodopravniho fadu, ve z#éni pozdjSich gedpidi, vydava organizace Povodi Vitavy, statni podnik,
jako p@islusny spravce povodi v diln povodi Berounky k igdloZzené projektové dokumentaci
(predloZenému za#énu) nasledujicstanoviska

A. Z hlediska zajmi danych platnym Narodnim planem povodi Labe, Pladédéiho povodi
Berounky [ustanoveni 824 a7 26 z&kana54/2001 Sb., o vodach a o & nekterych zékon
(vodni zakon), ve zZmi pozajSich gedpidi] je uvedeny za®r mozny, protoZe lzeipdpokladat, Ze
zamerem nedojde ke zhorSeni stavu vodniho Utvaru, mebeide mit za nasledek nedosazeni dobrého
stavu vod. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni dautkaného zasnu s vyse uvedenymi platnymi
dokumenty.

B. Z hlediska dalSich zajindanych zakonem. 254/2001 Sb., o vodach a o & neékterych
zakori (vodni zakon), ve zZmi pozdjSich gedpidi, souhlasime s uvedenym z&em ,,Most eve.
19515-1 - Drahotinbez pfipominek.

Sprava a udrzba silnic Plzéiského kraje, prispévkova organizace

SUSPK SV Domazlice, jako majetkovy spravce silnitd9515 a mostu 19515-Ihema
pripominek k vySe uvedené sta¥b,Most ev.¢. 19515-1 Drahotin“. Rekonstrukce mostu gpravy
povrchu silnice bude provedena dle odsouhlasengpacované firmou PONTEX s.r.0. Praha.
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CEZ Distribuce, a.s.

ScElujeme Vam, Ze uflujeme souhlas s umistnim vySe uvedené stavby a s praudch
¢innosti zasahujici do ochranného pasteapEtného el. z&zeni.

Povolenycinnosti:

1 — stavebni prace
2 — zemni prace
4 — umisEni stavby

Platnost tohoto souhlasu je vdzana na dodrZzergdifigtich podminek:

1. Podminkou pro zahajertinnosti v ochranném pasmu je platné ¢edi o existenci
energetického 2&eni v majetku spot@mosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém Uzemi tohot
souhlasu a dodrZzeni podminek uvedenych v tomtalks/jé.

2. Bude respektovano stavajicitizani distribdni soustavy v souladu se zakonem 458/2000
Sh. v platném zimi a gisluSnymi technickymi normami a nebude ohroZeng&emst a spolehlivost
provozu distribdni soustavy.

3. Soukhy a KiZzovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedenygouladu s platnymi
normami a pedpisy, zejména €SN EN 50110-1CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301,
CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VRSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedeni a
CSN 73 6005 o prostorovém ugpdani siti technického vybaveni.

4. Fred zah&jenim praci bude ve spolupraci s pracovdik¥ Distribuini sluzby, s.r.o., te.:
800 850 860 provedeno vygni podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV nachdhejise v
zdjmovém Uzemi. Pracovnici, jichz se to tyka, bugonkazateld seznameni se skét@ou polohou
podzemniho kabelového vedeni a upoZorma odchylky od projektové dokumentace. Dale bude
mistech kolize s podzemnim kabelovym vedenim NN\,domoci sond wena hloubka uloZeni a
rozsah mechanické ochranyednttného podzemniho kabelového vedeni NN 0,4kV. Budgvito
zjisteno, Ze hloubka uloZenitgdnétného vedeni a rozsah jeho mechanické ochrany oeddip v
mistech kolize s vy3e zmimymi stavebnimi pracemi poZadavk dle platnychCSN (zejménaCSN
73 6005), bude formourglozky zaizeni distribéni soustavy fednttné vedeni ulozeno dle platnych
CSN.

5. Zemni a vykopové prace v ochranném pasmu podbeni@mbelového vedeni NN 0,4kV
budou probihat bez pouZiti mechanizace. Pokud dbépu praci dojde k odkryti podzemniho
kabelového vedeni v majetku a spr&EZ Distribuce, a.s., je nutnéqul ogtovnym zahozemijzvat
pracovniky CEZ Distribuni sluzby, s.r.o. ke kontrole uloZeni. O tomto bymteveden zépis do
stavebniho deniku.

6. Umistni stavby a provashi ¢innosti v ochranném pasmu elektrickéhatizeni bude
provadno podle projektové dokumentace vypracované odhofinmou.

7. Jakékoliv poskozeni nebo miradné udalosti, Zsobené na elektrickém itzeni
stavebnikem, musi byt neprodéeoznameny na poruchovou linku 800 850 860 a bugwaveny na
néklady vinika. Zahrnuti poSkozenych mistz® byt provedeno pouze po souhlasu vydaném naSi
spole&nosti.

8. Fi provadni ¢innosti a umighim stavby nesmi dojit ke ztizerfigiupu naSich pracovnik
a pracovnilk nami poetrenych firem k naSemu aeni &etné pouziti mechanizace.

9. S ohledem k provédi praci a umighim stavby v ochranném pasmu updizgeme na
moznost nebezgaych vliva od elektrického Zé&zeni. Opatni proti #Emto vlivim je na strah
zhotovitele vySe uvedené stavi§EZ Distribuce, a.s. néevezme Zadnou zodp@inost za fipadné
Skody, které vzniknou stavebnikovi nésledkem poyudebo havarie elektrického izzeni za
negredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vySe uvetepgdminek.

10. Pracovnici provagici prace budou prokazatélrpouieni o nebezp#, které hrozi f
nedodrZeni bezgaostnich pedpidi.

11. Ri ptipadné upray povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit kéngmyskové
nivelety zeng oproti sodasnému stavu.
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12. Musi byt dodrZzeny Podminky pro praci v ochratngasmech vedeni, které jsatilghou
tohoto souhlasu.

13. Jakeékoliv udélosti majici vliv na provozednEtnych vedeni musi byt neproden
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 netas wznameny nasi spohesti.

14. Vyjimka z OP se nevztahuje naizaniCEZ ICT Services, a.s.

KRAJSKA HYGIENICKA STANICE PLZE NSKEHO KRAJE

Po zhodnoceni souladiiguloZzeného navrhu s poZzadavkedpigi v oblasti ochrany wejného
zdravi vydava Krajsk& hygienicka stanice Rieho kraje se sidlem v Plzni (dale ,KHS") toto
Zavazné stanovisko:

S navrhem stavby ,Most e¥. 19515-1 Drahotin®, podleiedloZzené projektové dokumentace
pro Stavebnfizeni se souhlasi.

M éstsky UFad Domazlice,

jako wcné prislusny spravni organ k vydavani zavaznych stae@vigsodle jednotlivych
specialnich pravnichiedpidi, v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2 pism. a)si @dzakona.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavelfatio (stavebni zakon), veé&mn pozdjSich gedpidi a
ustanovenim 8§ 149 odst. 1 zdkan®00/2004 Sb., spravikad, ve zini pozdjSich edpisi, vydava
toto koordinované zavazné stanovisk@@ako podklad ke stavebnintizeni.

Koordinované z&vazné stanovisko sestava z nastéclujzavaznych stanovisek, vydanych
podle specialnich pravnichiqupigi:

Z&vazné stanoviskeodopravniho Gradu dle 8§ 104 odst. 9 zakoka254/2001 Sb., o vodach a
0 zmen¢ nékterych zakon v platném zani.

S predloZzenym zagrem souhlasime.

Odavodreni:

PredloZzeny zarr neni v rozporu s pravnimirgdpisy na useku vodniho hospistéi. Podle
Centralni evidence vodnich tokMinisterstva zerdélstvi prevadi most silnici 111/19515 fies vodni
recipient mimo vodni tok (ID 10260709), tzn. jinévpchové vody, které nejsou vodnim tokem. Z
tohoto divodu nepodléhd zamudtleni souhlasu vodopravnihdaalu podle § 17 vodniho zakona.

Upozomiujeme, Ze realizaci z&mu nesmi dojit ke zr&téni podzemnich nebo povrchovych
vod. VeSkeré fipadné manipulace se zavadnymi latkami musi bytgukma tak, aby bylo zabrédno
nezadoucimu Uniku zavadnych latek dolypnebo jejich nezadoucimu smiseni s povrchovyrdava.

Vyjadreni organu verejné spravy v oblasti odpadového hospodtétvi dle § 79 0dst.4 pism.
b) zakona:. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnéréenin

S realizaci zawru dle gedloZzené dokumentace souhlasime Fgrominek.

Scleni organu statni pamatkové pée, vykonavajiciho statni spravu dle § 29 zakdéna
20/1987 Sb., o statni paméatkove&ipg platném zani

M&U Domazlice - UPP neni dle ust. § 29 Zakana20/1987 Sb., o statni pamatkové&ipé
vécre prislusny k vydani zavazného stanoviska dle ust. @db4. 2. pamatkového zakona.

Upozoriujeme, Ze §i realizaci stavby dojde k nezbytnym zemnim pragifinnichZz mohou byt
naruSeny archeologické situace, proto je stavejinitd doby gipravy stavby povinetidit se § 22 a
23 zakona. 20/ 1987 SB., o statni pamatkove&ip& platném zani, tykajici se archeologie (mimo
jiné oznamit zar stavby Archeologickému Ustavu Akademiedw Praze, odfleni archeologie
pamatkove pé&e, Letenska 4, 118 01 Praha 1).

Sclenisilni¢niho spravniho (radu, vykonavajiciho statni spravu dle zak@na3/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platnéméan

Sckleni dle § 40 odst. 4 pism. b) a odst. 5 pism. &onac¢. 13/1997 Sh.p pozemnich
komunikacichve zréni pozdjSich pgedpigi:

provadni predmétné stavby povazujeme zépustné bez dopujicich podminek.

Nad rdmec uvedeného upozojeme, Ze:
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1) uzavirku provozu v deéeném useku silnice llL.Et¢. 19515 a objidku bude mozné
realizovat pouze na zakkagovoleni uzavirky provozu, které sidasovém pedstihu min. 30 dni
piedem vyzada u zdejSiho spravniho organu zhotmstaeby;

2) zasahy do silnice lll¥t¢. 19515 (z&znuti okraje vozovky silnice pro napojeni proviaor
objizdné komunikace apod.) bude mozné prévaabuze na zaklad pravomocného povoleni
zvlastniho uzivani silnice, které si u zdejSihoasptho organu vyzada v dostatém casovém
predstihu ped zahajenim praci jejich zhotovitel.

Sckleni podle § 77 odst. 1 a 8§ 124 odst. 6 zakana61/2000 Sb.p provozu na pozemnich
komunikacich a o zinach rekterych zakoi, ve zréni pozdjSich gedpigi:

piipadné nové dopravni zteni gedmétného mostu bude mozné osadit pouze na zéklad
stanoveni mistni Gpravy provozu na @wté silnici, které si u zdejSiho spravniho orgagjedna
stavebnik.

Nad rdmec uvedeného upoitojeme, Zze pokud ma byt st@sti nového dopravniho zfemi
zékazova dopravni z8lea, musi stanoveni mistni Upravy provozu zdej&\sprorgan provést formou
opateni obecné povahy, tedy je nutn&ipat s dobou od podani navrhu do nabythhosti opaiteni
obecné povahy 65-70 dni.

Vyjadieni orgdnu Uzemniho planovanidle § 6 odst. 1 pism. e) zakona183/2006 Sbh., o
GUzemnim planovani a stavebniédu, v platném zmi

ZAMER JE Z HLEDISKA UZEMNIHO PLANOVANI RRIPUSTNY.

Re3ena lokalita se dle UPO Drahotin nachazi mimtawasé i zastavitelné Gzemi a sasré
mimo GUzemitreSené UPO Drahotin. d¢3eném nezastawem Gzemi Ize v souladu s jeho charakterem
umistit stavby, zZdzeni a jiné opaeni' pro véejnou dopravni a technickou infrastrukturu (podi&8,§
odst. 5 stavebniho zakon®&esenou lokalitou prochazi lokalni biokoridor.

15.5 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

V pribéhu stavby bude uskutesno min. 5 kontrolnich prohlidek stavby &chto stavebnich
etapach:
1. Po geodetickém vyteni stavby
2. Po ukorteni demolice starého mostu
3. Po ukoreni vystavby ramové konstrukce
4. Po provedeni izolace konstrukce
5. 1. Hlavni prohlidka mostu

Stavebni tad mize ndidit dalSi kontrolni prohlidky stavby, pokud siwgzada jeji pibéh. O
provedeni kontrolni prohlidky bude vzdy provedepigé@o stavebniho deniku.

Praha, 10/2017
Ing. Erika MenSikova
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