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TECHNICKA ZPRAVA

a) Identifikacni udaje

a) Oznaceni stavby: Most ev. ¢. 230 — 015 Svahy
Kraj: Plzensky
Misto: Obec Svahy, okres Tachov
Katastralni uzemi: 759 856 Tachov
b) Objednatel stavby: SUS Plzeriského kraje p.o.

Skroupova 18, Jizni predmésti
306 13 Plzen
ICO: 72053119

c¢) Projektant:
Objekty pozemnich komunikaci: Boula IPK s.r.o. inZenyrska projektova kancelar
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzen
ICO: 28035461, autorizace CKAIT 0201328
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b) Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného feseni:

Zajmové Uzemi stavby ,Most ev. ¢ 230 — 015 Svahy“ se nachdazi mezi obci Cernosin a
méstem Plana, pobliz obce Svahy v okrese Tachov. Realizuje se na pozemcich pfilehlych ke
komunikaci 2. tfidy 11/230.

Davodem zpracovani projektové dokumentace je vysledek posledni mostni prohlidky
(most ev. ¢.230 — 015). Most byl plvodné postaven na vodotedi privadéjici rozsahlé povodi
do Kosovského potoka. Prilehlé plochy byly pfed cca 30 lety zrekultivovany a zavezeny pro
potfebu vytvofeni skladovych ploch CSAD a Okresni spravy silnic, pro $térky a drté a
nasledné pro skladku vyté7ené lesni hmoty (Lesy CR). Touto &innosti byla vodote¢ pFerusena,
povrchové vody jsou odvadény po vrstevnici na druhou stranu, do povodi feky MzZe. Na
zakladé poznatkd pracovniki SUS bylo zjisténo dlouhodobym pozorovanim, e v soucasné
dobé Zadna voda neprotékd, a proto most pozbyl svého vyznamu. Ponechat otevieny
prostor pod komunikaci je z bezpecnostniho hlediska nevhodné a nebezpecné, nebot
dochazi k porucham mostni konstrukce a nasledné i povrchu vozovky. Proto bylo dohodnuto
provést vody o cca 200 m nize, kde je silni¢ni propustek o svétlosti cca 100 x 100 cm, ktery
pojme veskeré vody. U tohoto propustku zlistanou zachovana stavajici ¢ela a fimsy, prostor
u vtoku i vytoku se vydlazdi. Na vtokové strané propustku se zfidi dlazdéna prelivova hrazka,
ktera bude smérovat pritokové vody do propustku. Propustek se procisti tlakovou vodou a
stavajici dlazdéni se presparuje. Na pritokové celo propustku se osadi svodidla v délce 16,00
m. Na druhé strané propustku budou osazena svodidla, které se napoji na stavajici s tim, Ze
se tfi koncové pasnice rozeberou a novd svodidla se plynule napoji. Svodidla budou
pokracovat az k ruSenému mostu, v délce cca 390 m.

Stavajici most ev. ¢. 230 — 015 pod sil. 11/230 se zrusi a jdma pred natokem se zasype.
Pratocny profil bude zaplnén betonem a cela se zazdi.

Novy propustek DN 600 je navrien pod sjezdem na pozemku par. ¢. 1729, soubéiné
s komunikaci 11/230. Propustek je navrieny z betonovych trub DN 600, spad je 6,70 % a je
dlouhy 12,00 m. Pfed propustkem bude osazen betonovy lapac splavenin. Celkova délka
lapace je 3,75 m. Prikop u vytoku propustku je zpevnén v délce 2,00 m dlazbou z lomového
kamene do betonového loZe. Betonova trouba propustku je obetonovana v tl. 10 cm. Povrch
nového sjezdu je z asfaltu, délka je 20,00 m, Sitka sjezdu je 5,00 m, Sifka napojeni na
komunikaci je 12,00 m. Sjezd je olemovan po obou stranach krajnici o Sifce 0,50 m. Stavajici
prikop pred i za novym propustkem (az k dalSimu propustku pod sil. 11/230) se prodisti a dno
se vysSkoveé upravi tak, aby navazovalo na navrzeny propustek.

Vychozim podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a vyskopisné
zaméreni soucasného stavu. Stavba bude provadéna jako jeden celek.

¢) Vyhodnoceni prizkumt a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci

Vycet podklad( pouzitych pro zpracovani projektové dokumentace:
a) Geodetické zaméreni provedené firmou Z&k — geodetické prace
b) Mistni Setfeni a jednani s investorem
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d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.

e) Ndvrh zpevnénych ploch vietné pripadnych vypocti

Konstrukce sjezdu je navrZzena v tl. 54 cm v nasledujicim sloZeni:

- ACO 11+50/70 CSN EN 13108-1 tl.5cm
- spojovaci posttik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- ACL22S 50/70 CSN EN 13108-1 tl. 7 cm
- spojovaci posttik z asfaltové emulze 0,3 kg/m?
- ACP22S 50/70 CSN EN 13108-1 pram. tl. 6 cm
- spojovaci posttik z asfaltové emulze 0,5 kg/m?
- mechanicky zpevnéné kamenivo tl. 20 cm
- Stérkodrt tl. 16 cm
celkem tl. 54 cm

Pred zahdjenim stavebnich praci je nutno provést vytyceni vSech inZenyrskych siti a prace
v ochranném pdsmu siti provadét dle poZzadavku jejich spravcu.

Vytyceni stavby je patrné ze situace v méritku 1:500. Situacni feSeni je v souradnicovém
systému JTSK, vyskovy systém BPV.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni

Jednd se o stavbu feSici povrchové odvodnéni daného uzemi, pomoci pfikopld a
propustku.

g) Ndavrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signdli,
zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku

Vodorovné ani svislé dopravni znaceni se nenavrhuje. Je navrzeno svodidlo o délce cca
390malém.

h) Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Zakladni legislativa, kterou je tfeba dodrzovat pfi vystavbé:

= Zakon ¢. 309/2006 Sh. O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

= VIadni nafizeni ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, ktery obsahuje prilohy:
= (.1 - DalsSi pozadavky stavenisté
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= (.2 - BlizS$i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a

pouzivani stroju a naradi na stavenisti

= (.3 - Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

= (.4 - NdleZitosti oznameni o zahajeni praci

= (.5 -Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo

poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan
= Nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti prdci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
= Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Tato legislativa stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni

pfi pfipravé a provadeéni stavebnich, montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich

s nimi souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci

pracovnikd od jejich ndastupu do prace aZ po opusténi pracovisté. Je soucasné

povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.

Povinnost pracovnikd pfi provadéni stavebnich praci je:

a) dodriovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich
praci uréeny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpecnostnich a pozarnich zafizenich

c) dodriovat bezpeclnostni oznaleni, vystrainé signaly a upozornéni a pokyny
pracovnikd povérenych stfezenim ohrazeného prostoru

d) provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzddlit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych dlvod(, odchod jsou pracovnici povinni
ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

Na bezpecnost je nutno dbat predevsim pfi zdvihani bfemen a pfi pracich na
elektrickych strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace sméji byt nasazovani pouze pracovnici,
ktefi jsou na né radné vyskoleni a jsou pouceni o prislusnych bezpecnostnich predpisech. Pri
pracich se stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav
inZenyrskych siti, sité vytycCit a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto
siti. Polohu inZenyrskych siti je nutno ovérit kopanymi sondami. Vytyceni prabéhu
inZzenyrskych siti zajistuje pfimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zésah do inZzenyrskych siti je nutno predem dohodnout se spravcem sité, za
jehoZ dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V pripadé, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti.

V tomto pripadé, Ze celkova predpokladana doba praci a Cinnosti je delSi nez 30
pracovnich dn( a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnl v prfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
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povinen dorucit ozndmeni o zahdajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusSnému podle
mista stavenisté.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potfebnych udaju.

Pred zahajenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho bezpecnostni vybaveni zodpovida prislusna
dodavatelska organizace. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen dbat na
bezpecnost prace a provozu stavenisté i vdobé své nepritomnosti a pouZivat doporucené
pracovni postupy vyrobcl a dodavatelll materiall a technologii. Na stavenisté maiji pristup
pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen generalnim zhotovitelem o zpUsobu pohybu po
stavenisti. Zejména je treba zabezpedit volné vykopy a mista na stavbé s moZnosti padu
z vysky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha.
Na stavenisti bude na vhodném misté pfistupny instruktazni ndvod pro reSeni pripadnych
havarijnich situaci.

Zejména je nutno zdUraznit potfebu dodrZovani bezpecnostnich predpisd pfi
provadéni zemnich a bouracich praci, pfi zdvihani bfemen, svarovani a fezani plamenem a
pfi pracich s elektrickymi stroji a zafizenimi eventuelné pfi praci pod vysokym napétim.

Kontrolni prohlidky stavby:

Na zakladé § 133 a 134 zakona ¢. 183/2006 Sb. budou na stavbé v priibéhu realizace
provadény kontrolni prohlidky. Budou kontrolovany casti stavby, které budou zakryty,
pfipadné trvale nepfistupné, jejichz vadné provedeni by mohlo ohrozit uzZitné vlastnosti
stavby. Zejména budou provadény kontroly:

- vytyCeni prostorové polohy stavby
- jednotlivé konstruk¢ni vrstvy plochy
- podélny sklon plochy

Nakladani s odpady
Odpad z provadénych demoli¢nich praci je zatfidén dle Katalogu odpadd (Vyhlaska ¢.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpecénych odpadd a seznamy
odpad( a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(, zména: 503/2004 Sb., zména: 168/2007 Sb., zména:
374/2008 Sb.). S odpadem bude nakladano dle zakona ¢. 185/2001 Sbh. - O odpadech.
Vsechny odpady jsou skupiny 17 00 00 ... stavebni a demoli¢ni odpad, jedna se o
odpady:
e podskupina 17 05 00
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢. 05 03
e podskupina 17 09 00
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢. 0901, 0902, 0903
e kod druhu odpadu 17 03 01 — asfalt (vyrobky z asfaltu) s obsahem dehtu kat. N
(odstranéni ziviénych krytl a podklad(i), bude odvezeno na nejblizsi obalovnu
(recyklace) zhotovitele.
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RM asfaltovy recyklat bude odvezen na skladku do vzdalenosti 10 km.

Stavba po své realizaci nepredstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi (prasnost, emise, hlu¢nost).

Z hlediska havarijnich a likvidace zavadnych latek: strojni mechanismy musi mit
hydraulické soustavy a palivové nadrze v radném stavu, aby nedoslo ke kontaminaci pady a
vodniho toku ropnymi produkty. Pro skladovani a prepravu oleji jsou urceny druhy obald.
V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanismi a agregati chemickymi
rozpoustédly.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, prichazejici na
stavbé do styku s ropnymi latkami a oleji, s opatfenimi uvedenymi v této zprave.

PFi Uniku ropnych produktd do terénu pfi stavebnich pracich je nutné zabranit dalSimu

sifent,

rozlity material zachytit a zlikvidovat.

zastaveni uniku — zamezit utésnénim otvoru, trhlin, uzavieni ventill, zachycovani
kapaliny do nadob, vycerpani kapaliny z havarovaného prostredku.

lokalizace uniku — zastavit rozlévani vyteklé kapaliny zfizovanim hrazek, v pfipadé
velkého rozsahu pfivolat profesionalni Hasi¢sky zachranny sbor.

odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustredit do jimek a odcerpat. Sanace
zasazeného Uzemi se provadi rozsypanim materidlu sajiciho RPL, kontaminovany
material odveze zhotovitel stavby k ekologickeé likvidaci.

Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neni soucasti PD.

Prehled provedenych vypocti a konstatovdni o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prirezii

Neni soucasti PD.

k)

Reseni pfistupu a uZivdni vefejné pfFistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Jedna se hospodarsky sjezd a propustek pod nim, stavba se nachazi mimo obce.

U

Zaver

Zavérem jesté jednou upozornujeme na dodrZovani zasad bezpecnosti prace a
ochrany pracujicich béhem celé vystavby a na bezpodminecnou nutnost vytyceni
trasy vSech inZzenyrskych siti jejich spravci jesté pred zahajenim stavebnich praci.

V Plzni, zafi 2016 Zapsala: M. Hrbkova
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