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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Stavba řeší stavební úpravy v ulici Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Jedná se o úpravy 

pro zlepšení bezpečnosti dopravy a zejména chodců. Tyto úpravy řeší vybudování 

vysazených ploch v místech stávajících přechodů, doplnění míst pro přecházení, 

ochranný ostrůvek u křižovatky Dobrovského-Pražská, doplnění dlažby s reliéfním 

povrchem u přechodů a míst pro přecházení a úpravu autobusových nástupišť v km 0,035 

a 0,575. Dále zřízení přejezdných prahů na parkoviště v km 0,075 vlevo a vpravo a opravu 

krytu vozovky parkovišť. 

Úpravou chodníků v dané lokalitě by mělo dojít ke zlepšení dodržování průjezdních 

rychlostí, zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších, zlepšení plynulosti dopravy.  

 

1.2. ROZSAH ÚPRAVY 

Na začátku úpravy budou upraveny obrubníky na nároží křižovatky Dobrovského-Plzeňská 

pro zajištění bezbariérového přístupu na přechod pro chodce, obrubníky budou vytrhány 

a osazeny nové s předepsaným nášlapem 120 mm a v místě přechodu 20 mm. Dále bude 

opraven pravý chodník od začátku úpravy až do km 0,070, obrubníky budou vytrhány a 

osazeny nové s výškou nášlapu 120 mm a v místě nástupiště 180 mm, celý povrch 

chodníku bude opraven. Na levé straně vozovky budou vytrhány a osazeny nové 

obrubníky s nášlapem 120 mm. V km 0,075 budou zřízeny přejezdné prahy na parkoviště 

vlevo i vpravo. V místě napojení parkoviště na silnici II/186 bude osazen obrubník 

v nášlapem 20 mm, tak aby bylo patrné, že se jedná o sjezd. Prahy budou z velké žulové 

kostky a asfaltu. Prahy budou provedeny do úrovně stávajících obrubníků pro zajištění 

bezbariérového pohybu. V km 0,105 bude zřízen nový ochranný ostrůvek a stávající 

přechod bude posunutý mimo nároží křižovatky v souladu s ČSN. Stávající snížené 

obrubníky budou vytrhány a osazeny nové s výškou nášlapu 120 mm a bude také opraven 

kryt chodníků. V km 0,240 – 0,290 bude upraveno nároží křižovatky ulic Dobrovského-

Palackého a zřízeno místo pro přecházení. V km 0,430 bude stávající přechod doplněn o 

varovné a signální pásy a opraven kryt chodníku. V km 0,540 bude upraveno nároží 

křižovatky Plánická-Komenského a dále bude upraven autobusový záliv v km 0,575 a 

vysazeny chodníkové plochy pro jasné definování jízdního a autobusového pruhu. 

Nástupiště bude vybaveno bezpečnostními prvky dle ČSN.  

Nároží křižovatek ulice Plánická s ulicemi Šmilovského, Kličkova, K Vodojemu a Studentská 

budou upraveny tak, aby se zkrátila délka přechodů a zamezilo se parkování 

v rozhledových polích křižovatky – budou zřízeny vysazené chodníkové plochy dle PD. 

Stávající kamenné obrubníky budou vytrhány a osazeny nové s nášlapem 120 mm.  

 

1.3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Kryto chodníků je převážně asfaltový nebo z betonových tvarovek, a nebo z žulových 

desek. Obrubníky jsou většinou kamenné nebo betonové. Nástupiště, přechody a místa 

pro přecházení nejsou v souladu s platnými normami a vyhláškami.  

Inženýrské sítě: v prostoru stavby se nachází vodovod, plynovod STL, kanalizace, kabelové 

rozvody NN A VN, sdělovací kabely CETIN, RIOMEDIA, AIRWEB a veřejné osvětlení.  
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2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Šířky chodníků budou proměnné 

v závislosti na vysazených chodníkových plochách. 

Obrubníky: jsou navrženy žulové buď OP3 nebo betonové se základním převýšením 12 cm. 

Přídlažba u obrubníků je z žulové kostky.  

 

2.2. PŘÍČNÉ SKLONY 

Příčný sklon chodníků je 2,00% směrem do vozovky, v závislosti na výškovém uspořádání 

stávajících chodníků. Výšky obrubníků budou odvozeny od výšky asfaltového krytu v 

místě úpravy. V případě nejasností bude řešeno přímo na stavbě za účasti projektanta a 

stavebního dozoru. 

 

2.3. SMĚROVÉ VEDENÍ  

V rámci projektu byla definována osa komunikace, která v max. možné míře sleduje 

původní osu. Směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic, hlavní 

hodnoty oblouků viz tabulky v situaci. 

Vytyčovací hodnoty osy a příčných profilů jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro 

každý bod jsou určeny souřadnice v JTSK. Pro podrobné vytýčení při realizaci stavby předá 

projektant zhotoviteli situaci stavby v elektronické podobě. 

 

2.4. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové řešení nivelety je navrženo tak, aby byl zajištěn odtok vody z povrchu vozovky a 

byly respektovány hodnoty doporučené ČSN.  Navržená niveleta v max. míře sleduje 

původní výšky, neboť vzhledem k charakteru úpravy nelze navrhovat velké změny oproti 

původní niveletě. Výšky obrubníků budou odvozeny od výšky asfaltového krytu v místě 

úpravy. V případě nejasností bude řešeno přímo na stavbě za účasti projektanta a 

stavebního dozoru. 

Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru 

parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. 

Výškový systém BPV. 

 

2.5. VJEZD NA PARKOVIŠTĚ 

Vjezdy na parkoviště na Rybníčkách budou přes přejezdné prahy. Prahy budou 

provedeny do úrovně stávajících obrubníků, délka nájezdů je 2,00 m a bude z velké 

žulové kostky. Horní hrana bude 3,00 m z asfaltového betonu. V místě napojení na silnici 

II/186 bude osazen žulový obrubník s nášlapem 20 mm tak aby bylo patrné, že se jedná o 

sjezd a ne o křižovatku. Obrubníky v místě přejezdného prahu budou s nášlapem 100 mm, 

tak aby vjezd na parkoviště byl plynulý. 

 

2.6. SJEZDY K NEMOVITOSTEM 

Sjezdy k nemovitostem jsou navrženy v místech stávajících vjezdů, které byly v rámci akce 
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zaměřeny a zdokumentovány.  

Obrubník v místě sjezdu bude snížen na hodnotu 40 mm, délka náběhu je 1,00 m. Snížení 

bude v provedeno v hodnotě šířky vrat, šířky sjezdů jsou uvedeny v situaci. V délce 

snížených obrubníků s převýšením menším než 8 cm budou osazeny varovné pásy 

s reliéfním povrchem v souladu s ČSN 736110 a vyhláškou 398/2009 Sb. Konstrukční vrstva 

chodníku v místech sjezdů bude zesílena asfaltovým kobercem ACL 16+ tl. 70 mm. 

 

2.7. PŘECHODY PRO PĚŠÍ, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 

Stavba musí vyhovovat a zajišťovat přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a musí být v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou 

398/2009 Sb. 

Místa pro přecházení a přechody pro chodce budou vybavena varovnými a signálními 

pásy. 

Varovný pás – umělá vodící linie, šířky 400 mm s reliéfním povrchem a charakterem 

povrchu odlišujícím se od okolí. Varovný pás je proveden v celé délce sníženého 

obrubníku s výškou menší než 0,08 m. 

Signální pás – umělá vodící linie, označující místo odbočení z vodící linie k orientačně 

důležitému místu. Signální pás má šířku 800 mm a délka jeho směrového vedení musí být 

min. 1500 mm, u změn dokončených staveb min 1000 mm. Odsazení signálního pásu od 

varovného pásu u místa pro přecházení je 0,3 – 0,5 m. 

 

2.8. KŘIŽOVATKY 

Bude upravena většina nároží křižovatek v předmětném území viz situace. Poloměry nároží 

křižovatek jsou navrženy v souladu s ČSN a respektují stávající stav.  

 

2.9. KONSTRUKČNÍ VRSTVY 

 

Chodník - asfaltový kryt - oprava 

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1 

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 60 MM 

 

Chodník - asfaltový kryt – v místech vysazených ploch 

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1 

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 60 MM 

ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL. 200 MM ČSN 736126-1 

 

Chodník - betonová dlažba - oprava 

DLAŽBA – BETONOVÉ TVAROVKY TL. 80 MM ČSN 736131-3  

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 TL. 40 MM ČSN 7366126-1 
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Chodník - žulové desky - oprava 

ŽULOVÉ DESKY - V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU DODÁ INVESTOR 

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 TL. 40 MM ČSN 7366126-1 

 

Přejezdný práh - nájezdy 

DLAŽBA Z VELKÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY D16 

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 200 mm 

ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL. 200 MM ČSN 736126-1 

 

Přejezdný práh - horní hrana 

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1 

LOŽNÍ VRSTVA ACL 16+ TL. 70 MM ČSN EN 13108-1 

PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ TL. 70 MM ČSN EN 13108-1 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 MM ČSN 736126-1 

ŠTĚRKODRŤ ŠDA TL. 200 MM ČSN 736126-1 

 

Parkoviště – oprava krytu 

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+, 40 MM, ČSN EN 13108-1 

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,25 KG/M2 ČSN 736129 

LOŽNÍ VRSTVA ACL 16+ 60 MM ČSN EN 13108-1 

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,45 KG/M2 NA ODFREZOVANÝ POVRCH ČSN 736129 

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU CCA TL. 100 MM S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU 

 

 

2.10. ODVODNĚNÍ 

V místech, kde vysazené plochy zasahují do uličních vpustí jsou navrženy nové, které 

budou napojeny na stávající přípojky uličních vpustí, které budou zrušeny. 

Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z PVC DN 150 mm. Výšky mříží uličních budou 

odvozeny od výšky obrubníků. 

Rýhy přípojek uličních vpustí budou provedeny dle vzorového výkresu. 

 

2.11. MOBILIÁŘ 

Případné osazení městského mobiliáře si bude řešit město Klatovy. 

 

2.12. SADOVNICKÉ ÚPRAVY 

Pro ochranu zeleně při stavebních pracích dodržovat ČSN DIN 18920 Sadovnictví a 

krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
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2.13. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Svislé trvalé a vodorovné dopravní značení je vyznačeno v situaci 1:250 s uvedením čísla 

značky. Velikost značek základní, provedení retroreflexní.  

Umístění dopravních značek musí odpovídat požadavkům TP 65 – Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek 

upravuje ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, část 1: stálé dopravní značky, VL. 

6.1 Vybavení pozemních komunikací Svislé dopravní značky a VL. 6.2 Vybavení 

pozemních komunikací Vodorovné dopravní značky. 

Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části 

dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části 

vymezené pro cyklisty) podle ČSN 736101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce 

značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru pro 

chodce, a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m. V 

odůvodněných případech ve stísněných podmínkách lze průchozí prostor bodově zúžit až 

na 0,9 m. Ve stísněných prostorových podmínkách se doporučuje upevňovat nosné 

konstrukce např. na přilehlé stavby. 

Dodržen musí být vizuální kontrast nosných konstrukcí vůči okolí ve smyslu vyhlášky č. 

398/2009 Sb. 

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně 

jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky 

(u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 

m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) 

nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m 

 

2.14  DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Práce budou prováděny za provozu s omezením dopravy v přilehlém jízdním pruhu, kde 

budou prováděny stavební práce. Stavby prahů na parkoviště budou také prováděny za 

provozu buď po polovinách, nebo bude zajištěn jiný přístup na parkoviště provizorní 

komunikací. 

 Je zpracováno vzorové dopravně inženýrské opatření, které je součástí v PD v příloze 

zásady organizace výstavby. V případě potřeby budou provoz na staveništi řídit pověření 

a řádně proškolení pracovníci stavby.  

Označení pracovních míst bude prováděno v souladu s TP 66 – Zásady pro označování 

pracovních míst na PK, provedení značek retroleflexní, ČSN EN 1463, rozměry značek 

základní, umístění značek dle TP 66 odst. 2.4. a TP 65. 

Případné detailní úpravy DIO budou řešeny po výběru zhotovitele stavby na základě jeho 

požadavků a po předložení harmonogramu stavby. 

 

2.15.  BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Stavba musí vyhovovat a zajišťovat přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a musí být v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou 

398/2009 Sb. 

Přechody pro pěší: chodníky v místech přechodů pro pěší musí mít snížený obrubník na 

výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být opatřeny signálními pásy spojujícími 

varovné pásy s vodícími liniemi. Šířka signálního pásu je min. 800 mm. Po celé délce 

sníženého obrubníku musí být zřízen varovný pás šířky 400 mm při současném přesahu min. 

800 mm na obě strany od signálního pásu. Nájezdy na chodník v místě přechodů musí být 
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provedeny šikmou rampou va sklonu max. 12,5%. Nájezdy se provádí v min. šířce 1500 mm. 

Varovné a signální pásy musí být provedeny z barevné a hmatné dlažby s výstupky. 

Místa pro přecházení: na místech pro přecházení se provede v šířce min. 1500 mm snížený 

obrubník s převýšením 20 mm oproti vozovce a zřídí se varovný pás šířky 400 mm. Nájezdy 

na chodník viz přechody pro pěší. 

Sjezdy k nemovitostem: pro osoby s omezenou schopností orientace se varovným pásem 

vyznačí hranice mezi pruhem pro chodce a jízdním pruhem v celé délce sníženého 

obrubníku s převýšením menším nebo rovno 80 mm. 

 

3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Před zahájením stavebních prací nutno ověřit a vytýčit průběh inženýrských sítí a 

dodržovat podmínky jejich správců. 

Inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů předaných správci. 

Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí, včetně poklopů a šoupat budou upraveny do 

úrovně nové nivelety vozovky nebo chodníku. 

Projekt byl projednán se správci inženýrských sítí, podmínky ochrany sítí viz vyjádření 

jednotlivých správců. 

Ochranná pásma 

Vodovod DN < 500    šířka 1,5 oboustranně 

Kanalizace DN < 500   šířka 1,5 m oboustranně 

Kanalizace DN > 500   šířka 2,5 m oboustranně 

El. Vedení NN – vzduch   bez ochrany 

El. Vedení NN – zemní    šířka 2 m oboustranně 

Sdělovací kabel DD    šířka 2 m oboustranně 

Sdělovací kabel MK    šířka 2 m oboustranně 

Plynovod STL     šířka 1 m oboustranně 

Plynovod NTL     šířka 1 m oboustranně 

 

4. ZEMNÍ PRÁCE 

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu a násypu pro spodní stavbu 

silnic. 

Vzhledem k tomu že nebyl proveden geotechnický průzkum, nelze vyloučit na stavbě 

výskyt zemin nevhodných do podloží vozovky. V tomto případě bude pro dosažení 

potřebných vlastností pláně provedena sanace v prostoru parapláně v tl. 0,30 m.  

Sanace se předpokládá výměnou nevhodné zeminy za vrstvu ze štěrkodrti a použití 

triaxiální geomříže. 

 

Vzorová skladba pro sanaci: 

- zemní pláň s požadovou únosností Edef,2 = 45,0 MPa 

- štěrkodrť 0/63 tl. 300 mm 

- trojosá geomříž z PP s radiální tuhostí 480 kN/m viz specifikace 
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- separační netkaná geotextilie z PP, plošná hmotnost 300 g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m 

- parapláň s únosnotí min Edef,2 = 10,0 MPa 

Projekční specifikace geomříže: 

 

1. Stabilizační prvek musí být vyroben v souladu s požadavky na zajištění systému jakosti 

EN ISO 9001:2008. 

 

2. Stabilizačním prvkem musí být geomříž vyrobená z  polypropylénové fólie. Žebra musí 

při výrobě projít procesem molekulární orientace pro zlepšení mechanických vlastností 

a zajištění dlouhodobé odolnosti vůči zatížení.  

 

3. Rozvinutá geomříž musí mít plochou monolitickou strukturu s rovnoměrně rozmístěnými 

trojúhelníkovými otvory.  Geomříž musí vytvářet geometricky rovnostranný trojúhelník se 

stranou o velikosti 40 mm. Spoj žebra nesmí být vytvořen tkaním, pletením nebo 

spojováním jednotlivých vláken nebo jiných tahových prvků. 

 

4. Geomříž musí být netečná ke všech chemikáliím běžně se nacházejícím v zeminách 

a nerozložitelná při teplotě okolního prostředí. Předpokládaná životnost musí být 

minimálně 50 let v přirozeném zemním prostředí v rozmezí 4 < pH < 9 s teplotou zeminy 

< 25°C na základě zkoušek trvanlivosti podle ENV ISO 13434. Geomříž nesmí podléhat 

hydrolýze a nesmí být biodegradabilní. Jako ochranu před UV zářením musí obsahovat 

min. 2% uhlíku rovnoměrně rozptýleného v polymeru. 

 

5. Geomříž plně vyhovuje následujícím požadavkům: 

 výrobní surovinou je polypropylén 

 plošná hmotnost je 270 g/m2 (tolerance -35 g/m2) 

 účinnost spoje je 100 % (tolerance -10 %) 

 minimální tloušťka uzlu je 4,1 mm 

 minimální tloušťka žebra je 1,8 mm, minimální šířka žebra je 1,2 mm 

 žebro je pravoúhlého průřezu 

 otvor je rovnostranný trojúhelník 

 radiální tuhost je 480 kN/m při 0,5% deformaci dle EN ISO 10319:1996 (tolerance -90 

kN/m) 

 izotropní poměr radiálních tuhostí je větší jak 0,80 (poměr minimální a maximální 

hodnoty radiální tuhosti) dle EN ISO 10319:1996 (tolerance -0,15) 

 

Do stavby zemního tělesa silnice budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria 

vhodnosti podle ČSN 721002, 731001, 736850, 736133 a TKP 30, kvalita zpracování je 

podrobněji specifikována v ČSN 721006 a ČSN 733050.  Použité materiály musí být 

ekologicky nezávadné, tj. nesmějí ohrozit složky životního prostředí. 

Veškeré zemní práce provádět dle TKP 4. Výkopy pro inženýrské sítě v prostoru 

komunikace provádět v souladu s TP 146. 

Při výkopových pracích nutno zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních 

vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedocházelo 

k znehodnocení těžené zeminy a zhoršení únosnosti zemní pláně. 
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5. BOZ 

Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

dle §18, odst. 1, písm. A) bod 10, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva  pro místní 

rozvoj, kterou  se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, stanoví se základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak dodržovat požadavky stanovené dalšími zvláštními předpisy, kterými 

jsou zejména: Vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a Vyhláška č. 192/2005 Sb., Vyhláška, kterou se 

mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění     bezpečnosti  práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do    hloubky. Dále je dodavatel povinen řídit se technickými normami provádění pro 

jednotlivé části stavby. 

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a 

jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. 

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit 

a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 

prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za 

jehož dozoru budou práce realizovány. 

 

 

6. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Před zahájením stavby vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě, a dodržovat pokyny 

jejich správců. 

Obvod staveniště 

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav. 

Zařízení staveniště 

Pro stavbu se předpokládá vybudování zařízení v těsné blízkosti stavby. 

V prostoru zařízení staveniště se předpokládá vybudování soc. zařízení a skládky kusových 

materiálů. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu. 

Skládky 

Skládky vybouraných kusových materiálů, které lze dále použít (dlažby, obrubníky apod) 

určí investor, ostatní odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby. 

Provádění stavby - uzavírky 

Viz dopravně inženýrské opatření. 

Projednání s majiteli dotčených nemovitostí 

Projednání stavby s majiteli sousedních nemovitostí, včetně oznámení o zhoršení přístupu 
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do objektů, omezení možnosti zásobování a vlivu stavby na provoz přilehlých obchodů a 

provozoven zajišťuje investor.  

Dodávka stavebních prací 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle "Technických kvalitativních podmínek 

staveb pozemních komunikací", schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací. 

 

7. KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY 

Na základě §133 a §134 zákona 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Bude zjišťováno zejména: 

o dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

anebo pozemku,  

 

o zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,  

 

o stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí,  

 

o zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,  

 

o zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,  

 

o zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,  

 

o zda je řádně prováděna údržba stavby,  

 

o zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.  

  

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.  

 

Dále budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, 

jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Budou prováděny 

kontroly zejména tyto: 

o vytýčení prostorové polohy stavby 

o varovné a signální pásy 

o předepsané příčné sklony  

 

leden 2018      Ing. Tomáš Macán 

 

 


