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VÝPIS HLAVNÍCH VÝM ĚR 
 

Hartmanice - průtah 
 

SO 101 – Komunikace 
 
SO 101a – Komunikace II/190 
 
Odstranění stávajícího stavu 
 
1) Vozovka 
 
Řezání asfaltu tl. do 50 mm včetně zalití spár modifikovanou zálivkou 
II/190 
 6,9 + 6,5+ 13,6 + 7,8 + 4,5 + 7,6 + 8,4 + 5,0 + 13,7 + 8,4+ 5,9 + 5,3 93,6 m 
 
Řezání asfaltu celkem                                                                                                 93,6 m    
 
 
Stávající vozovka – živice – odstranění  

- Asfaltové vrstvy v tl. 300mm 
- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 70mm  

      
II/190 4 565,00 m2 
Stávající vozovka – živice – odstranění celkem                                                 4 565,00m2 
 
 
Stávající vozovka – frézování (oprava povrchu)  

- Asfaltové vrstvy v tl. 400mm 
 

II/190 
 221,1 + 150,3 + 15,2 + 10,0 396,6 m2 
Stávající vozovka – frézování (oprava povrchu) celkem                                      396,6 m2    
 
 
2) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Sanace – výkop (viz Nový stav, 2) Vozovka, Sanace)               
3 658,225 m2 x 0,5 m                                                  1 829,1125 m3 
 
 
Odhumusování v tl. 150mm 
II/190 
 15,5 + 61,1 + 65,5 + 96,5 + 139,7 + 7,1 + 15,2 + 116,9 + 4,2 521,7 m2 
Odhumusování celkem                                                                                          521,70 m2    
 
 
Hloubení rýh pro přípojky UV (viz tabulka uli čních vpustí) 

- (46,15 m x 2,00 m x 0,70 m) =                                                                     64,61 m3 
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Hloubení pro UV  
- 11ks x 2 x 0,7 x 0,7 =                                                                           10,78 m3 

 

Nový stav 
 
1) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Zásyp rýh pro přípojky UV z nakupovaného materiálu 

46,15 m x 1,00 m x 0,70 m =                                                                           32,305 m3 

 
Úprava pláně se zhutněním 

- Komunikace    3658,225 m2 
Celkem 3658,225 m2 

 
 
Krajnice  

II/190 (km 0,000 00 – km 0,100 00) 
 96,5 x 1,0 96,5 m2 
Krajnice celkem           96,5 m2 

 
 
2) Vozovka 
 

Oprava povrchu vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
 
II/190 390 m2 
Vozovka (oprava povrchu) celkem 390 m2 

 

 

Konstrukce nové vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl.   70mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130mm ČSN EN 736126-1              
Štěrkodrť ŠDA tl. 200mm ČSN EN 736126-1              
Celkem : tl. 440mm 
 
II/190 3 622 m2 
Vozovka (nová konstrukce) celkem 3 622 m2 

 

 
 
 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl. 40 mm 
3622  3 622,00 m2 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
3 622 3 622,00 m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl. 70 mm 
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3622  3 622,00 m2 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
3622 + 390 4 012,00 m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130 mm 
3622 + 207 x 0,125 (rozšíření)  3 647,875 m2 
Štěrkodr ť ŠDA tl. 200 mm 
3622 + 207 x 0,175 (rozšíření) 3 658,225 m2 

Sanace tl. 0,5 m (0,4 m lomový kámen + 0,1 štěrkodr ť) – vozovka 
3622 + 207 x 0,175 (rozšíření) 3 658,225 m2 

 
3) Ostatní 
 
Betonový obrubník (150/250/1000)                                                                           198,00m 
 
Nové uliční vpusti  11 ks 
 
Kanalizační přípojky – UV (viz. tabulka uličních vpustí)                                           46,15m 
 
 
Vodorovné dopravní značení 
 
V2b (1,5/1,5/0,25) 
(25,5 + 43,5 + 17 + 12,5 + 19 ) * 0,5 * 0,25  14,69 m2 

V4 (0,125) 
(108 + 77,5 + 398 + 253 + 126,5 + 33,5)* 0,125  124,56 m2  
 
 
Dopravní značky 
 
P 7                1 ks 
P 8                1 ks 
A6a               2 ks 
Celkem         4 ks          
 
Sloupek – značka    2ks 
 
 
SO 101b – Komunikace II/145 
 
Odstranění stávajícího stavu 
 
1) Vozovka 
 
Řezání asfaltu tl. do 50 mm včetně zalití spár modifikovanou zálivkou 
II/145 
 17,5 + 10,0 + 5,3 + 7,3 + 9,6 + 8,3 + 6,0 64,0 m 
Řezání asfaltu celkem                                                                                                  64,0 m    
 
 
Stávající vozovka – živice – odstranění  

- Asfaltové vrstvy v tl. 300mm 
- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 70mm  
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II/145 3 076,00 m2 
Stávající vozovka – živice – odstranění celkem                                                 3 076,00 m2 
 
 
Stávající vozovka – frézování (oprava povrchu)  

- Asfaltové vrstvy v tl. 400mm 
 

II/145 
 82,6 + 20,1 + 6,4 + 13,1 + 64,6 + 54,5 + 29,4 270,7 m2 
  
Stávající vozovka – frézování (oprava povrchu) celkem                                    270,7 m2    
 
 
2) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Sanace – výkop (viz Nový stav, 2) Vozovka, Sanace)               
2648,275 m2  x 0,5 m                                                            1 324,1375 m3 
 
 
Odhumusování v tl. 150mm 
II/145 
 7,7 + 35,2 + 38,7 + 76,0 + 47,6 + 65,9 + 46,9 + 8,1 + 351,9 + 25,8 + 
 + 9,1 + 28,1 + 6,3 + 2,3 749,6 m2 
Odhumusování celkem                                                                                            749,6 m2    
 
 
Hloubení rýh pro přípojky UV (viz tabulka uli čních vpustí) 

- (47,85 m x 2,00 m x 0,70 m) =                                                                     66,99 m3 
 
Hloubení pro UV  

- 10ks x 2 x 0,7 x 0,7 =                                                                           9,8 m3 
 
3) Ostatní 
 
Mobilní betonová svodidla - odstranění       92,50 m 
II/145 (30,2 + 16,1 + 22,1 +24,1) 

Nový stav 
 
1) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Zásyp rýh pro přípojky UV z nakupovaného materiálu 

47,85 m x 1,00 m x 0,70 m =                                                                           33,495 m3 

 
Úprava pláně se zhutněním 

- Komunikace    2 648,275 m2 
Celkem 2 648,75 m2 

 
 
Krajnice  

II/145 (km 0,945 00 – km 1,022 50) 
 (76,1 + 22,9 + 16,3 + 2,9) x 1,0 118,2 m2 
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Krajnice celkem           118,2 m2 

 
 
2) Vozovka 
 

Oprava povrchu vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
 
II/145 285 m2 
Vozovka (oprava povrchu) celkem 285 m2 

 

Konstrukce nové vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl.   70mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130mm ČSN EN 736126-1              
Štěrkodrť ŠDA tl. 200mm ČSN EN 736126-1              
Celkem : tl. 440mm 
 
II/145 2 625 m2 
 
Vozovka (nová konstrukce) celkem 2 625 m2 

 

 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl. 40 mm 
2625  2 625,00 m2 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
2625  2 625,00 m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl. 70 mm 
2625  2 625,00 m2 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
2625 +285  2910,00 m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130 mm 
2625 +  133 x 0,125 (rozšíření)   2 641,625 m2 
  
Štěrkodr ť ŠDA tl. 200 mm 
2625 +  133 x 0,175 (rozšíření)   2 648,275 m2 
 
Sanace tl. 0,5 m (0,4 m lomový kámen + 0,1 štěrkodr ť) – vozovka 
2625 +  133 x 0,175 (rozšíření)   2 648,275 m2 

 
 
 
3) Ostatní 
 
Betonový obrubník (150/250/1000)                                                                           280,00m 
 
Nové uliční vpusti  10 ks 
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Kanalizační přípojky – UV (viz. tabulka uličních vpustí)                                           47,85 m 
 
 
Vodorovné dopravní značení 
 
V2b (1,5/1,5/0,25) 
(17 + 22,5) * 0,5 * 0,25  4,94 m2 

V4 (0,125) 
(381,5 + 32 +81,5 +337,5)* 0,125  104,06 m2  
 
 
SO 101c – Křižovatka 
 
Odstranění stávajícího stavu 
 
1) Vozovka 
 
Řezání asfaltu tl. do 50 mm včetně zalití spár modifikovanou zálivkou 
Křižovatka (u obytné zóny) 
 7,0 7,0 m 
Řezání asfaltu celkem                                                                                                 7,0 m    
 
 
Stávající vozovka – živice – odstranění  

- Asfaltové vrstvy v tl. 300mm 
- Podkladní vrstvy z kameniva tl. 70mm  

      
Křižovatka (u obytné zóny) 1 947,00 m2 
Stávající vozovka – živice – odstranění celkem                                                 1 947,00 m2 
 
 
2) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Sanace – výkop (viz Nový stav, 2) Vozovka, Sanace)               
954,875m2  x 0,5 m + 149 m2 x 0,4 m                                  483,4 m3 
 
 
Odhumusování v tl. 150mm 
Křižovatka (u obytné zóny) 
 61,9 + 2,9 + 5,2 70,0 m2 
Odhumusování celkem                                                                                             70,00 m2    
 
 
Hloubení rýh pro přípojky UV (viz tabulka uli čních vpustí) 

- (7,50 m x 2,00 m x 0,70 m) =                                                                     10,50 m3 
 
Hloubení pro UV  

- 2ks x 2 x 0,7 x 0,7 =                                                                          1,96 m3 
 

Nový stav 
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1) Úprava terénu (zemní práce) 
 
Zásyp rýh pro přípojky UV z nakupovaného materiálu 

7,50 m x 1,00 m x 0,70 m =                                                                           5,25 m3 

 
Úprava pláně se zhutněním 

- Komunikace    947,00 m2 
- Zastávky BUS            149,00 m2 

Celkem 7 631,83 m2 

 
 
2) Vozovka 
 

Oprava povrchu vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
 
Křižovatka (u obytné zóny) 65 m2 
Napojení II/145 mezi křižovatkami 530 m2 
 
Vozovka (oprava povrchu) celkem 595 m2 

 

 

Konstrukce nové vozovky: 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl.   40mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl.   70mm ČSN EN 13 108-1:2007 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130mm ČSN EN 736126-1              
Štěrkodrť ŠDA tl. 200mm ČSN EN 736126-1              
Celkem : tl. 440mm 
 
Křižovatka (u obytné zóny) 947 m2 
Vozovka (nová konstrukce) celkem 947,0 m2 

 

 

Konstrukce zastávek BUS: 
Dlažební kostka žulová 100 x 100mm tl. 100mm 
Lože z vysokopevnostního betonu tl.   40mm 
Kamenivo zpevněné cementem KSC I tl. 210mm 
Štěrkodrť ŠDA tl. 200mm 
Celkem : tl. 550mm 
 
Křižovatka (u obytné zóny) 82 + 67 m2 
Zastávky BUS celkem 149 m2 

 
 
 
Obrusná vrstva z ACO 11S modif tl. 40 mm 
947  947,00 m2 
Spoj. postřik modifik. emulzí v množství 0,3kg/m2 
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947  947,00 m2 
Podkladní vrstva z ACP 16 S tl. 70 mm 
947  947,00 m2 
Spoj.postřik modifik. emulzí v množství 0,4kg/m2 
947 + 530 + 65 1542,00 m2 
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 tl. 130 mm 
947 + 45 x 0,125 (rozšíření)  952,625 m2 
Štěrkodr ť ŠDA tl. 200 mm 
947 + 45 x 0,175 (rozšíření) + 149  1 103,875 m2 
Dlažební kostka žulová 100 x 100 mm tl. 100 mm 
149  149,00 m2 
Lože z vysokopevnostního betonu tl. 40 mm 
149  149,00 m2 
Kamenivo zpevněné cementem KSC I tl. 210 mm 
149   149,00 m2 
 
Sanace tl. 0,5 m (0,4 m lomový kámen + 0,1 štěrkodr ť) – vozovka 
947 + 45 x 0,175 (rozšíření) 954,875 m2 

 
Sanace tl. 0,4 m (0,25 m lomový kámen + 0,15 m štěrk) – BUS              

149                 149 m23) 
Ostatní 
 
Betonový obrubník (150/250/1000)                                                                           37,50m 
 
Betonový obrubník typ LINEA (80/250/1000)                                                           71,00m 
 
Nové uliční vpusti  2 ks 
 
Kanalizační přípojky – UV (viz. tabulka uličních vpustí)                                           7,5 m 
 
 
Vodorovné dopravní značení 
 
V2b (1,5/1,5/0,25) 
(24,5 + 23,5) * 0,5 * 0,25  6,00 m2 

V4 (0,125) 
(12 + 99 + 30 +15 +22+ 24)* 0,125  19,63 m2  
V4 (0,25) 
(13 12,5)* 0,25  6,38 m2 
V4 (0,5/0,5/0,25) 
(10 + 14,5 +10,5 + 12,5)* 0,25 * 0,5  6,00 m2  
V11a (0,125)  13,6 m2  
V12a (0,125)  6,3 m2 
 


