

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozemní inž. sítě

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina  
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš	Vedoucí projektu: Ing. Viktor Vaidiš	HIP:		
MÚ (OÚ) : Plzeň - ÚMO 3	Kraj: Plzeňský	Datum:	01/2018	
Zadavatel: SÚS PK, Škroupova 18, 30613, Plzeň		Měřítko:	1:250	
Název akce: PLZEŇ - SILNICE III/18032 ULICE 17. LISTOPADU OPRAVA POVRCHU U KŘÍŽOVATKY E. BENEŠE		Číslo zakázky:		
		Stupeň:	PDPS	Paré:
Obsah:  SITUACE		Číslo přílohy:	Formát:	
		3	2A4	

LEGENDA ÚPRAVA SMĚROVÉHO OBLOUKU:

- VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ
- TRÁVNÍK
- NAVRŽENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÝ STAV

LEGENDA OPRAVA POVRCHU EDVARDA BENEŠE

- VOZOVKA – FRÉZOVÁNÍ
- OBNOVENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- OBNOVOVANÉ ULIČNÍ VPUSTĚ S PŘÍPOJKOU
- ODSTRAŇOVANÉ STÁV. ULIČNÍ VPUSTĚ

PŘI REALIZACI BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY  
POVRCHOVÉ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- stávající podzemní inž. sítě:
- kanalizace
  - vodovod
  - plynovod NTL
  - plynovod STL
  - el. kabel NN
  - el. kabel VN
  - el. kabel V.O.
  - telefonní kabel
  - teplovod
  - kabel UPC
  - kabel ICT
  - SSZ včetně smyček