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1.   IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
1. Stavba 

Název stavby:  Most ev.č. 19514-2 Pivoň 

Místo stavby:  Pivoň 

Kraj:  Plzeňský 

Katastrální území: k. ú. Pivoň (697478) 

  k. ú. Vranov u Mnichova (697486) 

  k. ú. Skláře u Mnichova (697494) 

  k. ú. Mnichov u Poběžovic (697460) 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

Stupeň projektu: PDPS  

 

2. Objednatel 

Název investora: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo investora:  Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň 

 

3. Zhotovitel dokumentace 

Název projektanta:   PONTEX spol. s.r.o. 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Komanec 

Adresa projektanta:   Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 

2.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Most a propustek se nacházejí na komunikaci III/19514 u obce Pivoň, mezi obcemi Vranov a 

Mnichov. Most překonává potok Pivoňka. Součástí stavby je i oprava navazujících úseků komunikace 
v celkové délce cca 120 m. V místě mostu bude volná šířka komunikace 5,5 m, v místě propustku 
zůstanou zachovány původní 4,0 m. Poloha mostu a propustku je definována umístěním původních 
objektů. 

 

b) Předpokládaný průběh stavby 
Předpokládá se zahájení stavby v 3/2018. Doba výstavby je 1 rok. Stavba nebude etapizována. 

Uvedení do provozu proběhne až po úplném dokončení stavby. 
 

c) Vazby na územní plán, na územní rozhodnutí a na stavební rozhodnutí 
Stavební záměr je zcela v souladu se záměry schváleného Územního plánu obce Mnichov.   
Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. d) Zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), podle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
a podle § 154 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydal dne 19. 6. 2017 souhlas 
s vydáním stavebního povolení (ohlášení) pro stavbu „Most ev.č. 19514-2 Pivoň“ , na pozemcích parc. 
č. 422/2, 508/3 a 421/2 v katastrálním území Vranov u Mnichova (propustek) a na pozemcích par. č. 
508/1 a 102 v katastrálním území Pivoň (most). 

Podle ustanovení § 79 odst. 6 stavebního zákona, výše uvedená stavba nevyžaduje vydání 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Navržená stavba není v rozporu se záměry územního plánování v dotčeném území. 
Dne 24. 11. 2017 vydal Městský úřad Domažlice, odbor dopravy, jako věcně a místně 

příslušný silniční správní úřad § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PK), který je ve smyslu ustanovení § 40 
odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona o PK a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon), věcně a místně příslušným speciálním stavebním úřadem na stavbu 
stavební povolení ve smyslu ustanovení  § 115 stavebního zákona  a  v souladu   s   § 18c  vyhlášky  č.   
503/2006   Sb.,   o  podrobnější  úpravě územního   rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Rekonstruovaný most a opravovaný propustek se nachází u obce Pivoň na komunikaci 

III/19514, která tvoří hráz přilehlého rybníka. Most překlenuje vodní tok Pivoňka. Koryto vodního 
toku Pivoňka je v úseku pod mostem přírodního charakteru s kamenitým dnem, břehy porostlými 
dřevinami a travní vegetací. Tvar koryta toku je lichoběžníkový s kynetou uprostřed vyhloubenou 
běžnými průtoky. Opevnění koryta nebylo zaznamenáno, břehy jsou hlinité. Podélný sklon koryta je v 
daném úseku cca 4%. Před mostním profilem se nachází zcela vodorovný úsek koryta - dopadiště 
bezpečnostního přelivu přilehlého rybníka, do kterého je z pravé strany zaústěno obtokové koryto 
rybníka. Stěny koryta mezi přelivem a mostem jsou tvořeny prodlouženými mostními křídly. Obtokové 
koryto rybníka je zemní, lichoběžníkového tvaru, opatřené levobřežní boční zemní hrází, jež je 
přerušena cca 10 m před mostem brodem. Hráz pak směrem k mostu výškově vymizí na úroveň křídel 
bezpečnostního přelivu. 

Inundační území toku je v úseku pod mostním objektem tvořeno loukami a lužním porostem. V 
úseku nad mostem se nachází soustava malých rybníků, které na pravém břehu obchází obtokové 
koryto. Inundace je v tomto místě ohraničena na levém břehu silniční komunikací č. 19451b do Pivoně 
a na pravém břehu přirozeným svahem se zmíněným korytem. Zástavba obce Pivoň se nachází až cca 1 
km proti proudu od řešeného mostu. Nejblíže položenou obcí ve směru po proudu je obec Mnichov, 
vzdálenost cca 1,5 km k nejbližším obytným budovám.  

Hlavní vodní plochou je bezejmenný rybník, na jehož hrázi je vedena komunikace III/19514 a v 
hrázi je umístěn řešený mostní objekt. Jedná se o vodní plochu cca 5000 m2 s hladinou udržovanou 
bezpečnostním přelivem. V době zaměření byla hladina v úrovni 551,39 m n. m., přičemž přepadový 
paprsek byl minimální, cca 5 cm. Bezpečnostní přeliv se nachází na pravém břehu rybníka, je tvořen 
přímou přelivnou hranou hrazenou fošnou zasunutou do drážek bočních stěn. Před přelivnou hranou 
jsou umístěny jemné česle (proti úniku rybí osádky), jež jsou nad přelivnou hranu mírně nadvýšeny. Na 
levém břehu se nachází výpustný objekt – požerák s odpadním potrubím DN 200. 

Hráz rybníka je zemní bez zjevného opevnění návodní strany, na její koruně se nachází 
asfaltová vozovka komunikace III/19514. Šířka vozovky je cca 4,0 m, šířka koruny hráze cca 5,3 m. 
Komunikace má střechovitý příčný sklon. Vodní plocha rybníka je lemována drátěným oplocením, 
které je vedeno po celé hrázi a to včetně objektu bezpečnostního přelivu. 

Zájmové území leží v chráněném území CHKO Český les. Ve vzdálenosti cca 1.5 km od stavby 
ve směru na obec Vranov se nachází evropsky významná lokalita Haltravský hřeben - CZ0320030. 
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e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 
Stavba bude mít na životní prostředí příznivý dopad. Nová mostní konstrukce nahradí 

nevyhovující konstrukci stávajícího mostu. 
Výstavba proběhne bez většího zásahu do vegetace v okolí mostu. Provede se výstavba nové 

rámové mostní konstrukce, která bude plošně založená s šikmými až kolmými křídly. Bude provedeno 
nové mostní příslušenství a vozovkový kryt. Povrch vozovky je vyspádován střechovitým sklonem 
2,5% k okrajům mostu. Dešťová voda z povrchu mostu bude svedena do krajních skluzů na nižší 
straně mostu. 

Parametry nové mostní konstrukce zlepší podmínky pro odvedení vody z přilehlého území při 
dlouhodobých a přívalových srážkách. 

Před zahájením prací musí být zpracován Havarijní a Povodňový plán stavby. 
 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Rekonstrukcí mostu nebude měněno dosavadní využití území v okolí mostu, nebude jí dotčena 

ani žádná existující stavba v okolí mostu a ani žádná známá plánovaná stavba v okolí mostu. Nová 
mostní konstrukce plně nahradí původní nosnou konstrukci, která je v nevyhovujícím stavu. 

 

3.   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů  

• Podmínky zadání projektu objednatelem 
• Geodetické zaměření, Ing. Tomáš Brichta, 05/2017 
• Hlavní mostní prohlídka, Ing. Vít Rybák, 07/2015 
• Hydrotechnické posouzení, Vodní cesty, a.s., 06/2017 
• Inženýrskogeologické posouzení, INGES s.r.o., 06/2017 
• Mostní list mostu ev. č. 19514-2 
• Příloha č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

4.   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
SO 001 DEMOLICE  
SO 101 PROPUSTEK 
SO 110 OPRAVA KOMUNIKACE 
SO 201 MOST 
SO 901 DIO 
 

5.   PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Nejsou 

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Převáděná komunikace III/19514 bude v místě opravy mostu a propustku po celou stavbu 

uzavřena v obou směrech, veškerá doprava bude svedena na objízdnou trasu vedenou po silnici II/195 
a III/19523. Pro vedení linky ČSAD se trasa plánovanou uzavírkou nezmění. 

Časový plán výstavby je popsán v části A5 - Zásady organizace výstavby.  



Most ev.č. 19514-2 Pivoň  12. 2017 
Dokumentace PDPS – Průvodní zpráva  Str.  7 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
Pro přístup na stavbu budou využity stávající komunikace. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky 
Po dobu stavby bude v místě mostu a propustku komunikace v obou směrech uzavřena. 

Veškerá doprava bude svedena na objízdnou vedenou po silnici II/195 a III/19523. Trasa bude 
vyznačena v obou směrech. Objízdná trasa je řešena v samostatném objektu SO 110 DIO. 

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 

6.   PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 
Rekonstrukcí mostu nedojde ke změně vlastnických práv a organizace správy mostu. 

Vlastníkem mostu je Plzeňský kraj, správcem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. 

7.   PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Předání mostu a propustku do užívání proběhne až po dokončení celé stavby. 

8.   SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1  Souhrnný technický popis 
Stavba řeší rekonstrukci mostu přes potok Pivoňka a opravu propustku na komunikaci 

III/19514 u obce Pivoň mezi obcemi Vranov a Mnichov. Součástí stavby je i oprava navazujících 
úseků komunikace v celkové délce cca 120 m. 

8.2  Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1   SO 001 – Demolice mostu 
V rámci tohoto objektu bude provedena demolice všech stávajících konstrukcí mostu. Způsob 

demolice vychází ze zkušenosti s demolicemi obdobných objektů. Postup je následující: 
� odstranění vozovky a dalších vrstev až na nosnou konstrukci, včetně zábradlí 
� demolice nosné konstrukce  
� demolice podpěrných konstrukcí mostu včetně základů. 

 
Po celou dobu stavby bude úplná uzavírka provozu na převáděné komunikaci v místě mostu.  
Demoliční práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí mostu. 

Vybourané hmoty budou převezeny na skládky.  
Zhotovitel demoličních prací musí předložit technologické postupy těchto prací včetně 

rozmístění, pracovních přesunů a parametrů použitých mechanismů (jeřáby, bagry, bourací kladiva, 
nákladní automobily,…), sledu operací a případného použití inventárních podpůrných konstrukcí tak, 
aby byla zajištěna stabilita bourané konstrukce ve všech fázích její demolice.  

Ocelové části mostu budou odvezeny do šrotu, ostatní části mostu a spodní stavby budou po 
hrubé demolici dále rozděleny na části vhodné pro manipulaci a přepravu, dále budou roztříděny dle 
materiálů a odvezeny na skládku nebo na recyklaci. 

8.2.2   SO 101 – Propustek 
Jedná se o opravu stávajícího propustku, který převádí neznámou zatrubněnou vodoteč skrz 

těleso komunikace III/19514. Stávající propustek bude nahrazen novým šikmým propustkem ve 
stejném místě. Propustek bude proveden z žebrované polypropylenové roury DN 800. Celková délka 
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roury je 13,08 m, sklon je 3,6 %. Propustek bude na vtokové i výtokové straně vyústěn v otevřené 
svahované jámě, jejíž svahy budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu.  

Roura bude uložena do sedla z hubeného betonu a obsypána štěrkodrtí. 
Šířkové uspořádání na převáděné komunikaci v místě propustku zůstane zachováno.  
Dlážděné svahy propustku podél okrajů komunikace jsou navrženy ve sklonu 1:2, což dle ČSN 

73 6101 splňuje pro danou výšku svahu požadavek na bezpečnost bez použití záchytného systému - 
svodidel. 

8.2.3   SO 110 – Oprava komunikace 
Jedná se o opravu úseku komunikace III/19514 v celkové délce 120 m přilehlému 

rekonstruovanému mostu ev.č. 19514-2. Stávající kryt vozovky vykazuje poruchy zejména v krajích 
vozovky a to síťové trhliny, které indukují nevhodný stav podloží. Komunikace se nachází na stávající 
hrázi rybníka. Oprava v místech síťových poruch bude provedena lokální sanací do úrovně zemní 
pláně. Pro tyto opravy bude třeba provést ověření stavu (dle ČSN 73 6133) zemní pláně statickou 
zatěžovací zkouškou a případně provést v těchto místech i samotnou sanaci zemní pláně. Místa sanací 
budou nahrazena ŠDA v tl. alespoň 0,30 m ve dvou vrstvách. Napojení konců opravovaného úseku  se 
provede zápichem do stávající komunikace. Na celém opravovaném úseku bude celoplošně na očištěný 
a zametený stávající povrch položen nový kryt vozovky v této skladbě: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO l1+ (PmB 45/80-55) 50mm 
Spojovací postřik     PS-EP 12 
Asfaltový beton podkladní vrstvy   ACP l6+ (50/70)   50mm 
Spojovací postřik     PS-EP 1 8     
Celkem         100mm 
 
Součástí opravy komunikace bude i úprava krajnic – seříznutí a dosypání. 
 

8.2.4   SO 201 – Most  
Jedná se o rekonstrukci mostu, jehož poloha respektuje polohu původního mostu. 
Původní most je nyní v nevyhovujícím technickém stavu. Při rekonstrukci mostu se vybuduje 

nová železobetonová rámová konstrukce plošně založená. 
Světlost mostního otvoru je 5400 mm, šířka konstrukce je 6600 mm. 
Základová deska rámu má tloušťku 500 mm, stěny mají tloušťku 500 mm. Strop rámu má 

proměnnou tloušťku 450-513 mm. v místech vetknutí do stěn jsou okosené rohy 150x150 mm. Celá 
konstrukce je navržena z betonu C30/37 - XF2, XA2, dle inženýrskogeologického posouzení se dle 
provedeného vrtu očekává zastižení podzemní vody v dosahu plošného založení, stupeň agresivity je 
XA2. 

Na obou okrajích mostu jsou navržena ocelová zábradelní svodidla výšky 1.1 m s úrovní 
zadržení H2, se svislou výplní. Sloupky zábradelního svodidla jsou kotveny pomocí patních desek do 
říms.  

Příčný sklon mostovky je střechovitý 2,5 %, římsy mají sklon 4.0% dovnitř mostu. 

Statický koncept nosné konstrukce 

Konstrukce mostu je koncipována jako polorám. Statický výpočet je proveden podle platných 
ČSN EN a v souladu s dalšími resortními předpisy MD ČR (TKP, TP). 

8.2.5   SO 901 – DIO 
Obsahem tohoto stavebního objektu je návrh dopravně inženýrských opatření, která budou 

nutná po celou dobu stavby, kdy bude zcela uzavřen úsek mezi obcemi Mnichov a Vranov od 
křižovatky silnic 19514b a 19514 po křižovatku silnice 19514 a místní komunikace v obci Vranov. 
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Veškerá doprava bude převedena na objízdnou trasu z obce Mnichov přes obce Poběžovice, 
Vlkanov, Nový Kramolín do Vranova. Trasa bude vyznačena v obou směrech. 

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. 

Konečná podoba objektu bude zpracována po stanovení přesného data uzavírky. Navržená 
objízdná trasa bude projednána s příslušnými orgány státní správy včetně Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice. Jejich připomínky budou 
zapracovány. 

 

9.   VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A MĚŘENÍ 

Hlavní prohlídka mostu, Ing. Vít Rybák, 07/2015 

Stav a závady částí mostu 

Založení mostu je zkonsolidované, bez závad. Opěry jsou opakovaně vyspravované, obnovuje 
se omítka. Křídlo 1 je ohroženo silným protékáním vody z rybníka pod hydrostatickým tlakem.  

Nosná konstrukce má zkorodované mostiny a životnost mostovky tedy končí.  
Vozovka je na mostě vyspravená, funkční.  
Římsy jsou celistvé, 15 cm nad vozovkou.  
Izolaci most vůbec nemá.  
Chybí značka B14 pro nápravový tlak 9,0 tun. 
 

Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad 

Kontrolovat 1x za 2 měsíce stav křídla u opěry 1,  může dojít ke zřícení opěry při tak silném 
průtoku vody. 

Dopravní značení je třeba doplnit značkou B14 pro nápravový tlak 9,0 tun. 
Dohodnout se správcem  na vypuštění rybníka a zdivo křídla a přeliv vyspravit a zainjektovat. 
Nosná konstrukce nelze opravit, proto je třeba počítat se stavbou nového mostu. To znamená 

připravit dokumentaci, stavební povolení a do 5 let stavbu realizovat. 
 
Stupně stavu nosné konstrukce a spodní stavby mostu 

Stavební stav: spodní stavba - VI – Velmi špatný 
nosná konstrukce - VI – Velmi špatný 

 

Hydrotechnické posouzení návrhu opravy, Vodní cesty, a.s. (Ing. Petr Klimeš), 06/2017 

Výsledky výpočtů 

Výsledkem výpočtů je stanovení průběhu hladin v toku Pivoňka pro všechny výše uvedené 
průtokové epizody a pro dvě základní varianty - dnešní stav mostu a nově navrhovaný mostní objekt.  

Výpočet tak demonstruje jasný vliv opravy mostu – zvýšení jeho kapacity tak, aby vyhověl 
požadavkům ČSN 73 620 01 Projektování mostních objektů na minimální volnou výšku na návrhovou 
respektive kontrolní návrhovou hladinou. Příslušné průtoky a postup jejich stanovení dle uvedené ČSN 
jsou uvedeny v příslušné kapitole – viz výše. 

Kompletní výsledkové tabulky jsou uvedena v přílohách. Následující tabulka ukazuje pouze část 
výsledků, a to základní N-leté průtoky ve vztahu k dnešnímu a nově navrhovanému mostnímu objektu, 
včetně jejich vlivu na hladinu v rybníce, jež je však ovlivňována bezpečnostním přepadem z poměrně 
omezenou kapacitou. 
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Z provedených výpočtů vyplývá: 

• kapacita dnešního mostního objektu je Q 100 – proudění s volnou hladinou cca 10 cm pod 
nejnižší hranou mostní konstrukce, avšak dnešní most nesplňuje kritéria ČSN 73 62 01 na minimální 
volnou výšku, jež činí 0,5 m nad Q 100 případně pouze 0,5 m nad Q 50 , pokud by nehrozilo ucpání 
plávím, což nelze zaručit. 

• bezpečnostní přeliv je zcela nekapacitní. Již při průtoku Q 20 a zahrazeným přelivem fošnou 
dojde k přeronu přes hráz, v případě vyhrazení fošny pak k přeronu dochází při průtoku mezi Q 20 – Q 
50, Při posuzování bezpečnosti vodních děl, se však musí posuzovat stav, kdy k vyhrazení nedojde. 
Velikost mostního nového mostního otvoru tak nepřináší zásadní zlepšení na kapacitu přelivu a 
hladinu v rybníce. 

• nově navržený mostní otvor splňuje požadavky ČSN 73 62 01 na minimální volnou výšku 
jak pro návrhovou tak i pro kontrolní návrhovou hla dinu. Při návrhové hladině = hl. Q 50 je 
min volná výška 85 cm, při kontrolní návrhové hladině = hl. Q 100 je min volná výška 76 cm > 
50 cm dle ČSN 

Závěr 

Výsledkem hydrotechnického posouzení mostu přes Pivoňku pod obcí Pivoň v okrese Domažlice, 
je výpočet hladin pro dnešní stav mostního objektu a předsazeného bezpečnostního přelivu rybníka, na 
jehož hrázi je umístěna komunikace III/19514 a předmětný mostní objekt č.ev. 19514-2. 

Výpočet byl proveden metodou ustáleného nerovnoměrného proudění, pro sedm průtokových 
epizod Q 1 - Q 100 stanovených ČHMÚ 05/2017 a v souladu s ČSN 736201 i pro kontrolní návrhový 
průtok KNP pro 3. kategorii dopravního významu. 

Po sestavení výpočetní trati byl proveden výpočet úrovní hladin (ustálené nerovnoměrné 
proudění) pro dnešní a návrhový stav.  

Na základě výpočtů lze konstatovat: 

• při průtoku Q 100 (14,6 m 3 /s) nedojde k zahlcení dnešního mostního otvoru, hladina je 
cca 10 cm pod nejnižší hranou konstrukce 
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• bezpečnostní přeliv rybníka je zcela nekapacitní a již při průtoku Q 20 dochází k přeronu přes 
hráz rybníka a komunikaci u levého břehu 

• při průtoku Q 50 a Q 100 dochází k přeronu přes vozovku v oblasti křížení hráze s 
odpadním potrubím u výpustného objektu, což je způsobeno omezenou kapacitou 
bezpečnostního přelivu, nikoliv mostním otvorem, jež je dostatečně kapacitní. 

Posouzení mostního objektu dle ČSN 73 62 01 

Profil nového mostního objektu byl dále posouzen dle kriterií ČSN 73 62 01 Projektování 
mostních objektů. Pro řešený most je dle normy stanoven návrhový průtok = Q 50 . Kontrolní 
návrhový průtok je pak stanoven v závislosti na kategorii dopravního významu pro kategorii 3 se jedná 
o průtok Q 100 . 

Na základě výpočtů lze konstatovat: 

• dnešní mostní objekt nesplňuje požadavky na minimální volnou výškou nad hladinou KNP, jež 
činí 0,5 m nad hladinou Q 100 ani Q 50 

• při průtoku KNP dojde po opravě mostu k poklesu hladiny o 48 cm • při průtoku KNP 
nedojde ke zhoršení odtokových poměrů oproti dnešnímu stavu 

• nový most plně vyhovuje kriteriím ČSN na požadovanou volnou výšku nad hladinou dle 
tab. 12.1  

Při návrhové hladině = hl. Q 50 je min volná výška 85 cm > 50 cm , při kontrolní návrhové 
hladině = hl. Q 100 je min volná výška 76 cm > 50 cm dle ČSN 

Vzhledem k výše uvedenému, je návrh mostního profilu z hlediska vlivu na odtokové 
poměry a požadavků ČSN 73 62 01 zcela vyhovující. 

 

Inženýrskogeologické posouzení, INGES, s.r.o. (Ing. Marek Soukup), 06/2017 

Závěry  

Výsledky inženýrskogeologického posouzení lze shrnout do následujících bodů :  

• skalní podloží v zájmovém území tvoří pararuly moldanubika Českého lesa. Průzkumným vrtem 
Pv 1 byly zastiženy silně zvětralé a zvětralé pararuly (poloha *4*) v hloubce od 2,9 m (tj. v úrovni 
549,3 m n.m.). Při povrchu skalního podloží se střídají méně a více zvětralé polohy.  

• Novou rámovou propust lze založit na plošných základech se základovou spárou v úrovni 
hlinitých písků polohy *3* s tabulkovou výpočtovou únosností 225 kPa, popř. spuštěných na úroveň 
silně zvětralých pararul polohy *4* s tabulkovou výpočtovou únosností 300 kPa.  

• Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 2,1 m pod terénem (tj. 550,1 m n.m.). Po cca 30 
minutách po odvrtáni nastoupala hladina podzemní vody na úroveň 2,05 m pod terénem (550,15 m 
n.m.).  

• Na základě chemického rozboru podzemní vody lze konstatovat, že podzemní voda vykazuje dle 
ČSN EN 206 střední agresivitu na beton (stupeň agresivity XA2).  

• Dle ČSN 03 8372 podzemní voda vykazuje zvýšenou agresivitu na ocel (stupeň agresivity III.).  
• Výkopy budou do hloubky minimálně 5 m pod úrovní vozovky zastiženy zeminy těžitelné 

běžnými mechanismy. Z hlediska normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací se jedná o třídu těžitelnosti I (resp. 2. - 4. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050).  

Pokud by došlo k podstatným změnám v projektovaném záměru, lze závěry aplikovat pouze se 
souhlasem autorské organizace. V případě požadavku investora lze provést přejímku základové spáry 
ve vztahu k závěrům této zprávy. 
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10.   DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 
Most se nachází v ochranném pásmu silnice. Ochranné pásmo komunikace III. třídy je 15 m od 

osy vozovky. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Stavba leží v chráněném 

území CHKO Český les. 
 

11.   ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
a) Bourací práce 

V rámci rekonstrukce mostu bude provedena demolice původní mostní konstrukce včetně 
základů. Tyto práce jsou součástí objektu SO 001 – Demolice. Materiály budou likvidovány ve shodě s 
kapitolou „Nakládání s odpady z výstavby“ v TZ části E. ZOV. 

 
b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci rekonstrukce mostu nedojde ke kácení mimolesní zeleně.  
 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
SO 101 - Propustek 

Při opravě stávajícího propustku budou provedeny výkopové práce pouze v nutném rozsahu. 
Svahovaná jáma na vtokové i na výtokové straně bude odlážděna kamennou dlažbou do betonu. 

SO 201 - Most 
V rámci budování plošného založení rámové konstrukce budou provedeny výkopové práce 

pouze v nutném rozsahu. Výkopové jámy budou po dokončení prací zpětně zasypány vykopanou 
zeminou. 

Svahy podél všech křídel budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu. Za konci obou říms 
na mnichovské straně budou v dlažbě vytvarovány skluzy.  

Koryto vodního toku pod mostem bude mít lichoběžníkový tvar, bude opevněno dlažbou 
z lomového kamene do betonu. Dláždění dna bude provedeno od přelivu rybníka po spádový stupeň na 
povodní straně mostu. Spádový stupeň bude proveden jako příčný betonový práh 500 x 800 mm. 

 
d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nové ozeleněné plochy se nenavrhují. Pouze v místech prováděných zemních prací bude po 
zpětném zásypu provedena potřebná obnova ozelenění dle původního stavu. 

 
e) Zásah do ZPF a případné rekultivace 

Realizací stavby dojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. Jedná se o pozemky parc. č. 
421/2 a 422/2 v k.ú. Vranov u Mnichova a pozemek parc. č, 102 v k. ú. Pivoň. 

 
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Realizací stavby nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. Ve vzdálenosti 
do 50m od stavby se nachází pozemek určený k plnění funkce lesa parc. č. 731 v k.ú. Mnichov u 
Poběžovic. 

 
g) Zásah do jiných pozemků 

Realizací stavby nedojde k trvalému zásahu do jiných pozemků, než na kterých se objekty 
stavby v současné době nachází. 
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Parcely v k.ú. Vranov u Mnichova dotčené trvalým a dočasným záborem stavby 

Parcelní číslo Druh parcely Vlastník/Správce 
421/2 trvalý travní porost (2646 m2) Obec Mnichov 
422/2 trvalý travní porost (552 m2) Obec Mnichov 
508/3 ostatní plocha – silnice (16657 m2) Plzeňský kraj, SÚS PK 

 

Parcely v k.ú. Pivoň dotčené trvalým a dočasným záborem stavby 

Parcelní číslo Druh parcely Vlastník/Správce 
103/2 vodní plocha – rybník (806 m2) Klatovské rybářství - 

správa a.s. 
102 trvalý travní porost (4913 m2) Orságová Anděla 

508/1 ostatní plocha – ostatní komunikace (611 m2) Plzeňský kraj, SÚS PK 
 

Parcely v k.ú. Skláře u Mnichova dotčené trvalým a dočasným záborem stavby 

Parcelní číslo Druh parcely Vlastník/Správce 
394/1 trvalý travní porost (4845 m2) Krajčová Božena, 

Plíšek Oldřich 
 

Parcely v k.ú. Mnichov u Poběžovic dotčené dočasným záborem stavby – pro ZS 

Parcelní číslo Druh parcely Vlastník/Správce 
1002/3 ostatní plocha – silnice (186 m2) Obec Mnichov 
1002/4 ostatní plocha – silnice (92 m2) Obec Mnichov 

 

Most se nachází v kat. území Pivoň na pozemcích par. č. 508/1 a 102. Propustek se nachází 
v kat. území Vranov u Mnichova na pozemcích parc. č. 422/2, 508/3 a 421/2. 

 
h) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

Realizací stavby nedojde k žádné změně dopravní a technické infrastruktury ani ke změně 
vodních toků. 

12.   NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
a) Všechny druhy energií 

Zdroj užitné i pitné vody pro stavbu bude zajištěn z přistavených zásobníků, které budou 
součástí zařízení staveniště a budou dle potřeby doplňovány. 

Napájení stavby elektřinou bude po dobu výstavby zajištěno dle aktuální možnosti buďto 
zřízením dočasné přípojky nízkého napětí  realizované se souhlasem místního distributora nebo bude 
využit mobilní zdroj. 

b) Telekomunikace 
Po dobu výstavby bude použito připojení pomocí mobilní sítě GSM. 

c) Vodní hospodářství 
Veškeré sanitární buňky zařízení staveniště budou vybaveny fekální jímkou pro zachycení 

odpadní vody, tato bude pravidelně vyvážena. 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Příjezd na stavbu je možný po stávající komunikaci III/19514, parkování také. 
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e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
Viz kap. 12a). 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Nakládání s odpady je řešeno v samostatné kapitole „Nakládání s odpady“. 

13.   VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRA VÍ A 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 
Stavba se nachází v chráněném území CHKO Český les. 
Ve vzdálenosti cca 1.5 km od stavby ve směru na obec Vranov se nachází evropsky významná 

lokalita Haltravský hřeben - CZ0320030, jedná se o lesnatý hřeben Českého lesa s nevelkou luční 
enklávou. 

Z hlediska ochrany přírody nebude mít stavba nepříznivý vliv na životní prostředí. 
V období výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším rozsahu v 

rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové vody a podzemní vody. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit 
odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod.  

Dodavatel stavby – uživatel závadných látek je v případě havarijního úniku povinen postupovat 
dle schváleného plánu opatření pro případ havárie. 

Z hlediska prašnosti budou provedena opatření jako zakrytí korby plachtou při odvozu suti 
nákladními vozidly a postřik a mytí povrchu komunikací vodou při jejich znečištění. 

b) Hluk 
Stavba se nachází v extravilánu poblíž obce Pivoň. V blízkosti stavby se nenachází žádná 

obytná zástavba, kterou by mohla hlučná stavební činnost při rekonstrukci obtěžovat. 

c) Emise z dopravy 
Stavba neprodukuje žádné zvýšené množství škodlivých zplodin do ovzduší. 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Na mostě nejsou odvodňovače. Odvodnění mostu je provedeno pomocí příčného a podélného 

sklonu mostu. Na nižší straně mostu (směr Mnichov) jsou za oběma křídly provedeny skluzy. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Ochrana zdraví a bezpečnost při výstavbě 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu 
čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

- Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti 
– účinnost od 1.1.2007 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Ochrana zdraví a bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude využívána zejména automobilovou dopravou. Římsy budou opatřeny zábradelním 
svodidlem se svislou výplní. 

f) Nakládání s odpady 
Při výstavbě uvedeného mostu bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 

zákonem 106/2005 Sb. O odpadech. Po dobu výstavby bude původce odpadu ve smyslu zákona 
dodavatel stavby (dosud neurčen), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu považována 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která bude správcem mostu. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů (vyhláška č. 503/2004 Sb.) a 
odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich 
odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do 
provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. Způsob 
evidence je stanoven vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem. Pro 
nakládání s nebezpečným odpadem je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 106/2005 Sb. O 
odpadech), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti pro tento souhlas určuje 
rovněž vyhláška č.383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než 
jsou předány oprávněné osobě. 

Z hlediska zatížení životního prostředí výstavbou uvedeného mostu lze odpady z výstavby 
považovat za dočasné a nakládání s těmito odpady bude řešeno během výstavby. 

14.   OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s platnými normami a předpisy, technickými a 

kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací a dalšími souvisejícími předpisy 
Ministerstva dopravy. 

Stejně tak musí vyhovět příslušným předpisům a normám i jednotlivé materiály, které budou 
při realizaci použity. 

Zejména pak musí být v rámci prací přípravných i prováděcích a následně po zprovoznění 
stavby dodržována vyhláška č.26/2014 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

b) Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové 
cesty pro osoby apod.) 

Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby 
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Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako 
celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro stavební 
povolení). V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty 
(budovy). Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
(„Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární 
ochrany staveb“ (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. (vyhláška „O obecných 
požadavcích na stavbu“). 

Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba nezpůsobuje žádná omezení v době po uvedení do 
provozu. Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany zhotovitele zajistit 
možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby.  

Zabezpečení požární vody  

Ve smyslu ČSN 73 0873 se zajištění požární vody pro objekty řešené v rámci stavby 
nepožaduje (nejedná se o pozemní objekty – budovy). 

V prostoru stavby se nevyskytují rozvody požární vody a v rámci stavby nedochází k rušení 
stávajících venkovních odběrních míst požární vody (venkovní hydranty) v oblasti stávající zástavby. 

Odstupové vzdálenosti 

V rámci stavby nejsou budovány (ani rekonstruovány) žádné pozemní objekty ani skládky 
hořlavého materiálu. Požárně nebezpečný prostor se nestanovuje. 

Hasební prostředky  

V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt ani zařízení, které by vyžadovalo 
instalaci stabilního nebo polostabilního hasicího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla při 
požáru (ZOKT), instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími přístroji. 

Závěrečné hodnocení  

Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a 
předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost 
stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto 
jednotek speciální mobilní technikou. 

Návrh opatření na požární zabezpečení zařízení staveniště není předmětem této dokumentace a 
zajišťuje si je dodavatel stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro zařízení staveniště. 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatel ani životního prostředí. 

d) Ochrana proti hluku 
Stavba nevyžaduje splnění požadavku na ochranu proti hluku. 

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 
Z hlediska provozu na pozemních komunikacích nedojde ke zhoršení bezpečnosti – 

rozhledových poměrů ani jízdních parametrů převáděné komunikace. Po obou stranách mostu je 
navržen záchytný systém dle požadavků technických norem. U propustku jsou navržena vyústění 
potrubí v otevřených svahovaných jámách. Sklony svahů jam podél okrajů komunikace je navržen tak, 
aby byly splněny požadavky technických norem na bezpečnost bez použití záchytného systému. 



Most ev.č. 19514-2 Pivoň  12. 2017 
Dokumentace PDPS – Průvodní zpráva  Str.  17 

  Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel. 244 462 219, e-mail: pontex@pontex.cz 
  Projektová a inženýrská, konzultační činnost a diagnostika ve stavebnictví 

15.   DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1  DODRŽENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, že umožňuje splnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. (o 
technických požadavcích na stavby. 

Stavba bude provedena dle TKP SPK MD a navazujících TP MD. (Technicko-kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy, Technické podmínky MD).  

Stavba splňuje hledisko dodržení snadné údržby. 
Životnost nového mostu je 100 let. 

15.2  ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBY 
A ORIENTACE 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Most, propustek i opravovaný úsek komunikace jsou bez chodníku, stavba je umístěna v 
extravilánu, není tedy řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

b) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým 
postižením 

Stavba je umístěna v extravilánu. Vodící linií pro nevidomé bude obrubník nových říms na 
mostě a okraj asfaltu opraveného úseku komunikace.  

15.3  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI Ú ČINKY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana proti povodním 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Rekonstrukcí mostu dojde ke zlepšení odtokových 
poměrů v okolí mostu. Nová mostní konstrukce splňuje kriteria ČSN 736201 na min. požadovanou 
volnou výšku 0,5 m nad KNH (kontrolní návrhovou hladinou). 

b) Agresivní podzemní voda 

V dosahu založení mostu se dle IG průzkumu a provedeného vrtu očekává zastižení podzemní 
vody se střední agresivitou (stupeň agresivity XA2 dle ČSN EN 206). 

c) Bludné proudy 

Vzhledem k charakteru a použití konstrukcí je zřejmé, že u konstrukcí je zvýšené riziko 
nebezpečí korozního namáhání nové železobetonové konstrukce vlivem negativních účinků bludných 
proudů.  

Korozní průzkum nebyl prováděn. Vzhledem k lokalitě je možno stavbu zařadit do stupně 
ochranných opatření 2 dle TP 124 čl. 4.2.1.  

V rámci prováděcí dokumentace budou v dalších stupních navržena základní ochranná opatření 
proti účinkům bludných proudů v souladu s doporučením příslušných předpisů. 

d) Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti svahových nestabilit. 

e) Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti.  

f) Seismicita 

Most se nachází v seismické oblasti s nízkou intenzitou v České republice. Most bude navržena 
v souladu s požadavky ČSN EN 1998-2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 
- Část 2: Mosty 
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g) Radon 

Na mostě se nevyskytují žádné uzavřené prostory. Nehrozí tedy nebezpečí koncentrace radonu 
z geologického podloží stavby.  

h) Hluk 

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky hluku. 

15.4  SPLNĚNÍ POŽADAVK Ů DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) budou zapracovány po obdržení jejich 
vyjádření. Zhotovitel musí tyto požadavky respektovat. 

 

15.5  PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

V průběhu stavby bude uskutečněno min. 5 kontrolních prohlídek stavby v těchto stavebních 
etapách: 

1. Po geodetickém vytyčení stavby 
2. Po ukončení demolice starého mostu 
3. Po ukončení výstavby rámové konstrukce 
4. Po provedení izolace konstrukce 
5. 1. Hlavní prohlídka mostu 

 
Stavební úřad může nařídit další kontrolní prohlídky stavby, pokud si to vyžádá její průběh. O 

provedení kontrolní prohlídky bude vždy proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
 
        Praha, 12/2017  
        Ing. Erika Menšíková 


