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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
 
1. 1. Základní údaje stavby 
   

Název stavby:        II/231 Zruč - Senec – pr ůtah  
   Plzeňská ulice 

Stavební objekt: SO 101.1oprava povrchu ul. Plze ňská, Zru č 
 
 Místo stavby: obec Zruč – Senec 
 
 Katastrální území: Senec u Plzně 
   
 Kraj: Plzeňský 
  
 Správce komunikace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
 
 
1. 2. Základní údaje objednatele 
 

 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
 příspěvková organizace 
 Škroupova 18  
 306 13 Plzeň 

  IČO: 72053119 
  
 
1. 3. Základní údaje projektanta 
 
 Projektant: Ing. Daniela Škubalová- Projekční kancelář 
 
 Adresa: Úslavská 75, 326 00  Plzeň 
  377 45 58 42 
  e-mail: d.skubalova@volny.cz 
  IČO: 138 90 450 
  DIČ: CZ 565109 0258 
 
  U Bachmače 29,  326 00  Plzeň 
   
 
 Vedoucí projektant: Ing. Daniela Škubalová  
  
 Zodpovědný projektant: Ing. Daniela Škubalová 
 

Stupeň PD: DSP, PDPS 
e pro stavební povolení 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 

Stavební objekt SO 101.1 je zpracován jako součást projektové dokumentace akce „ II/231 
Zruč – Senec – průtah Plzeňská ulice“. Stavební objekt SO 101.1 byl následně přičleněn ke stavbě 
„ II/231 rekonstrukce ul. 28. října, III – Okružní křižovatka“, zpracovatel projektu D Projekt. 

Součástí objektu SO 101.1 je oprava vozovky v úseku začínajícím za křižovatkou sil. II/231 a 
sil. III/18012 – budoucí okružní křižovatka.Km 0,000 staničení je před nově upravovanou 
autobusovou zastávku vpravo, konec úpravy je před ulicí U Pomníku, KÚ = km 0,71665. 
Souřadnice S – JTSK osy komunikace na začátku úpravy jsou X = 1065147,44, Y = 819265,18. 
Souřadnice S – JTSK konce úpravy jsou X = 1064566,83, Y = 818897,34. 

Celková délky úpravy je 716,65 m. 
V uvedeném úseku je navržena oprava ložní vrstvy a obrusné vrstvy vozovky s plynulým 

napojením na rozjezdy místních komunikací a vodorovné dopravní značení. Obruby zůstávají 
stávající a tím je shodné i šířkové uspořádání. 

Jedná se o odstranění velmi špatného stavu povrchu vozovky, rozsah prací je plně dán 
požadavkem objednatele bez opravy podkladních vrstev vozovky. 

 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 
 
 3a. Podklady získané zpracovatelem PD: 

- Zaměření komunikace provedla geodetická kancelář G+K, Slovanská alej 28, 326 00 
Plzeň. Zaměření je provedeno ve výškovém systému Balt p.v., souřadnicový systém S-
JTSK. Seznam souřadnic a výšek je uveden v technické zprávě zaměření. 

- Průzkumné práce vozovkyzpracovala firma Silniční inženýrská společnost s.r.o., 
Žižkova 54, 301 00 Plzeň, zpracováno 12/2015, doplnění 12/2016 
 

3b. Výsledky průzkumů: 
 

V rámci průzkumných prací provedených v prosinci 2015 bylo zjištěno, že tloušťky 
asfaltových vrstev se pohybují v rozmezí 150 – 173mm, počet vrstev je čtyři až pět.Byly 
provedeny 3 vývrty asfaltových směsí. Spojení mezi ložní a nevyšší podkladní vrstvou i spojení 
podkladních vrstev jsou vyhovující ve všech  případech, míra zhutnění a mezerovitost vyhovují ve 
všech  3 hodnocených případech. 

Směs nejvyšší podkladní vrstvy svým složením nejvíce odpovídá směsi ACP 16+ a splňuje 
požadavky na tuto směs.Vzhledem ke značnému počtu poruch se nedoporučuje ponechat tuto 
směs ve vozovce. 

Vizuální prohlídkou povrchu vozovky byly zjištěny tyto poruchy: 
hloubková koroze povrchu, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné trhliny úzké,podélné 

rozvětvené trhliny, olamování okrajů vozovky, podélné poklesy – vlevo zásyp potrubí, vpravo 
vedle nádrže, zanesené příkopy, zvýšená nezpevněná krajnice. 

V roce 2016 byl vzhledem ke zhoršení stavu vozovky proveden doplňující průzkum. V rámci 
tohoto průzkumu byly provedeny tři kopané sondy, z toho dvě jsou umístěny v úseku SO 101.1. 

Sonda v km 0,170 vlevo byla provedena na zásypu kanalizace. Sondou bylo zjištěno, že 
konstrukce vozovky má proměnné složení, konstrukce vozovky je nedostatečná, nad rýhou je 
proveden zásyp jílovitou zeminou s příměsí kamene, asfaltové vrstvy mají tl. 180mm. Další 
kopaná sonda byl provedena v km 0,350 u vodní nádrže, pod asfaltovými vrstvami tl. 80 – 180mm 
konstrukce vozovky zcela chybí. Zjištěná hodnota CBR zeminy v aktivní zóně v rýze vlevo je 
nevyhovující. 
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4. NÁVRH KONSTRUKCE, TECHNOLOGIE ÚPRAVY 
Směrové vedení trasy se nemění, niveleta zůstává v podstatě stávající s vyrovnáním pro 

plynulost nivelety a pro odvodnění. Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. 
Je navržena technologie s frézováním v průměrné tloušťce 100 mm, tloušťka frézování je 

proměnná pro vyrovnání příčného sklonu. Tloušťky frézování jsou vyznačeny v jednotlivých 
charakteristických příčných řezech. Vozovka je opravována ve stávající šířce. 

V průtahu obcí se po celé délce upravovaného úseku již nachází levostranný chodník, 
silniční obruby jsou betonové. 

 
Technologie opravy vozovky: 
- obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 S modif. tl. 50mm ČSN  EN 13108-1 
- spojovací postřik modifikovanou emulzí v množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2           ČSN 736129  
- ložná vrstva z ACL 16 S modif. tl. 50 mm      ČSN  EN 13108-1 
- spojovací postřik modifikovanou emulzí v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2              ČSN 736129  
- frézování v průměrné tl. 100 mm dle charakteristických příčných řezů______  

 Celkem tl. 100mm 
 
Na sjezdech a křižovatkových rozjezdech bude položena pouze nová obrusná vrstva s 

vyrovnávkami, technologie bude následující: 
 

Technologie opravy jedné asfaltové vrstvy v místech napojení v křižovatkách a 
sjezdech: 
- obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 S modif. tl. 50mm ČSN  EN 13108-1 
- spojovací postřik modifik. emulzí v množ. zbyt. asfalt. 0,40kg/m2                              ČSN 736129 
- frézování stávajících asf. vrstev v průměrné tl. 50 mm____________________________ 

tl. celkem                                                                                    tl. 50mm 
 
V místech největšího poškození bude provedena hloubková oprava s odfrézováním dalších cca 

50mm asfaltových směsí, bude provedeno ošetření zbytkových trhlin.Bude provedeno položení 
vrstvy ACP 16 S 50/70 tl. cca 50 mm. 

Celková plocha nově pokládané obrusné vrstvy je 5 275,5 m2. 
 

Frézování bude provedeno v proměnné tloušťce s vyrovnáním příčného sklonu. 
 
Na začátku a konci úpravy bude provedeno plynulé výškové napojení na stávající vozovku. 

V napojení bude obrusná vrstva prodloužena o cca 1-2 m oproti napojení ložní vrstvy. V podélné 
spáře nebude spára v ložní a obrusné vrstvě průběžná (přesah cca 200 mm). 

Součástí opravy vozovky je též stržení krajnic s odvozem a dosypání krajnic frézovanou drtí 
ve sklonu 8 % se zhutněním a snížením krajnice o 20 – 30 mm oproti okraji vozovky dle 
vzorových listů.  

Zvýšená pozornost bude věnována úpravě spár. Veškeré spáry budou proříznuty a zality 
modifikovanou zálivkou v souladu s TP 115 článek 8.1. Obrusná vrstva se položí v jedné 
polovině vozovky a středová hrana je přitom vytvářena válcem s přítlačným kolečkem. Tato 
hrana se poté ošetří nalitím modifikované zálivky. Následně se položí zbývající polovina 
komunikace. 

 
5. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
 

Součástí opravy vozovky je provedení vodorovného dopravního značení. Bude provedena 
obnova stávajícího značení, které spočívá v provedení oboustranných vodicích proužků V4 v šířce 
0,125 m, v křižovatkách 0,25m, značení autobusových zastávek. Značení je vykresleno v situacích 
vodorovného dopravního značení, včetně staničení změny typu čar vodorovného značení. 



 4

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb., TP 133 – 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení 
pozemních komunikací VL 6.2 – Vodorovné dopravní značky.  

 
 

6. ODVODNĚNÍ 
 
Vzhledem k charakteru provádění stavby – oprava povrchu komunikace, zůstává odvodnění 

vozovky stávající. Voda stéká vlivem příčného sklonu k obrubě a ke krajnici. Vpusti jsou 
ponechány stávající kromě dvou vpustí u nádrže, kde je odvodnění nefunkční a je navržena 
výměna těchto dvou vpustí za nové. Vpusti budou betonové se sifonem a košem na splaveniny 
s roštem D 400. Napojení bude přípojkou do stávající kanalizace, podle stavu přípojky bude 
rozhodnuto o případném napojení do stávající přípojky. Ostatní stávající vpusti budou výškově 
upraveny. 

Silniční krajnice jsou zanesené a navýšené, budou očištěny od vegetace a upraveny do sklonu 
8% a dosypány frézovanou drtí se zhutněním s úrovní pod krajem asfaltu vozovky dle vzorových 
příčných řezů. 

Součástí úpravy je též výšková úprava kanalizačních šachet a znaků inženýrských sítí ( 
hrnečků ). 

 
7. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
 

DIO navrhuje provádění prací za částečné uzavírky sil. II/231 s převedením dopravy na ½ 
komunikace. Doprava bude usměrněna dopravními značkami a řízena proškolenými a poučenými 
pracovníky zhotovitele a popř. i světelnou signalizací. Použité dopravní značky budou v reflexním 
provedení, povinností zhotovitele je řádná údržba dočasného dopravního značení. Je počítáno 
s tím, že dopravní značení provede odborná firma zabývající se těmito pracemi. 

Před započetím stavebních prací projedná zhotovitel stavby dopravní opatření s Policií ČR 
DI Plzeň - venkov. O částečnou uzavírku bude zažádáno na odboru dopravy MěÚ Nýřany.  

Lhůta výstavby se předpokládá 1,5 měsíce včetně dešťové kanalizace. 
 
 

8. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  

 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho aktualizace 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky 
jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito 
nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
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Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanový 
podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 
 

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně 
řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje 
přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož 
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost 
práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy 
výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby 
dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit 
volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný 
instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací. 
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Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

 

9.  ZPRACOVÁNÍ PD 

 

Rozpracovaná PD byla projednána s objednatelem. PD je zpracována jako dokumentace pro 
zadání stavby s položkovým soupisem prací a rozpočtem. Zpracovaná PD 11/2015 byla 
aktualizována 1/2018  a na základě požadavku objednatele znovu 2/2018. 

 
V Plzni, 10/2015 Ing. Škubalová 
aktualizace 2/2018 

 

 


