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Identifikace stavby 

Název stavby:  Instalace výtahu 

Místo stavby:  Školní 280, 331 01 Plasy 

Vlastnické poměry:  Plzeňský kraj 

 

 
Investor/stavebník:  Gymnázium a střední odborná škola Plasy 

Školní 280, 331 01 Plasy 
 

 
Místo stavby  pozemek parc. č. 277/1 

budova č.p./č.o. 280 

Katastrální území  Plasy [721531] 

Projektant:  Engineers CZ s.r.o. 

Ortenovo nám. 1488/13 

170 00 Praha ‐ Holešovice 

IČ: 241 27 663 
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1. Úvod 
Předmětem této prováděcí dokumentace jsou stavební úpravy budovy školy pro instalaci nového výtahu 

do ocelové šachty k fasádě domu. 
 

Základní údaje o stavbě 

Stávající stavba budovy školy v obci Plasy je situována na pozemku č. 277/1, který je součástí blokové 

zástavby v ulici. Objekt na parcele má členitý obdélníkový tvar, 4 nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. 

Je situován na rovinatém pozemku. Stávající střecha objektu u výtahové šachty je plochá. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří zdivo. Nová ocelová šachta bude přisazena k fasádě objektu. 
 
Přehled výchozích podkladů 

 
Jako podklad pro zpracování projektu byla použita: 

A) Vlastní prohlídka stavby – zaměření prostoru 

B) Fotodokumentace současného stavu 

C) Požadavky investora 
 
Současný stav jednotlivých konstrukcí 

 
Konstrukce přilehlé k výtahové šachtě 

Obvodové  stěny  objektu  a  stropní  desky  budovy  vykazují  známky  poruch  běžné  a  odpovídající  stáří 

objektu, nebyla zjištěna porucha nosných konstrukcí, která by znemožnila zrealizovat záměr. 
 

2.   Navrhovaný stav konstrukcí 
 
Ocelová konstrukce šachty 

Nová ocelová konstrukce výtahové šachty bude založena na železobetonové desce prohlubně a bude 

umístěna  v rohu  vedle  rizalitu  z dvorní  části  objektu.  Výtahová  šachta  je  provedena  z uzavřených  ocelových 

profilu jackle 80/80x3, 40/80x3 a 80/80x4. 

Konstrukce ocelové šachty není předmětem této projektové dokumentace. Projekt řeší pouze stavební 

úpravy 
 
Prolubeň šachty 

Základová deska  železobetonová  tl.  200  mm,  vyztužena  kari  sítěmi  150/150/8  u  obou 

povrchů,  obvod  desky  bude  vyztužen  (olemován)  dvěma  průběžnými 

volnými pruty R12 a U sponami R8 po 250 mm 

Svislé stěny prohlubně  tvarovky ztraceného bednění tl. 200 mm 

a výšky 250 mm, vyztuženo volnými pruty svisle 2xr8 po 250 mm (vytažena 

ze základové desky) a vodorovně 2x R8 po 250 mm (v každé ložné spáře) 

Ztužující věnce  železobetonový výšky 200 mm, šířky 200 mm po celém obvodu šachty, 

vyztužení pomocí podélných volně ložených prutů 4xR10 + třmínky R8 po 

250 mm 
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Stavební práce 

Bude odstraněn plechový přístavek v prostoru budoucí výtahové šachty. 
Pro  základové  konstrukce  výtahové  šachty  a  pro  zpevněnou  pochozí  plochu  před  výtahem  bude 

provedeno vysekání betonového povrchu a následné provedení výkopů. Po provedení výkopu a začištění zeminy 
bude provedeno zhutnění podkladu na min. 0,2MPa. V případě nevhodného podloží (např. velký obsah jílovitých 
částic) popř. při neurčitém násypu v úrovni základové spáry je nutná konzultace s projektantem. 
Výkopové práce provádět opatrně. 

V každém podlaží budou v interiéru demontovány stávající dřevěné dveře a vybourány části  zděných 
příček pro zajištění volnějšího přístupu k výtahu z hlavní chodby. Po odstranění části zděných příček bude v okolí 
stavebně opravena podlaha a stěny. 

Dále budou přeloženy venkovní kabely elektrického vedení končící na fasádě objektu spolu s el. kabelem 
v zamaltované drážce na fasádě objektu. Kabel bude po provedení výtahové šachty umístěn do krycí lišty. 

Do obvodové  stěny budou  v každém podlaží  v místě budoucí  výtahové  šachty  vybourány otvory pro 
šachetní dveře šířky 1260 mm, výšky 2180 mm (dle požadavku dodavatele výtahu možno upravit) od stávající 
podlahy a cca 100 mm pod stávající podlahu. Před vybouráním otvorů budou postupně osazeny do vysekaných 
drážek zdiva 4 profily  I100 délky 1760 mm s uložením 250 mm na každé straně. Osazené ocelové profily  tak 
budou tvořit překlad nad otvory pro šachetní dveře. 

Následně bude provedeno odříznutí části římsy a dešťového žlabu na rizalitu v místě budoucí výtahové 
šachty. Dešťový žlab bude v tomto místě zaslepen. 

Bude  provedena  prohlubeň  výtahu  z železobetonové  desky  a  stěny  z tvárnic  ze  ztraceného  bednění 
s železobetonovým ztužujícím věncem. Stěny prohlubně budou tvořit sokl výtahu. 

Před vstupem do výtahu bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby o půdorysných rozměrech 
2040x1800 mm. Zámková dlažba tl. 60 mm bude osazena na vrstvu zhutněného štěrkového podsypu o zrnitosti 
4‐8 mm tl. 40 mm a podkladní zhutněnou vrstvu stěrkového podsypu o zrnitosti 8‐16 mm. Zámková dlažba bude 
pochozí, lemována betonovými obrubníky osazenými do betonového lože. 

 
Prohlubeň 

Prohlubeň bude tvořena spodní deskou tloušťky 200 mm a vyztuženou při horním a spodním okraji kari 

sítěmi 150x150x8 mm, beton C20/25. Obvod desky bude vyztužen (olemován) dvěma průběžnými volnými pruty 

R12 a „U“ sponami R8 po 250 mm. Deska prohlubně bude  založena na podkladní vrstvě betonu tl. 100 mm 

z betonu C20/25. 

Stěny  prohlubně  budou  provedeny  ze  ztraceného  bednění  tl.  200 mm  a  budou  založeny  na  vrstvu 

cementové malty tl. 10 mm dle výkresové dokumentace. Tvarovky ztraceného bednění budou vyztuženy volnými 

pruty: svisle 2xR8 po 250 mm (vytažena ze základové desky), vodorovně 2xR8 po 250 mm (respektive v každé 

ložné spáře). 

Po  provedení  podkladní  vrstvy  tl.  100  mm  z betonu  C20/25  bude  provedena  hydroizolace  ze  dvou 

modifikovaných  asfaltových  pásů  včetně  penetračního  nátěru.  Následně  bude  vyarmována  a  vybetonována 

základová deska prohlubně. Poté bude provedena stěna ze ztraceného bednění do výšky 1,25 m. Na vnější stranu 

stěny  ze  ztraceného bednění bude provedena hydroizolace v podobě dvou modifikovaných asfaltových pásů 

s napojením na hydroizolaci pod základovou deskou zpětným spojem. Hydroizolace bude opatřena ochranou 

v podobě XPS tl. 30 mm. Dále bude provedena hydroizolace na vnitřní straně prohlubně přiléhající na stávající 

základový pas pomocí  jednoho modifikovaného asfaltového pásu. Ten bude ochráněn sádrovláknitou deskou 

tl.  12,5 mm,  která  je  kotvena  ze  stran pomocí  profilu  tvaru  L 50x50x3.  Stěna  základového pasu bude proto 

osekána do hloubky cca 20 mm. Hydroizolační pásy budou provedeny s návazností na hydroizolaci pod stávající 

podlahou, která bude vybourána osekána a následně doplněna ve stylu stávající podlahy. 
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Výtahová šachta 

Výtahová  šachta  je  provedena  z uzavřených  ocelových  profilu  jackle  80/80x3,  40/80x3  a  80/80x4. 

Opláštění šachty je provedeno tabulemi bezpečnostního skla. 

Konstrukce ocelové šachty není předmětem této projektové dokumentace. Projekt řeší pouze stavební úpravy. 
 
Odvětrání výtahové šachty 

Odvětrání šachty bude řešeno větrací mřížkou. Umístění mřížky bude v horní a dolní a části ocelové 

šachty. 
 
Poznámka:  Při výrobě a montáži na staveništi nutno dodržet pokyny a poznámky uvedené na jednotlivých 

projekčních podkladech. 
 

3. Bezpečnostní opatření 
Během všech prací je dodavatel povinen průběžně a důsledně dodržovat platné bezpečnostní předpisy 

a podmínky. Zvláště bude dodržovat Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce v jeho platném znění. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále  jsou povinni 

používat při práci předepsané ochranné pomůcky. 
 

 
Pomocné konstrukce 

Pro celý objem prací předepsaných tímto technickým popisem musí dodavatel uvažovat se zajištěním 

pomocných  konstrukcí  potřebných  pro  odborné  provedení  jednotlivých  prací.  Jedná  se  především  o  lešení 

výtahové šachty. 

Způsob  použití  pomocných  konstrukcí  musí  odpovídat  příslušným  ČSN.  Pomocné  konstrukce  musí 

splňovat normové předpisy a požadavky na bezpečnost práce. 
 

 
 
Bezpečnost práce a další opatření 

Práce budou prováděny v souladu s NV č. 591/2006 Sb "O bližších požadavcích na zabezpečení ochrany 

zdraví při práci na staveništi.". Požární bezpečnost musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91/1995 Sb. a vyhlášky 

MV č. 246/2001 Sb. Pracovní a ochranné pomůcky pracovníků musí odpovídat vyhlášce NV č. 495/2001 Sb.. 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s technologickými postupy a s příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, 

souvisejícími s realizací díla. 

Veškeré použité materiály musí mít a musí být vybaveny všemi požadovanými platnými certifikáty. 

Při provádění prací musí být dodržovány platné bezpečnostní předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a související zákony, vyhlášky a nařízení, zejména Nařízení vlády 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Pokud se na stavbu vztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, musí tak učinit v zákonných lhůtách 

a odevzdat včas oznámení o zahájení  prací. 

Při provádění prací je třeba respektovat ustanovení souvisejících závazných zákonů, nařízení, vyhlášek a 

předpisů, například: Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., se kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.; vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 201/2012  Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.274/2003 Sb., 

zákona  č.  350/2011  Sb.,  zákona  č.  167/2004  Sb.,  zákona  č.326/2004  Sb.,  zákona  č.  562/2004  Sb.,  zákona  č. 

125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 

zákona 224/2015 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 

Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.; zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  186/2004  Sb.,  zákona  č.  125/2005  Sb.,  zákona 

345/2005  Sb.  a  zákona  č.  222/2006  Sb.;  nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na 

pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhláška č. 371/2008 Sb., kterou se stanoví 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění vyhlášky 

č. 460/2005 Sb.; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ( 

zákon o  silničním provozu), ve  znění  zákona č. 60/2001 Sb.,  zákona č. 478/2001 Sb.,  zákona č. 62/2002 Sb., 

zákona  č.  311/2002  Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb.,  zákona  č.  436/2003  Sb.,  zákona  č.  53/2004  Sb.,  zákona  č. 

229/2005 Sb., zákona 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., a 

zákona  č.  342/2006  Sb.;  stavební  zákon,  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  silničním  provozu,  ve  znění  pozdějších 

předpisů, a  zákon č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 

168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit  při  provozování  dopravy  dopravními  prostředky;  zákon  č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách  a 

chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 

zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 356/2003 Sb.,  zákona č. 167/2004 Sb.,  zákona  č. 188/2004 Sb.,  zákona č. 317/2004 Sb.,  zákona  č. 

7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 222/2006 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.; 

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. 
 
 

4. Odpadové hospodářství 
Prováděcí firma musí odpady vzniklé při provádění akce zařazovat do katalogu odpadů, určí kategorii a 

případné nebezpečné odpady bude skladovat v souladu se zákonem o odpadech. Bude předcházet nadměrnému 

vzniku odpadů a bude se snažit odpad sama následně využít. V případě, že tak učinit nelze, zajistí odvoz a uložení 

na  řízenou skládku. Musí  být dodrženy příslušné  vyhlášky o nakládání  s odpady. Ve  stavebních konstrukcích 

dotčených  se  nepředpokládá  výskyt  azbestu,  neboť  v  materiálech  používaných  na tyto konstrukce nebyl 

používán a proto není nutné dělat předchozí průzkum na výskyt této látky. 
 

5. Závěr 
Popsané návrhy opatření a řešení je třeba provádět v návaznostech jak časových, tak technologických, 

aby nedocházelo k bourání již provedených konstrukcí, nevyužití kapacit apod. a tím ke zbytečnému navyšování 

nákladů. 

Všechny  použité  materiály  a  způsoby  montáže  musí  odpovídat  českým  normám,  technologickým, 

bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a montážním předpisům daných výrobcem. 

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným ustanovením 

ČSN. 



projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů, statika a dynamika staveb, požární

bezpečnost staveb, energetika objektů 
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Projektant  si  vyhrazuje  právo  odsouhlasit  jakoukoliv  záměnu  materiálů  odchylujících  se  od  této 

dokumentace.  Generální  dodavatel  zodpovídá  za  správnost  a  za  dodržení  všech  užitých  technologických 

postupů. 


