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A. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci ústředního vytápění a plynovodu objektu ?????????. Jako podklady pro vypracování 
tohoto projektu byly použity stavební výkresy objektu, konzultace s generálním projektantem, a projektové podklady 
použitých zařízení (kotel, armatury, …). 

 
Identifikační údaje 
 
Název akce:  
Investor:   
Projektant: Thermoluft KT s.r.o., Fr. Šumavského 867, Klatovy 
Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 

 

I. VYTÁPĚNÍ 
 

1.  Koncepce řešení – objekt ZŠ a OŠ č.p.64 

Tento objekt je v současnosti vytápěn teplovodní soustavou, jehož topný zdroj je tvořen dvěma elektrokotli o 
jmenovitém výkonu 18 kW (pro každý kotel). Celý tento systém bude demontován a ekologicky zlikvidován. Nově 
bude objekt vytápěn jedním plynovým kondenzačním kotlem a bude zhotoven kompletně nový potrubní rozvod 
včetně otopných těles. 

Topný zdroj 

Je navržen nový plynový kondenzační závěsné kotel o jmenovitém topném výkonu 45 kW pro spalování zemního 
plynu. Kotel bude umístěn v suterénu objektu (viz výkresová část projektové dokumentace). Kotel bude odkouřen 
koaxiálním systémem komín/šachta do stávajícího komínového tělesa. Před instalací odkouření kotle nutno vyčistit 
stávající komínové těleso. Kotel je již z výroby vybaven oběhovým čerpadlem. Expanzní nádoba a pojistný ventil 
nejsou součástí dodávky kotle a musí být instalovány dodatečně. Připojení na topnou soustavu bude provedeno přes 
kulové uzávěry a hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Na vratném potrubí před kotlem musí být umístěn filtr 
nečistot. 

Systém vytápění 

Je navržena otopná soustava teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem vody čerpadlem. Projektovaný teplotní 

spád topné vody na tělesech je 70/55oC při venkovní výpočtové teplotě -17oC. 

Rozvod potrubí 

Rozvod potrubí je dvoutrubkový horizontální. Potrubí je navrženo z trubek měděných, vedených u podlahy (v 
suterénu pod stropem). Odvzdušňování soustavy bude přes topná tělesa a přes odvzdušňovací ventil integrovaný v 
kotli. Vypouštění vody ze soustavy bude přes vypouštěcí kohouty osazené na potrubí v blízkosti kotle. Soustava se 
bude napouštět přes napouštěcí kohout osazený v kotli. Při napouštění se soustava natlakuje na 120 kPa. 

Otopná tělesa 

Vzhledem k navrženému charakteru otopné soustavy a vzhledem k použité regulaci soustavy, jsou navržena tělesa 
s malým obsahem vody - ocelová desková tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se spodním připojením.  

Zabezpečovací a pojistné zařízení 

K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v otopné soustavě bude sloužit tlaková expanzní nádoba s membránou o 
objemu 35 litrů. Kotel musí být pojištěn pojistným ventilem nastaveným na 300 kPa. Plynový kotel je vybaven 
kotlovým a havarijním termostatem a plynovou armaturou, zabezpečenou podle platných norem.  

Regulace 

Chod kotle a celého topného systému bude řízeno ekvitermním regulátor pro řízení jednoho nesměšovaného okruhu. 
Regulátor bude umístěn v místnosti ředitelky (2.03) na vnitřní stěně ve výšce cca 1,5 m (viz výkresová část 
projektové dokumentace). Všechna topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s ochrannou proti zcizení. 
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Izolace potrubí 

Potrubní rozvod bude v suterénu v celé délce izolován. V ostatních patrech bude volně vedené potrubí ponecháno 
bez izolace.  

Ostatní profese 

Elektro: - napájení kotle 230V, 50Hz, 180W 

 - připojení ekvitermní regulace 

 - napájení oběhového čerpadla 230V, 50Hz, 72W 

ZTI: - odvod kondenzátu od kotle do odpadu 

 
2.  Koncepce řešení – objekt ZŠ a OŠ č.p.65 

Tento objekt je v současnosti vytápěn teplovodní soustavou, jehož topný zdroj je jeden elektrokotel o jmenovitém 
výkonu 36 kW. Topný systém bude ponechán stávající beze změn, dojde pouze k demontáži stávající elektrokotle, 
který bude nahrazen za nový plynový kondenzační nástěnný kotel o jmenovitém výkonu 35 kW. Stávající 
elektrokotel bude ekologicky zlikvidován. 

Topný zdroj 

Je navržen nový plynový kondenzační závěsné kotel o jmenovitém topném výkonu 35 kW pro spalování zemního 
plynu. Kotel bude umístěn v suterénu objektu (viz výkresová část projektové dokumentace). Kotel bude odkouřen 
koaxiálním systémem d80/125 vedeným po fasádě nad střechu objektu. Venkovní vedení odkouření bude izolováno 
izolací tl.50mm a obloženo Al plechem. Kotel je již z výroby vybaven oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou o 
objemu 10 litrů. Pojistný ventil není součástí dodávky kotle a musí být instalován dodatečně. Připojení na topnou 
soustavu bude provedeno přes kulové uzávěry. 

Zabezpečovací a pojistné zařízení 

K zabezpečení tepelné roztažnosti vody v otopné soustavě bude sloužit stávající tlaková expanzní nádoba a nová 
integrovaná expanzní nádoba v kotli o objemu 10 litrů. Kotel musí být pojištěn pojistným ventilem nastaveným na 
300 kPa. Plynový kotel je vybaven kotlovým a havarijním termostatem a plynovou armaturou, zabezpečenou podle 
platných norem.  

Regulace 

Chod kotle a celého topného systému bude řízeno ekvitermním regulátorem pro řízení jednoho nesměšovaného 
okruhu. Regulátor bude umístěn na kotli (viz výkresová část projektové dokumentace). Všechna topná tělesa budou 
osazena termostatickými hlavicemi s ochrannou proti zcizení. 

Ostatní profese 

Elektro: - napájení kotle 230V, 50Hz, 115W 

 - připojení ekvitermní regulace 

Stavba: - zhotovit prostup obvodovým zdivem pro vedení odkouření 

ZTI: - odvod kondenzátu od kotle do odpadu 

 
3.  Koncepce řešení – tělocvična, nářaďovna 

Vytápění tohoto objektu bude pomocí jedné teplovzdušné plynové jednotky o jmenovitém výkonu 21kW. Odtah 
spalin a přívod spalovacího vzduchu je uvažován horizontálně, prostupem přes obvodovou stěnu budovy pomocí 
odděleného potrubí. Ovládání jednotky bude zajištěno prostorovým termostatem, který bude umístěný pod 
jednotkou. 

Ostatní profese 

Elektro: - napájení plynové jednotky 230V, 50Hz, 260W 

 - připojení prostorového termostatu 

Stavba: - zhotovit prostup obvodovým zdivem pro vedení odkouření 
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4.  Koncepce řešení – skleník  

V tomto objektu je řešeno pouze přetryskování stávajícího kotle BAXI ECO 3, tak aby mohl být použit zemní plyn 
jako nové palivo. 

 

5. Zkoušky 

Zkouška těsnosti 

Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem vodou teplou max. 50°C. Zařízení se prohlédne, nesmí se 
projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 
Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a provede se potvrzení provedené 
zkoušky ve stavebním deníku. 

Provozní zkoušky 

a/ dilatační - provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná 
látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup ještě jednou 
opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení popř. jiné závady. Zjistí-li se nějaké závady, po 
odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich výsledek se zapíše do 
stavebního deníku. Po dohodě dodavatele a investora je možné od této zkoušky upustit při splnění podmínek 
uvedených v ČSN 06 0310. 

b/ topné - provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce 
armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace a měření apod. V průběhu této 
zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů včetně havarijních. Topná zkouška 
trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky 
zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné zkoušky je 
doregulování otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede 
se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 
projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního 
deníku a do protokolu. 

 

II. PLYNOVOD 
 

1. Současný stav 

V současné době je provedena celková plynofikace oblasti. Stávající veřejný STL plynovodní řad je veden ve 
veřejné komunikaci v blízkosti objektů. K projektovanému pozemku jsou zhotoveny dvě přípojky zakončené HUP 
v pilířích na hranici pozemku investora (přesné umístění viz výkresová část projektové dokumentace). 

 

2. Nový stav 
 
Nový domovní plynovod bude řešen na dvě části. Objekt ZŠ a OŠ č.p.64, tělocvična, nářaďovna a skleník budou 
distribuovány plynem přes plynovodní přípojku z ulice Plzeňská a objekt ZŠ a OŠ č.p.65 bude distribuován plynem 
přes plynovodní přípojku v ulici K Terénu. 
Do pilířku v ulici Plzeňská bude instalován regulátor tlaku plynu a plynoměr pro průtok do 10m3/h ZP a do pilířku 
v ulici K Terénu bude instalován regulátor tlaku plynu a plynoměr pro průtok do 4m3/h ZP. 
 
Podzemní vedení domovního plynovodu: podle ČSN EN 12 007-1 až -3 

V zemi budou vedeny oba plynovodu od HUP v plynoměrných pilířích až do jednotlivých objektů (viz výkresová 
část projektové dokumentace). 

Podzemní část plynovodu od pilíře z ulice Plzeňská bude zhotovena z plastového potrubí s atestem na vedení plynu a 
s ochranným povlakem. Souběžně s plynovodem bude tažen signalizační vodič. V pilíři bude signalizační vodič 
vyveden s přesahem minimálně 10 cm, kde bude zbaven izolace, upevněn k potrubí pomocí izolační pásky a ohnut 
směrem dolů. Změny směru trasy budou prováděny pomocí elektrotvarovek. Dodavatel plynovodu zajistí za 
přítomnosti odborného dozoru budoucího provozovatele přezkoušení funkčnosti signalizačního vodiče a provede o 
výsledku zkoušky zápis, který bude součástí dokumentace předávaného díla. Kolmá část plynovodu vedená do pilíře 
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bude uložena v ochranné trubce z PVC. Přechod z vodorovné části na svislou bude provedeno elektrosvařovacím 
kolenem. Před vstupem do objektů bude na potrubí instalována zemní přechodka plast/ocel a do objektu bude dále 
pokračovat ocelové potrubí s vhodnou tovární úpravou proti korozi s atestem na plyn. 

Podzemní část plynovodu od pilíře z ulice K Terénu bude zhotovena z ocelových trubek s vhodnou tovární úpravou 
proti korozi s atestem pro použití na plyn. Souběžně s plynovodem bude tažen signalizační vodič. V pilíři bude 
signalizační vodič vyveden s přesahem minimálně 10 cm, kde bude zbaven izolace, upevněn k potrubí pomocí 
izolační pásky a ohnut směrem dolů. Dodavatel plynovodu zajistí za přítomnosti odborného dozoru budoucího 
provozovatele přezkoušení funkčnosti signalizačního vodiče a provede o výsledku zkoušky zápis, který bude 
součástí dokumentace předávaného díla.  

Při souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi musí být dodrženy minimální dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 
Nebude-li možné dodržet tyto minimální předepsané vzdálenosti, je možné tyto vzdálenosti v souladu s ČSN 73 
6005 snížit při použití vhodných technických opatření (osazení chrániček s čichačkami, které by musely být 
provedeny dle TPG G 700 21). Zastavovací plán není vytyčovacím výkresem, je nezbytné vedení všech sítí na stavbě 
koordinovat v souladu s ČSN 73 6005. 
Domovní plynovody, vedené v zemi, budou uloženy s krytím 0,8 – 1,2 m. Menší krytí (minimálně 0,6 m) a větší 
krytí (maximálně 1,5 m) je možné v technicky zdůvodněných případech a pouze při provedení vhodných technických 
opatření. Minimální krytí potrubí pod komunikací je 1 m. Při pokládání plynovodu v zemi je dále nutné respektovat 
ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6006, ČSN 03 8375. Pro pokládání potrubí bude zhotovena rýha šířky 0,5 m. 
Potrubí bude uloženo na zhutněný pískový podsyp o tloušťce minimálně 100 mm. Zhutněný obsyp pískem bude do 
výšky minimálně 100 mm nad povrch potrubí. Potrubí musí být dále označeno žlutou výstražnou fólií dle ČSN 73 
6006. Minimální vzdálenosti při souběhu nebo křížení plynovodu s ostatními sítěmi jsou uvedeny v příloze technické 
zprávy.  
 

Vnitřní plynovod dle ČSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01 

Volně vedený plynovod 

Volně vedený plynovod uvnitř objektu bude veden při zdi v objímkách. Plynovod bude ocelový, s výjimkou armatur 
celosvařovaný a smí být proveden pouze oprávněnou organizací. Plynovod musí být opatřen 1x základním nátěrem a 
2x vrchním nátěrem žlutou barvou nebo jinou barvou (bílou) a na vhodných místech žlutými, 20 mm širokými pruhy 
podle ČSN 13 0072. Jako spotřebičové uzávěry budou použity kulové uzávěry v dimenzi vstupního plynového 
potrubí spotřebiče. 

2.2. Spotřebiče 

Pro plynoměr v ulici Plzeňská: 

1x Plynová teplovzdušná jednotka 21 kW – 2,43 m3ZP/h 

1x stávající kotel BAXI ECO 3 – 2,49 m3ZP/h 

1x Plynový kondenzační kotel 45kW – 4,8 m3ZP/h 

Celková spotřeba plynu 9,72 m3ZP/h 

Pro plynoměr v ulici K Terénu: 

1x Plynový kondenzační kotel 35kW – 3,7 m3ZP/h 

Celková spotřeba plynu 3,7 m3ZP/h 

2.3. Odkouření plynových spotřebičů 

Veškerá projektovaná plynová zařízení jsou navržena „C“ tj. v uzavřeném provedení. 

Umístění spotřebičů musí být provedeno podle TPG G 704 01. 

2.4. Větrání 

Plynová zařízení jsou navržena v uzavřeném provedení, tj. nezávislé na vzduchu v místnosti. Z tohoto důvodu nejsou 
na přívod spalovacího vzduchu do místností s plynovými spotřebiči a na větrání těchto místností kladeny žádné 
specifické požadavky.   
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3. Zkoušení 

Zkoušky plynovodu (OPZ) 

Zkouška domovního plynovodu bude provedena podle ČSN EN 1775, oddíl č. 6 a podle TPG G 704 01, oddíl č. 6.. 
Zkušební tlaky jsou uvedeny v následující tabulce.  

Odzkoušen musí být celý domovní plynovod až k zemnímu uzávěru plynu (HUP). Zkouška pevnosti musí být 
provedena na dokončeném plynovodu. Provede se před nátěrem, zaizolováním plynovodu a před zakrytím omítkou. 
Vnější plynovod uložený v zemi může být zasypán, s výjimkou armatur a rozebíratelných spojů. Zkušební přetlak je 
uveden v následující tabulce (nejméně 100 kPa). Tlak musí být zvyšován postupně. Zkušebním médiem musí být 
vzduch nebo inertní plyn (např. dusík). Tato zkouška musí být provedena před zkouškou těsnosti. 

  
Nejvyšší provozní tlak (MOP) 

[kPa] 
Zkušební tlak 

Při zkoušce pevnosti (STP) Při zkoušce pevnosti (TTP) 
200 < MOP < 500 > 1,5 MOP 1,50 MOP 

10 < MOP < 200 
> 1,75 MOP 

(nejméně však 100 kPa) 
1,50 MOP 

MOP < 10 nejméně 100 kPa 
1,5 MOP 

(nejméně však 5 kPa nebo podle 5.2.2.2.F) 

Pro měření přetlaku plynu musí být použity odpovídající přístroje, tj. buď vodní tlakoměr (U trubice) nebo 
tlakoměr třídy přesnosti 0,6 % v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu 
stupnice tlakoměru.  
Zkouška pevnosti trvá nejméně 15 minut. Tato zkouška je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému 
mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média. 
Zkouška těsnosti trvá po vyrovnání teplot při objemu plynovodu do 50 litrů 15 minut; od 50 litrů do 300 litrů 30 
minut (v případě objemu nad 300 litrů se zkouška prodlužuje o dalších 5 minut za každých započatých 100 litrů). 
Plynovod je pokládán za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud lze 
zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám 
teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. Při pochybnostech zkoušku 
opakovat. 
Po montáži domovního plynovodu musí být provedena na všechny tyto části včetně spotřebičů revize plynového 
zařízení. 

 
4. Bezpečnostní opatření 

Pro realizaci domovního plynovodu zajistit vypracování realizační projektové dokumentace. 

Realizaci plynovodu provést dle odsouhlasené realizační projektové dokumentace. 

Plynovod smí provádět pouze oprávnění firma. 

Po ukončení montáže provést zkoušky podle ČSN EN 1775 a TPG G 704 01.  

Provést výchozí revizi OPZ včetně plynových spotřebičů, spalinových cest a elektro. 

Plynovod provozovat v souladu s ČSN 38 6405. 
 
 
V Klatovech dne 27.04.2018                                                                                                               Milan Pojar 


