

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
II/190 Špičák - Železná Ruda  
Objekt:

**SK6503 - VON**

KSO: 8227  
Místo:  
  
Zadavatel:  
  
Uchazeč:  
Silnice Klatovy a.s.  
  
Projektant:  
Projekční kancelář Ing.Škubalová  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 09.07.2018  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			400 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	400 000,00	21,00%	84 000,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	484 000,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/190 Špičák - Železná Ruda

Objekt:

**SK6503 - VON**

Místo:

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Ing.Škubalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**400 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400 000,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

165 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

28 336,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

80 000,00

---

VRN7 - Provozní vlivy

126 664,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/190 Špičák - Železná Ruda

Objekt:

**SK6503 - VON**

Místo:

Datum: 09.07.2018

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing.Škubalová

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**400 000,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 165 000,00

1	K	011503001	Pasportizace okolních objektů	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,00	78 000,00	78 000,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	013254000	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení staveniště 28 336,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění , zabezpečení ,oplocení , náklady na stav.buňky , mobil.WC, energie pro ZS	kus	1,00	8 336,00	8 336,00	CS ÚRS 2017 02
6	K	032403000	Údržba a čištění komunikací během realizace	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00

7	K	043002000	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou nad rámec KZP dle požadavku investora	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 126 664,00

8	K	073002001	Dopravně inženýrská opatření ( DIO )	kus	1,00	126 664,00	126 664,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	------	------------	------------	--