

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09

**Stavba:** II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.7.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

Projektant:

IČ:

06259197

DIČ:

CZ6803011578

Poznámka:

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměřit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz).

□

Položky u kterých je množství určeno procentuálním podílem budou při realizaci potvrzeny a odsouhlaseny TDS.

**Cena bez DPH**

**34 949 962,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>34 949 962,48</b>	<b>7 339 492,12</b>
snižovaná	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**42 289 454,60**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09

**Stavba:** II/201 na úseku od x I/20-hranice okr.PS/TC

Místo:

Datum:

16.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>34 949 962,48</b>	<b>42 289 454,60</b>	
0901	Etapa IA	9 744 242,26	11 790 533,13	STA
0902	Etapa IB	4 025 194,83	4 870 485,74	STA
0903	Etapa IC	11 572 393,19	14 002 595,76	STA
0904	Etapa 2	8 770 053,80	10 611 765,10	STA
0905	Ostatní a vedlejší náklady	838 078,40	1 014 074,86	STA