



- stávající kanalizační PVC potrubí
 - X — stávající kanalizační PVC potrubí zrušené
 - nové kanalizační potrubí systém OSMa HT
- Z02 — elektrický zásobník TV 200l, napojení HL138
- WCs — WC kombi, svislý odpad (výměna za původní), bílý, vč. sedátka s poklopem, napojovací koleno HL210
- U — umyvadlo 53 až 55cm, bílé, sifon HL132 DN32
- Us — umyvadlo 53 až 55cm, bílé (výměna za původní), sifon HL132 DN40
- S — sprcha stávající
- Vk — keramická výlevka (součástí dodávky zařízení dílny), sifon HL132 DN40
- Vs — výlevka keramická (výměna za původní), napojovací koleno HL210
- OS — Zápachová uzávěrka HL410, DN 40
- demontované umyvadlo
- demontovaný dřez
- demontovaný el. zásobníkový ohříváč

HIP: Ing. M.Štera		ZODP.PROJ.:		KONTROLA: Ing. M.Štera			
Místo stavby:		Zahradní čp.502, 347 01 Tachov					
Stavebník:		Muzeum Českého lesa v Tachově, Trída Míru 447, 347 01 Tachov					
Název:		<div>Rekonstrukce domu Zahradní čp.502, Tachov</div>					
Stavební objekt:		SO-01: Rekonstrukce čp.502					
Obsah:		ZTI - 2.patro (3.NP)					
		Číslo zakázky:		3014012		kople:	
		Arch. číslo:		8.44			
		Formát:		12/2012			
		Stupeň:		DSP, DPS			
		Měřítko:		1:50			
		Č.výkr.:		203.		Část: F.1.2.	