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B. Uéel objektu

Stavajici objekt slouzi jako nemocnice nasledné péce. Jedna se tedy o stavbu pro
zdravotnictvi. Stavebnimi upravami se neméni ucel objektu.

C. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a
vytvarného reseni a reseni vegetacnich uprav okoli objektu,
vcéetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Objekt ma jedno podzemni podlazi a ¢tyfi nadzemni podlazi. ZastfeSen je valbovou
stfechou s plechovou krytinou. Hlavni hifeben je orientovan v ose vychod zapad. Budova
je vyrazné ¢lenéna dostavbami z rliznych obdobi a jeji délka je pfiblizné 50x16 m. Objekt
je v dobrém technickém stavu.

V podzemnim podlazi jsou technologické mistnosti a mistnosti pfizpisobené pro
balneologické procedury. V pfizemi objektu se v sou¢asné dobé nachazi recepce,
kancelarské prostory vedeni nemocnice, pokoje pro doktory a dale prostory pro
vySetfovani pacientl. Ve vySsich patrech se nachazi luzkova ¢ast s ambulancemi.
Podkrovi objektu je v sou¢asné dobé nevyuzivano a slouzi jako pudni prostor.

V ramci zkvalitnéni péce bude provedena rekonstrukce technologickych mistnosti, mistnosti
pfizplisobenych pro balneologické procedury, elektrolébu, télocviény, bazénu, socialniho
zafizeni, pfistupovych chodeb a schodisté.

Stavebnimi Upravami 1.PP nebude omezen pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

D. Technické a konstrukcni FeSeni objektu, jeho zduvodnéni ve
vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost

d.1. Bouraci prace

Pred zapocetim bouracich praci budou odpojeny stavajici instalace ZTIl. Ponechané
instalace budou po celou dobu stavby ochranény pred poskozenim !!!

Veskeré stavajici ponechané prvky budou pred zahdjenim realizace dikladné
ochranény pred poSkozenim stavbou zejména stavajici parapety, okenni vyplné a
ponechané povrchové a naslapné upravy !!!

Pfed zahajenim stavebnich praci investor zajisti vyklizeni mobilniho vybaveni vSech
rekonstruovanych prostor. Zhotovitel zajisti demontaz zafizovacich pfedmétd, které dle
pozadavkUl investora budou uschovany pro navraceni. Soucasti bouracich praci zhotovitele
bude dale i demontaz stavajicich dvernich kfidel, které budou rovnéz uschovany pro
navraceni. V ramci bouracich praci bude v celém rekonstruovaném prostoru 1.PP(
schodisté, chodba u vytaht, pfistupova chodba - vstup, socialni zafizeni pro zaméstnance,
spojovaci chodba, elektrolécba, télocvi¢na, Satna pacienti, odpocinkova mistnost pro
zaméstnance, sklad a bazén), odstranéno truhlarské oblozeni stén, na schodisti do 1.PP
budou demontovany sadrokartonové predsazené stény, bude provedena demontaz
stavajiciho oblozeni stropd, otlu¢eni veskerych keramickych obklad( a odstranéni
naslapnych vrstev. Vzhledem ke vzlinajici vlhkosti, budou omitky pod odstranénym
truhlafrskym oblozenim a na schodisti odstranény cca 0,3m nad hranici vzlinajici vihkosti
v&etné vyskrabani spar. V bazénu bude odstranéna nadezdivka bazénu na uroven stavajici
podlahy tak, aby mohl byt namontovan pielivovy zlab, dale budou odstranény keramické
obklady bazénu a stén. V socialnich zafizenich pro zaméstnance budou vybourany ocelové
zarubné na WC. Dale v celé rekonstruované ¢asti budou oskrabany malby.



d.2. Svislé nosné konstrukce

Vnéjsi obvodoveé a vnitfni nosné konstrukce objektu nebyly pfi stavebnim prizkumu

zjistény. Pfedpoklada se vSak zdivo z cihel pinych palenych v pavodni ¢asti objektu,
respektive zdivo z cihel CDm v &asti objektu dostavovaném v pozdéjSim obdobi. Navrhované
stavebni upravy nezasahuji do svislych nosnych konstrukci.

d.3. Vodorovné nosné konstrukce

Stavajici vodorovné konstrukce objektu jsou predpokladany jako monolitické
keramické (systém Hurdis), popfipadé jako Zzelezobetonové montované z panell
PZD. Navrhované stavebni Upravy nezasahuji do vodorovnych nosnych konstrukci.

d.4. Zemni prace
Soucasti stavebnich uprav nejsou Zadné zemni prace.

d.5. Zaklady
Pfedpoklada se stavajici zalozeni objektu na monolitickych zakladovych pasech.

d.6. Schodisté
V objektu se v sou€asné dobé nachazi tfi schodisté. Navrhované stavebni upravy nezasahuji
do konstrukce schodisté.

d.7. Hydroizolace, parozabrany

V objektu jsou navrZzeny nasledujici hydroizolaéni systémy.

V mokrych provozech (kuchynka, toalety, sprchy, socialni zafizeni, v mistnostech
pfizpusobenych pro balneologické procedury a bazénu) je navrzena vodorovna a svisla
stérka provedena pod dlazbou a pod obkladem v mistech pfimého ostfiku ploch vodou do
vzdalenosti 600 mm za okraj zafizovaciho pfedmétu. Nova izolace bude vyhotovena ve
skladbé 2x pruzna izola¢ni stérka na bazi zivice TL/18 celkové 2 mm, penetrace silikatova
pro izolaéni stérku TL/17. Pfechod spoje izolaci mezi stavajici a novou izolaci bude
vyhotoven pomoci pfechodové izola¢ni stérky TL/5 s minimalnim pfesahem spoje 150 mm
na kazdou stranu. Pod dlazbou bude vyhotovena izolacni stérka ve skladbé: zakladni
penetraéni natér na bazi syntetické pryskyfice TL/11, hydroizolaéni pruzna cementova stérky
pro dlazbu / ker. obklad TL/12 tl.1mm bude vytaZeno na stény pod keramicky obklad do v.0,2
m. V rozich bude pouzita té€snici paska TL/13. Spoj obkladu a dlazby bude ukonéen
silikonovym tésnicim tmelem TL/14. Izolaéni souvrstvi bude vytazeno pod obklad na pfilehlé
stény do vysky 200 mm. Stérkova hydroizolace bude kombinovana s hloubkovou penetraci.
V misté styku stény a podlahy bude pouzit bandazni pasek.

d.8. Vnitini délici konstrukce - pfricky

PFicky v socialnim zafizeni pro zaméstnance 1. PP jsou navrZzeny zdéné tl. 100 mm z
pérobetonovych tvarnic TL/1

Na hranach budou mit v8echny pficky osazeny hranové profilované listy. Cast t&chto
konstrukci bude obloZzena keramickymi obklady do vySky 180cm a sparovano
vodovzdornymi tmely na cementové bazi. Obklady budou lepeny lepidly na
cementové bazi. Pojistna hydroizolace na sténach s pfimym ostfikem stén bude
tvofena hydroizolaéni stérkou pod obklad

d.9. Podlahy

VSechny podlahové konstrukce, v objektu budou ponechany stavajici. Nahrazeny budou
pouze naslapné vrstvy (keramicka dlazba apod.). Novou dlazbu bude tvofit dlazba TL/8
format 200/200 mm, odstin dle vybéru investora, povrch matny hladky. Stavajici podklad pod
dlazbu bude pfipadné vyrovnan jemnym cementovym potérem TL/3. Podlahové konstrukce
musi mit protiskluznou Upravu se soucinitelem smykového tfeni min. 0,6 !!!



d.10. Podhledy

V rekonstruované Casti objektu budou stavajici sololitové a laminatové podhledy
demontovany a nahrazeny kazetovym podhledem. V mokrych provozech budou montovany
vodéodolné kazety.

d.11. Vnitini vyplné otvort

Stavajici vnéjsi okenni a dverni vypiné budou zachovany a budou vcéetné vnitrnich
parapetu dikladné ochranény po celou dobu realizace pred poskozenim !!!

Vnitfni nové dvefe v socialnich zafizenich zaméstnancl budou provedeny vodéodolné,
piné, material odlehéena DTD deska, kovani rozetové, kulaté s dozickym zamkem nebo
cylindrickou vloZzkou dle pozadavku investora dle upfesnéni v pribéhu realizace. Nové
zarubné v téchto prostorech budou ocelové na tl. zdiva 100 mm, povrchova uprava 1x ZN +
2x vnitini matny vnitfni univerzalni barva na kov a dfevo TL/16 odstin upfesni investor.
Ponechané zarubné vnitinich dvefi budou oc€istény a natfeny 2x natérem vnitfni
univerzalni barvy na kov a dfevo TL/16 odstin upfesni investor. Vnitfni dvefe v mokrych
provozech budou oboustranné oplechované do v.0,2m nerezovym plechem.

d.12. Vnéjsi vypiné otvort
Stavajici

d.13. Povrchové uUpravy stén

Stavajici vnitfni omitky v mistnostech budou opraveny v pfedpokladaném

rozsahu 30%. Na chodbé v m.¢.1.06 se predpoklada oprava v rozsahu 10%.

Zdivo, ze kterého byla odstranéna omitka z divodu vzlinajici vihkosti bude oc&isténo véetné
vyCisténi spar do max.hl.10 mm a noveé pfesparovano maltou CSIl. Omitka bude nahrazena
novou porézni jadrovou nasakavou omitkou TL/5 na sana¢ni podhoz TL/4 a dale bude
proveden omyvatelny prodysny natér TL/6 nebo vapenny natér TL/7 dle pozadavku
investora.

d.14. Povrchové upravy stropt
Na stavajicich omitanych stropech bude vyspravena stavajici omitka, a
nasledné bude provedena nova vymalba.

d.15. Zamecénické vyrobky

Zamecnické vyrobky budou provedeny v odpovidajici kvalité a budou

provedeny v nasledujici povrchové upravé. Viditelné konstrukce budou opatfeny natérem,
neviditelIné konstrukce budou opatfeny natérovym systémem protikorozni ochrany. Jedna se
pfedevsim o ocelové prvky — zarubné.

d.16. Klempiiské vyrobky
Klempifské vyrobky nejsou soucasti stavebnich uprav.

d.17. Natéry

Opravené stavajici omitky budou opatfeny podkladnim natérem. Rekonstruovany prostor
bude v celém rozsahu nové vymalovan bilym natérem. V mistnostech se vzlinajici vihkosti
bude vyhotoven natér vapenny TL/7 nebo omyvatelny prody$ny natér TL/6.

V mistnosti skladu zeleniny bude stavajici emailovy natér odstranén v celém rozsahu.
Veskeré rozvody viditelné vedeného potrubi UT bude oCiSténo a natfeno 2x barevnym
matnym natérem vnitfni univerzalni barvou na kov a dfevo TL/16. Potrubi

UT a viditelné potrubi kanalizace bude natfeno v odstinu bilém. OcCistény a natfeny budou i
stavajici radiatory v bilém odstinu. Médéné potrubi UT zUstane bez natéru.

Ponechané zarubné vnitfnich dvefi budou ocdistény a natfeny 2x natérem vnitfni univerzalni
barvy na kov a dfevo TL/16 odstin dle vybéru investora. Nové zarubné budou ocelové na tl.
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zdiva 100 mm, povrchova uprava 1x ZN + 2x vnitfni matny vnitfni univerzalni barva na kov a
dfevo TL/16 odstin dle vybéru investora.

Natéry stavajiciho potrubi a radiatoru budou provedeny pred vyhotoveni novych
povrchovych a naslapnych aprav, aby nedoslo k jejich poskozeni !!!

d.18. Keramické obklady a dlazby

V mokrych provozech bude vyhotoven novy keramicky obklad TL/9 bily matny

formatu 200/200 mm v.1,8 m. Obklad bude ukoné&en horni fadou v nahodné kombinaci barev
Zluta, zelena, modra a tmavé oranzova, povrch matny hladky, velikost 200x200 mm. Obklady
budou lepeny na lepidlo TL/10. Obklady budou vysparovany sparovaci hmotou na vnitfni
povrchové upravy, hydrofobni, barevnost stfedné Seda TL/15.

Hydroizolaéni souvrstvi pod dlazbou ve skladbé zakladni penetracni natér na bazi

syntetické pryskyfice TL/11, hydroizolaéni pruzna cementova stérky pro dlazbu / ker. obklad
TL/12 tl.1mm bude vytazeno na stény pod keramicky obklad do v.0,2 m. V rozich bude
pouzita tésnici paska TL/13. Spoj obkladu a dlazby bude ukoné&en silikonovym tésnicim
tmelem TL/14. Téleso bazénu bude obloZeno keramickou mozaikou, hydroizolaéni souvrstvi
pod keramickou mozaiku bude ve stejné skladbé a bude provedeno celoplo$né.

d.19. Venkovni tpravy
Soucasti stavebnich praci nejsou zadné venkovni Upravy.

d.20. Vzduchotechnika
Stavajici

d.21. Zdravotné technicka instalace

Soucasti stavebnich praci bude vyhotoveni vnitfnich rozvodu vody v socialnich zafizenich
pro personal. Voda bude pfivedena od novych rozvodl umisténych pod stropem pfistupové
chodby. Kanalizace bude stavajici. V socialnich zafizenich pro personal, budou
namontovany nové WC kombi a umyvadla.

d.22. Vytapéni
Zustane stavajici.

d.23. Elektroinstalace

Ve v8ech prostorech bude stavajici az na mistnost elektrolécby, kde budou provedeny nové
rozvody. Do této mistnosti bude umistén podruzny rozvadéc, ktery bude napojen z hlavniho
rozvadéce umisténého na pristupové chodbé. Nové rozvody budou provedeny v souladu s
platnymi prfedpisy a normami. Dale budou vymé&néna veskera stavajici zafivkova svitidla z
ddvodu montaze kazetového stropu. Pocet svitidel a jejich umisténi se neméni.

Navrzené materialy a dil¢i prvky PSV urcuji standarty pro vybérové fizeni a Ize je
zaménit za jiné shodnych technickych parametru. V prubéhu realizace bude
investorem upresnéno a odsouhlaseno barevné a materialové feSeni vsech dil¢ich
prvku PSV a povrchovych a naslapnych uprav na zakladé predloZzenych

vzorku zhotovitelem !!! Technicka specifikace vyrobku je v samostatné priloze

E. Viiv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a Feseni
pripadnych negativnich ucinku

PFi vystavbé budou respektovany viechny hygienické predpisy - zejména hlu¢nost a
prasnost. Vzhledem k navrzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé objektu Zadny
nebezpeclny odpad. Jednotlivé odpady budou tfidény, vyuzitelné nabidnuty k dalSimu
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zpracovani a nepouzitelné likvidovany odbornou firmou, ktera zajisti jejich ekologickou
likvidaci. Tato likvidace bude odpovidat bezpe&nostnim predpisim a podminkam ochrany
zivotniho prostfedi. Umisténi skladky bude upfesnéno dle vybraného mistniho
subdodavatele stavby a jeho konkrétniho zpusobu likvidace odpadu. Dodavatel musi
vzhledem k exponovanému mistu provadét kazdodenni uklid okoli stavenisté.

F. Péce o bezpecnost prace a technickeé zarizeni

PFi stavebnich upravach dotéenych prostor bude v nejvy$si mife dbano na

dodrzovani vSech platnych predpist bezpecénosti prace, zejména zakon €. 309/2006 Sb.,
o bezpec€nosti prace na stavenisti. Je nutno dodrzovat zejména § 3 — zakladni povinnosti
dodavatele stavebnich praci, tj. vybavit vSechny osoby ochrannymi pomuackami.
Realizaci bude provadét odborna firma s pfisluSnym opravnénim, s odpovidajicim
pfedmétem podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma
bude fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vliastnim zavinénim, a sou¢asné bude
pojisténa proti nepfedvidatelnym udalostem (zivelné pohromy, kradez,...)

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné
pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patfi¢nou atestaci
nebo prodkolenim. Na stavbé& budou dodrzovana vSechna nafizeni a normy IBP a CSN
souvisejici s bezpecnosti prace.

leden

G.Popis stavebnich praci jednotlivych prostorti

g.1. Pristupové schodisté do 1.PP

- demontaz pfedsazené sadrokartonové stény

- otlu€eni omitek do vysky cca 0,3m nad vzlinajici vihkost
- vySkrabani spar zdiva do hl. cca.10mm

- o8krabani stavajici malby

- provedeni sanacni omitky dle specifikace

- oprava stavajici omitky do 10%

- Stukovani stavajici omitky

- natér zarubni

- vymalba

Vzhledem k tomu, ze na schodisti je provedena nova naslapna vrstva, musi dodavatel
zajistit jeji zakryti, aby nedoslo k poskozeni!l!

g.2. Chodba u vytaht

- demontaz naslapné vrstvy

- demontaz truhlarského oblozeni stén

- demontaz stropniho podhledu

- otlu€eni omitek do vySky cca 0,3m na vzlinajici vihkost
- vySkrabani spar zdiva do hl. cca10mm

- oSkrabani stavajici malby

- provedeni sanacni omitky dle specifikace
- oprava stavajici omitky do 10%

- Stukovani stavajicich omitek

- vymalba

- natér zarubni a topeni

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- montaz noveé naslapné vrstvy - PVC



g.3. Vstupni chodba

- otlu€eni omitek do vysky cca 0,3m na vzlinajici vihkost
- vySkrabani spar zdiva do hl. cca10mm

- oSkrabani stavajici malby

- provedeni sanacni omitky dle specifikace
- oprava stavajici omitky do 30%

- osazeni ochrannych roh

- Stukovani stavajicich omitek

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

NasSlapna vrstva — stavajici

g.4. Chodba k bazénu

- demontaz truhlafského oblozeni stén

- demontaz stropniho podhledu

- demontaz naslapné vrstvy - dlazba

- otlu€eni omitek do vysky cca 0,3m na vzlinajici vihkost
- vySkrabani spar zdiva do hl. cca10mm

- oSkrabani stavajici malby

- provedeni sanacni omitky dle specifikace
- oprava stavajici omitky do 10%

- Stukovani stavajicich omitek

- natér zarubni a topeni

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- vyrovnani podkladu pod dlazbu

- montaz dlazby

g.5.Socialni zafizeni — personal muzi

- demontaz zafizovacich pfedmétd — WC a umyvadlo
- otlu€eni obkladu

- vybourani zarubni k WC

- odstranéni dlazby

- o8krabani stavajici malby

- zazdivka zarubni

- montaz nového rozvodu vody

- oprava stavajicich omitek v rozsahu do 30%
- vyrovnani omitek pod obklady

- vyrovnani podkladu pod dlazbu

- Stukovani stavajicich omitek

- montaz obkladu a dlazby

- natér zarubni

- vymalba

- montaz ZTl — WC a umyvadla

- montaz novych dvefi

g.6. Socialni zafizeni — personal zeny
viz g.5.

g.7. Télocviéna



- demontaz naslapné vrstvy - koberec

- demontaz truhlarského oblozeni stén

- demontaz stropniho podhledu

- otlu€eni omitek do vysky cca 0,3m na vzlinajici vihkost
- vySkrabani spar zdiva do hl. cca10mm

- oSkrabani stavajici malby

- provedeni sanacni omitky dle specifikace

- oprava stavajici omitky do 10%

- Stukovani stavajicich omitek

- omyvatelny natér do v.1,6m

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- natér zarubni a topeni

- samonivelaéni stérka

- montaz nové naslapné vrstvy — zatézovy koberec

g.8. Denni mistnost personalu
- demontaz stropniho podhledu
- otlu€eni obkladt

- oSkrabani stavajici malby

- vyrovnani omitek

- oprava stavajici omitky do 30%
- Stukovani omitek

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- natér zarubni

- samonivelaéni stérka

- montaz naslapné vrstvy — PVC

g.9. Elektrolécba

- demontaz truhlafského oblozeni stén
- demontaz stropniho podhledu

- demontaz obkladu

- oSkrabani stavajici malby

- nové rozvody elektroinstalace

- oprava stavajici omitky — pfedpoklad do 30%
- vyrovnani omitek

- Stukovani omitek

- omyvatelny natér do v. 1,6m

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- natér zarubni

- samonivelaéni stérka

- montaz naslapné vrstvy — PVC

g.10. Satna pacienti

- demontaz stropniho podhledu

- demontaz obkladu

- o8krabani stavajici malby

- oprava stavajici omitky — pfedpoklad do 30%



- vyrovnani omitek

- Stukovani omitek

- tenkovrstva mozaikova omitka do v. 1,6m
- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- natér zarubni

- samonivelaéni stérka

- montaz naslapné vrstvy — PVC

g.11. Odpo¢civarna - pacienti

- demontaz stropniho podhledu

- demontaz obklad

- oSkrabani stavajici malby

- oprava stavajici omitky — pfedpoklad do 30%
- vyrovnani omitek

- Stukovani omitek

- tenkovrstva mozaikova omitka do v. 1,6m

- vymalba

- montaz kazetového stropu

- montaz svitidel

- natér zarubni

- samonivela¢ni stérka

- montaz naslapné vrstvy — keramicka dlazby

g.12. Bazén

- demontaz schodisté do bazénu

- ubourani nadezdivky bazénu do urovné stavajici podlahy
- otlu€eni obkladl — stény

- otlu¢eni obkladu — téleso bazénu

- odstranéni naslapné vrstvy — dlazba

- vytvofeni a vybetonovani Zlabu pro montaz prelivového zlabku
- Uprava odtoku vody z pfelivového Zlabku do sbérné nadrze
- Uprava napousténi bazénu

- montaz prelivového Zlabku

- vyrovnani télesa bazénu pod hydroizola¢ni stérku

- vyrovnani omitek

- oprava stavajicich omitek v rozsahu do 30%

- Stukovani omitek

- provedeni hydroizolacni stérky v bazénu

- vyrovnani podkladu - podlaha

- hydroizolaéni stérka - podlaha

- keramicky obklad bazénového télesa — mozaika

- vymalba

- Uprava stén — mozaikova omitka do v.1,8m

- naSlapna vrstva — kamenny koberec

- montaz kazetového stropu — vodéodolné kazety

- montaz svitidel — LED panely

- opétovna montaz schodisté

g.13. Vodolééba
- demontaz stropniho podhledu
- montaz kazetového stropu
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- montaz svitidel
- vymalba

H. Platné normy CSN.

Byly vybrany zakladni platné normy:

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 az 7 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN 73 0540-1 az 4 Tepelna ochrana budov. V platném znéni.

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty. V platném znéni.

CSN 73 0821 ED.2 Pozarni bezpeénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
CSN 74 4505 Podlahy. Spole&na ustanoveni. V platném znéni.

CSN EN ISO 2812-1 az 5 Natérové hmoty. Stanoveni odolnosti kapalinam. V platném znéni.
CSN EN ISO 10545-1 az 16 Keramické obkladové prvky. V platném znéni.

CSN 37 5245 Kladeni elektrickych vedeni do stropti a podlah.

CSN EN 13163 Tepelné izolaéni vyrobky pro stavebnictvi - Primyslové vyrab&né vyrobky z p&nového
polystyrenu (EPS) - Specifikace. V platném znéni.

CSN 72 5149 Keramické obkladacky a dlazdice. Nazvy a definice.

|. Ddlezita upozornéni:

- Prace budou ¢asové probihat tak, aby nebyly negativné ovliviiovany povétrnostnimi
podminkami.

- Zasobovani stavby je feSeno v nezbytné mife zaborem €asti plochy kolem objektu pfi
zachovani vSech bezpecnostnich zasad.

- Terminy provadéni stavebnich uprav budou stanoveny ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
dodavatelem i investorem.

- Pfipadné zmény vyplyvajici ze skute€nosti odhalenych v pribéhu realizace budou FeSeny
pfimo na stavbé za ucasti zastupce investrora.

- Béhem stavby je nutna spoluprace dodavatele s investorem stavby

- Obecné technické pozadavky na vystavbu jsou stanoveny vyhlaskou ¢.137/1998 Sb.

- Naklady na realizaci stavby budou upfesnény na zakladé nabidkové ceny zhotovitele pfi
vybérovém fizeni.

- VeSkeré rozméry musi byt ovéfeny pfemérenim pfimo na misté.

- Stavebni prace budou provadény odbornymi firmami, dodavatelé budou dodrzovat pfedpisy
bezpec€nosti prace a ochrany zdravi a vdechny normy i technologické postupy pro jednotlivé
materialy a stavebni prace

- Stavbu je tfeba zajistit proti vniknuti nepovolanych osob.

- Béhem realizace je nutné dodrZovat poZadavky organu statni spravy

- Vstupy na jednotlivé pozemky je nutné domluvit s jejich majiteli popf. spravci

- Pfed zahajenim praci zajisti investor vyty&eni a vyznaceni stavajicich inzenyrskych siti

v blizkosti, kfizeni ¢i soub&hu s provadénymi opravami

- Vykaz vymér materialt a naklady uvedené v projektu je mozno doplnit dle zpracovatele
realiza¢ni nabidky stavby v€. profesi o polozky materialu a montédZze opomenuté nebo
nutné pro uspésnou a kvalitni realizaci stavby.

- V pfipadé navrhu jiné technologie je nutné uvadét rozdil oproti feSeni v projektu. VSechny
takové polozky je nutno dolozit kalkulaci v pFiloze.

- NavrZzené materialy Ize zaménit za jiné shodnych technickych parametrd

- Za cenovou nabidku je odpovédny zpracovatel nabidky, mérné jednotky uvedené

v podkladech pro cenovou nabidku maji informativni charakter.

- Nabidka bude povaZovana investorem za zavaznou ve vSech svych ¢astech

V Kynzvartu 08/2018 Vypracoval: Karel Petrlik



