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Datum
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Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Parková 1205/11
326 00  Plzeň

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 3

II/186 PRŮTAH PLÁNICE

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

ParéČ. přílohy

Měřítko

12/2018

Ing. T. Petráň

x A4

Náměstí 180, 340 34 Plánice 

Město Plánice

18PL22010

PDPS

D SOUPIS PRACÍ

P. Harmáčková

P. Harmáčková

57

D
SOUPIS PRACÍ



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48266230

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ: CZ48266230

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/186 Průtah Plánice

CZK 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
18PL22010

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
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Kód: 18PL22010

Stavba:

Místo:  Datum: 11. 12. 2018

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Chodníky a přidružené plochy - způsobilé 
výdaje - dopravní značení
Chodníky a přidružené plochy - nezpůsobilé 
výdaje
Veřejné osvětlení

0,00 0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Cena s DPH [CZK]

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

110.b

110.c

110.e

430

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé 
výdaje - SUS
Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé 
výdaje - město Plánice

Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje

Chodníky a přidružené plochy - způsobilé 
výdaje - hlavní aktivita
Chodníky a přidružené plochy - způsobilé 
výdaje - vedlejší aktivita

Chodníky a přidružené plochy - způsobilé 
výdaje - vegetační úpravy a zeleň

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

II/186 Průtah Plánice

110.d

000.1

000.2

101

110.a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ48266230

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

000.1 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SUS

11. 12. 2018

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

000.1 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SUS

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011524000 KČ 1,000

2 K 012103000 KČ 1,000

3 K 012303000 KČ 1,000

4 K 013254000 KČ 1,000

5 K 031002000 KČ 1,000

6 K 032002000 KČ 1,000

7 K 032603000 KČ 1,000

8 K 034503000 KS 2,000

9 K 039103000 KČ 1,000

10 K 090001000.R KČ 1,000

11 K 043203000 KČ 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS) - dle počtu SP v tištěné podobě a 2 x v 
digitální formě na CD

Související práce pro zařízení staveniště 0,00

zřízení ZS

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - dle 
počtu SP v tištěné podobě a 2 x v digitální formě na 
CD

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vybavení staveniště

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Ostatní náklady

Vybavení staveniště

Vytýčení podzemních sítí - včetně obnovení vyjádření 
správců sítí

Informační tabule na staveništi

Informační tabule na staveništi

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Ostatní náklady - DIO
Obsahuje veškeré potřebné DZ včetně semaforů, 
případné zpracování alternativního řešení, 
projednání s dotčenými subjekty a zajištění stanovení 
přechodné úpravy

Měření bez rozlišení

monitoring stávajících objektů

Vytýčení staveniště, ochrana geodetických bodů, 
kompletní geodetické práce  - všechny potřebné 
práce před a během stavby

0,00 0,00

Zajištění a provedení rozborů, atestů, posudků a 
revizních zpráv  - vhodnost zeminy do aktivní zóny

Geodetické práce před výstavbou 0,00 0,00

0,00 0,00Geodetické práce po výstavbě

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
Stavebně-statický průzkum

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

000.1 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - SUS

Strana 5 z 56



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ48266230

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

000.2 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - město Plánice

11. 12. 2018

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

000.2 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - město Plánice

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011524000 KČ 1,000

2 K 012103000 KČ 1,000

3 K 012303000 KČ 1,000

4 K 013254000 KČ 1,000

5 K 031002000 KČ 1,000

6 K 032002000 KČ 1,000

7 K 032603000 KČ 1,000

8 K 034503000 KS 2,000

9 K 039103000 KČ 1,000

10 K 090001000.R KČ 1,000

11 K 043203000 KČ 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS) - dle počtu SP v tištěné podobě a 2 x v 
digitální formě na CD

Související práce pro zařízení staveniště 0,00

zřízení ZS

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

Geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání - dle 
počtu SP v tištěné podobě a 2 x v digitální formě na 
CD

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vybavení staveniště

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Ostatní náklady

Vybavení staveniště

Vytýčení podzemních sítí - včetně obnovení vyjádření 
správců sítí

Informační tabule na staveništi

Informační tabule na staveništi

Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Ostatní náklady - DIO
Obsahuje veškeré potřebné DZ včetně semaforů, 
případné zpracování alternativního řešení, 
projednání s dotčenými subjekty a zajištění stanovení 
přechodné úpravy

Měření bez rozlišení

monitoring stávajících objektů

Vytýčení staveniště, ochrana geodetických bodů, 
kompletní geodetické práce  - všechny potřebné 
práce před a během stavby

0,00 0,00

Zajištění a provedení rozborů, atestů, posudků a 
revizních zpráv  - vhodnost zeminy do aktivní zóny

Geodetické práce před výstavbou 0,00 0,00

0,00 0,00Geodetické práce po výstavbě

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
Stavebně-statický průzkum

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

000.2 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje - město Plánice
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21111
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

101 - Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje

11. 12. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230

CZ48266230

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

101 - Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje

II/186 Průtah Plánice
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

1 K 113106211 m2 190,000

190,000

2 K 113107212 M2 6 151,000

B83 6 151,000

3 K 113107243 m2 4 917,000

4 917,000

4 K 113154353 M2 4 639,000

A75 4 639,000

5 K 113154355 M2 1 159,500

A81 1 140,000

B81 19,500

C81 1 159,500

6 K 122201402 M3 229,254

K98 229,254

7 K 122202202 M3 830,385

A85 830,385

8 K 122202203 M3 2 767,950

A95 2 767,950

9 K 122202309 M3 3 598,335

830,385

2 767,950

Bude provedeno v případě nutnosti výměny aktivní 
zóny - pouze na základě odsouhlasení s TDS

(6151*0,50)/100*90
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám 
nezapaženým pro dálnice v hornině tř. 3 za 
lepivost

0,00 0,00

Bude provedeno v případě nutnosti výměny další 
vrstvy vozovky a aktivní zóny - pouze na základě 
odsouhlasení s TDS

(6151*0,150)/100*90

(6151*0,50)/100*90

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

0,00 0,00

"viz. pol.174101101:"229,254

0,00 0,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

Bude provedeno v případě nutnosti výměny další 
vrstvy vozovky - pouze na základě odsouhlasení s TDS

(6151*0,150)/100*90

0,00 0,00

"vozovka+napojení komunikací:

4639

0,00 0,00
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m 
pl do 10000 m2 s překážkami v trase

"napojení komunikace:"19,5

Včetně naložení, odvozu a odkupu frézovaného 
materiálu zhotovitelem

"původní vozovka v tl.130 mm:"1140

"Celkem: "A81+B81

0,00

"odstranění podkladu stávající 
komunikace:"6151

"změřeno ze situace:

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 10000 m2 s překážkami v trase

Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

0,00

4917,00

0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a odkupu frézovaného 
materiálu zhotovitelem

0,00

0,00
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

0,00 0,00

190,00

0,00 0,00

II/186 Průtah Plánice

101 - Průtah silnice II/186 - nezpůsobilé výdaje

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 598,335

10 K 122402203 m3 399,815

92,265

307,550

399,815

11 K 132201102 M3 447,120

A84 447,120

12 K 132201109 M3 447,120

A86 447,120

13 K 132201202 M3 288,630

A88 282,780

B88 5,850

288,630

14 K 132201209 M3 288,630

A89 282,780

B89 5,850

C89 288,630

15 K 132401101 m3 49,680

49,680

16 K 132401201 m3 32,070

31,420

0,650

32,070

17 K 151201102 M2 537,200

A90 530,200

B90 7,000

C90 537,200

18 K 151201112 M2 537,200

A91 530,200

B91 7,000

C91 537,200

19 K 162301102 M3 5 044,904

A76 830,385

F76 2 767,950

B76 447,120

D76 288,630

399,815

49,680

32,070

H76 229,254

5 044,904

"viz.pol.122202203:"2767,95

"viz.pol.132201102:"447,120

"viz.pol.132201202:"288,63

"viz.pol.122402203:"399,815

"viz.pol.132401101:"49,680

"viz.pol.122201402:"229,254

"viz.pol.132401201:"32,070

"dovoz zeminy zpět ze zemníku:

Součet

"výkop pro napojení UV 1-42:

7

530,20

"výkop pro napojení žlabů:

"Celkem: "A91+B91

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"viz.pol.122202202:"830,385

530,20

"výkop pro napojení žlabů:

7

"Celkem: "A90+B90

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV 1-42:

314,20/100*10

"výkop pro napojení žlabů:

6,50/100*10

"výkop pro napojení UV 1-42:

Součet

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV 1-42:

314,20/100*90

"výkop pro napojení žlabů:

6,50/100*90

"Celkem: "A89+B89

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

"rýhy pro trativody:"(0,60*0,40*2070)/100*10

0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV 1-42:

314,20/100*90

"výkop pro napojení žlabů:

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

6,50/100*90

Součet

0,00 0,00

(6151*0,150)/100*10

(6151*0,50)/100*10

Součet

0,00 0,00
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 100 m3

"rýhy pro trativody:"(0,60*0,40*2070)/100*90

"rýhy pro trativody:"(0,60*0,40*2070)/100*90

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 5

Součet

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 162701109.1 M3 4 586,396

A77 4 815,650

F77 -229,254

4 586,396

21 K 167101102 M3 5 044,904

4 815,650

H80 229,254

5 044,904

22 K 171101101 M3 229,254

H99 229,254

23 K 171102111 M3 3 075,500

A96 3 075,500

24 K 583336740.1 T 6 151,000

A97 6 151,000

25 K 171201211 T 8 255,513

4 815,650

-229,254

4 586,396

26 K 171201201 M3 4 586,396

4 815,650

-229,254

4 586,396

27 K 174101101 M3 229,254

A92 243,300

D92 -22,226

B92 1,580

E92 6,600

F92 229,254

28 K 175101101 M3 58,436

A93 58,000

0,00 0,00

"obsyp pro napojení UV:

58,00

"zásyp - odečet obsypu a lože:

"pro napojení UV:

320,70-(58,00+19,40)

"odečet UV:

-39*(3,14*0,275*0,275)*2,40

"pro napojení žlabů:

6,50-(3,69+1,23)

"zásyp po vybourání vpustí:

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

11*0,60

"Celkem: "A92+D92+B92+E92

"odečet pol.174101101:"-229,254*1

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

"skládka MěÚ Plánice - 2 km:
"viz.odkopy a 
rýhy:"830,385+2767,95+399,815+447,120+288,6
3+49,68+32,070
"odečet pol.174101101:"-229,254*1

při splnění podmínek použitelnosti dle ČSN 73 6133 
tab.1 a TP 94 možno využít zeminu z odkopu - po 
odsouhlasení TDI

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00 0,00

6151*0,50

kamenivo těžené hrubé 0,00 0,00

3075,50*2" t/m3

0,00 0,00
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

"viz.odkopy a 
rýhy:"830,385+2767,95+399,815+447,120+288,6
3+49,68+32,070

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"skládka MěÚ Plánice - 2 km:

"viz.pol.122201402:"229,254

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

0,00 0,00

"uložení zeminy" "-" "vytvoření dočasné 
skládky(zemníku):

Bude provedeno v případě nutnosti výměny aktivní 
zóny vozovky - pouze na základě odsouhlasení s TDS

"viz.pol.122201402:"229,254

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a 
sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně

0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m

0,00 0,00

"skládka MěÚ Plánice - 2 km:
"viz.odkopy a 
rýhy:"830,385+2767,95+399,815+447,120+288,6
3+49,68+32,070
"odečet pol.174101101:"-229,254*1

Součet

"zeminy ze zemníku:

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00 0,00

"viz.odkopy a 
rýhy:"830,385+2767,95+399,815+447,120+288,6
3+49,68+32,070
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B93 3,690

C93 -2,076

D93 -1,178

E93 58,436

29 K 583312000 T 116,872

A94 116,872

30 K 181951102 M2 6 138,000

A82 6 138,000

2 - Základy
31 K 211571121 M3 414,000

A3 414,000

32 K 212572111 M3 82,800

A4 82,800

33 K 583373310 T 182,160

A5 182,160

34 K 212755216 M 2 070,000

A6 2 070,000

4 - Vodorovné konstrukce
35 K 451573111 M3 20,630

A2 19,400

B2 1,230

C2 20,630

36 K 452386111 KUS 39,000

A1 39,000

5 - Komunikace
37 K 564851111.1 M2 6 151,000

A30 6 151,000

38 K 564851111.2 M2 6 151,000

A36 6 151,000

39 K 565135111 M2 6 199,000

A33 6 199,000

40 K 573191111 m2 6 199,000

6 199,000

6199

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v 
množství 1 kg/m2

0,00 0,00

"změřeno ze situace:

"pod vrstvou ACP: "6199

ŠD-A
Bude provedeno v případě nutnosti výměny další 
vrstvy vozovky - pouze na základě odsouhlasení s TDS

"změřeno ze situace:

0,00

6151

"změřeno ze situace:

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

0,00 0,00

ACP16+

"pod uliční vpusť:"39

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

0,00 0,00

ŠD-A

"změřeno ze situace:

6151

0,00 0,00

2070

0,00 0,00

0,00
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 
7,5 v do 100 mm

"lože pro napojení UV:

19,40

"lože pro napojení žlabů:

1,23

"Celkem: "A2+B2

0,00 0,00

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 0,00 0,00

"trativody:"0,10*0,40*2070

0,00 0,00

0,00

štěrkopísek frakce 0-22

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože

ŠD fr.8-32

"trativody:"(0,10*0,40*2070)*2,2

0,00 0,00

58,436*2"t/m3

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

Zhutnění pláně pod novou -kci vozovky

6138

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
kamenivem drobným těženým

"trativody:"0,50*0,40*2070

0,00 0,00

ŠD fr.8-32

"obsyp pro napojení žlabů:

3,69

"odečet trub:

-103*(3,15*0,08*0,08)

kamenivo těžené zásypový materiál

-31*(3,14*0,11*0,11)

"Celkem: "A93+B93+C93+D93

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 573231111 M2 12 542,000

A35 6 295,000

B35 6 247,000

C35 12 542,000

42 K 577134131 m2 6 295,000

6 295,000

43 K 577155132 m2 6 247,000

6 247,000

44 K 591241111 M2 190,000

A37 190,000

45 M 58380124 t 52,250

52,250

8 - Potrubí
46 K 871315221 M 111,800

A7 111,800

47 K 871355221 M 20,900

A18 20,900

48 K 877315211 kus 99,000

99,000

49 M 28611359 kus 33,000

50 M 28611360 kus 33,000

51 M 28611361 kus 33,000

52 K 877355211 kus 24,000

24,000

53 M 28611364 kus 8,000

54 M 28611365 kus 8,000

55 M 28611366 kus 8,000

56 K 895941111.1 KUS 39,000

A10 39,000

57 K 592238500.1 KUS 39,000

A11 39,000

58 K 592238580.1 KUS 39,000

A12 39,000

59 K 592238620.1 KUS 61,000

A13 56,000

B13 11,000

28*2

11*1

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

39

39

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV 5d

39

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV 
6d

8*3

koleno kanalizace PVC KG 200x15° 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

koleno kanalizace PVC KG 200x30°

koleno kanalizační PVC 200x45°

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

koleno kanalizace PVC KG 150x30°

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
200

koleno kanalizační PVC KG 150x45°

"napojení UV a žlabu VOŽ3:

0,00

31,00-(9,00+1,10)
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
150

0,00 0,00

33*3

koleno kanalizace PVC KG 150x15° 0,00 0,00

bude čerpáno pouze se souhlasem TDI - v případě, že 
stávající  vybourané kostky nebudou použitelné

"1 t cca 4 m2:

(1900*0,10)/4*1,10

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200

0,00 0,00

"napojení UV a žlabu VOŽ2:

103,00+8,80

0,00 0,00

ACL16+

"změřeno ze situace:

6247

0,00 0,00
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 
MC tl 50 mm

kostka dlažební žula drobná

"přídlažba:

1900*0,10

0,00 0,00

"pod vrstvou ACL 16+ - vozovka" "A35 napojení 
sjezdů A35 konce úpravy:"6247
"Celkem: "A35+B35

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00 0,00

ACO11+

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

"změřeno ze situace:

6295

0,00 0,00

"pod vrstvou ACO 11+ - vozovka A35 napojení 
sjezdů A35 konce úpravy:"6295

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2

0,00 0,00

"změřeno ze situace:
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-6,000

61,000

60 K 592238640.1 KUS 39,000

A14 39,000

61 K 592238740.1 KUS 39,000

A15 39,000

62 K 899202211 KUS 11,000

A29 11,000

63 K 899211112 KUS 39,000

A16 39,000

64 M 55242320 kus 39,000

39,000

65 K 899331111.1 KUS 2,000

A8 2,000

66 K 899431111.1 KUS 50,000

A9 50,000

67 K 899632000.R M 132,700

A27 132,700

68 K 899640000.R M 132,700

A28 132,700

9 - Ostatní konstrukce a práce
69 K 721210820.R KUS 11,000

A72 11,000

70 K 914111111.1 KUS 10,000

B61 1,000

D61 1,000

F61 1,000

G61 2,000

H61 1,000

M61 4,000

N61 10,000

71 K 404440000.1 KUS 10,000

B62 1,000

D62 1,000

F62 1,000

G62 2,000

H62 1,000

M62 4,000

N62 10,000

72 K 914111111.2 KUS 16,000

A71 16,000

73 K 914511112.1 KUS 8,000

znovu osazení demontovaných značek

16

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

0,00 0,00

"nové dopravní značky:

39

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

"nové dopravní značky:

"B24b "1

"B24a" 1

"IJ04b" 1

"IP06" 2

"IJ04b"1

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

"IP11e+E13 "4 

"Celkem: "B62+D62+F62+G62+H62+M62

0,00 0,00

"nové dopravní značky:

"B24b "1

"B24a" 1

"IJ04b" 1

"IP06" 2

"IJ04b"1

"IP11e+E13 "4 

"Celkem: "B61+D61+F61+G61+H61+M61

značka dopravní svislá  FeZn A1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

111,80+20,90

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením/snížením poklopu

"stáv.šachty:"2

50

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200

Kamerová zkouška kanal.potrubí

111,80+20,90

Demontáž uličních vpustí

"původní vpusti:"11

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00 0,00

39

"původní vpusti:"11

Demontáž mříží litinových včetně rámů 
hmotnosti přes 50 do 100 kg
včetně odkupu zhotovitelem za cenu šrotu na základě 
vážních lístků

Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 
kg

0,00 0,00

-6*1

Součet

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV 10a

0,00 0,00

39

koš kalový pozink.  vysoký 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B63 1,000

D63 1,000

F63 1,000

G63 2,000

H63 1,000

M63 2,000

N63 8,000

74 K 914511112.2 KUS 14,000

A70 14,000

75 K 404452250 KUS 8,000

A64 8,000

76 K 404452400 KUS 8,000

A65 8,000

77 K 404452530 KUS 8,000

A66 8,000

78 K 404452560 KUS 20,000

A67 20,000

79 K 915111111 M 2 363,667

A46 590,000

B46 118,667

C46 1 525,000

D46 42,000

F46 88,000

2 363,667

80 K 915111115 M 25,000

A54 25,000

81 K 915121111 M 102,000

A47 81,500

B47 20,500

C47 102,000

82 K 915131111 M2 18,500

A48 18,500

83 K 915211111 M 2 363,667

A49 590,000

B49 118,667

C49 1 525,000

D49 42,000

F49 88,000

2 363,667

84 K 915211115 M 25,000

A55 25,000

85 K 915221111 M 102,000

A50 81,500

B50 20,500

C50 102,000

86 K 915231111 M2 18,500

A51 18,500

"B24b "1

"přechod pro chodce:"18,50

0,00 0,00

"V2b(1,5/1,5/0,25):"163/2

"V10d(0,5/0,5/0,25):"41/2

včetně vodícího pásu přechodu

"Celkem: "A50+B50

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly

0,00 0,00

0,00 0,00

"V1a:"590

"V2b(3/1,5/0,125):"178/3*2

"V4:"1525

"V2b(3/3/0,125):"84/2

Vodorovné dopravní značení žlutým plastem 
dělící čáry souvislé šířky 125 mm

"V11a:"88

Součet

0,00 0,00

0,00 0,00

"V12a:"25

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou 
barvou vodící čáry

0,00 0,00

"V2b(1,5/1,5/0,25):"163/2

"V10d(0,5/0,5/0,25):"41/2

včetně vodícího pásu přechodu

"Celkem: "A47+B47

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 
přechody pro chodce, šipky, symboly

0,00 0,00

0,00 0,00víčko plastové na sloupek 60

10*2

8

upínací svorka na sloupek US 60 0,00 0,00

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou 
barvou dělící čáry souvislé

0,00 0,00

0,00 0,00

znovu osazení demontovaných sloupků značek

14

patka hliníková HP 60

sloupek Zn 60 - 350 0,00 0,00

8

0,00 0,00

"B24a" 1

"IJ04b"1

"IJ04b" 1

"IP06" 2

"IP11e+E13 "2 

"Celkem: "B63+D63+F63+G63+H63+M63

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

8

"V1a:"590

"V2b(3/1,5/0,125):"178/3*2

"V4:"1525

"V2b(3/3/0,125):"84/2

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
žlutou barvou dělící čáry souvislé

"V11a:"88

Součet

"přechod pro chodce:"18,50

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
dělící čáry souvislé šířky 125 mm

"V12a:"25

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
vodící čáry šířky 250 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 915351111 KUS 12,000

A56 12,000

88 K 919112111 M 118,000

A52 118,000

89 K 919122132 m 118,000

118,000

90 K 935931423.1 M 89,000

A53 44,500

B53 44,500

C53 89,000

91 K 936941000.R KS 10,000

A59 10,000

92 K 936941001.R KS 10,000

A60 10,000

93 K 966006132.1 KUS 16,000

A68 16,000

94 K 966006132.2 KUS 4,000

A69 4,000

95 K 979071111 M2 190,000

A39 190,000

96 K 997211521 T 2 460,400

B57 2 460,400

97 K 997211529 T 2 460,400

C40 2 460,400

98 K 997211612 T 2 463,270

B41 2 460,400

D41 0,120

F41 2,750

G41 2 463,270

99 K 997221561 T 2,870

D42 0,120

F42 2,750

G42 2,870

100 K 997221569.1 T 2,040

D43 2,040

101 K 997221569.2 T 3,150
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

"uložení na skládku SÚS PK  - Klatovy - Luby 18 
km - bez poplatku:
"viz.pol.966006132.2:"4*0,030*17

0,00 0,00

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

0,00 0,00

"viz.pol.966006132.2:"4*0,030

"viz.pol.721210824:"11*0,250

Součet

0,00 0,00
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

"skládka MěÚ Plánice - 2 km:

"viz.pol.113107212:"(6151*0,20*2)*1

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

0,00 0,00

"viz.pol.113107212:"6151*0,20*2

Součet

"viz.pol.966006132.2:"4*0,030

"viz.pol.721210824:"11*0,250

značky nebudou znovu použity
včetně odvozu, uložení na skládku a skládkovného dle 
možností zhotovitele

4

Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým

0,00 0,00

"viz.pol.113106211:"190,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

0,00 0,00

"viz.pol.113107212:"6151*0,20*2

0,00 0,00

10

Čichačka na plyn.potrubí 0,00 0,00

10

0,00 0,00
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky

budou znovu osazeny

16

0,00 0,00

"napojení na" "koncích úpravy a na vedlejší 
komunikace:
118
Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro 
zatížení D400 s roštem litinovým vnitřní š 150 
mm

0,00 0,00

včetně obetonování a lože z betonu C 25/30

"žlab 1:"44,5

Chránička na plynové potrubí včetně realizační 
dokumentace na chráničky

"žlab 2:"44,50

"Celkem: "A53+B53

0,00 0,00

Předformátované vodorovné dopravní značení 
číslice nebo písmeno délky do 1 m

0,00 0,00

"ozn.BUS:"3*4

0,00 0,00
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem

"napojení na" "koncích úpravy a na vedlejší 
komunikace:
118

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I74 0,400

P74 2,750

Q74 3,150

102 K 997221815 T 2,750

F73 2,750

103 K 997221855 T 2 460,400

B44 2 460,400

104 K 998225111 T 13 559,930

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

"viz.pol.113107212:"6151*0,20*2

0,00 0,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00

0,00

0,00

"Celkem: "I74+P74

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

"viz.pol.721210824:"11*0,250

0,00 0,00

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"skládka MěÚ Plánice- cca 2 km

"viz.pol.966008112:"2*0,20*1

"viz.pol.721210824:"11*0,250
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21121
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

110.a - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - hlavní 
aktivita

11. 12. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230

CZ48266230

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Ostatní

110.a - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - hlavní 
aktivita

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 111301111 M2 985,000

A148 985,000

2 K 112201101 KUS 4,000

A147 4,000

3 K 113105111 M2 97,000

A158 97,000

4 K 113106121.R M2 1,200

A171 1,200

5 K 113106122 M2 262,000

189,000

B151 73,000

262,000

6 K 113106123 M2 1 501,000

A144 1 501,000

7 K 113106511 m2 872,000

872,000

8 K 113107141 M2 47,000

A159 47,000

9 K 113107221 M2 267,000

A160 267,000

10 K 113107222 M2 2 762,000

A146 2 732,000

D146 30,000

E146 2 762,000

11 K 113107223 M2 620,100

A162 620,100

12 K 113107243 m2 324,000

324,000

13 K 113154253 M2 837,000

"pod chodníky:"221+182+2123+206

"před školou:

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

30

"Celkem: "A146+D146

0,00 0,00

"odstranění podkladu

"pod vjezdy, parkovací plochy, 
záliv:"23,10+548+22+27
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

0,00 0,00

324,00

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase

0,00 0,00

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s 
ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2

0,00 0,00

872,00

0,00 0,00
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 
mm

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 100 mm

"asfalt původ.chodníků,vjezdů:

47

0,00 0,00

"pův.""nezpevněné" "vjezdy:

267

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

0,00 0,00

Rozebrání žlabů z betonových dílců

"lomový kámen - stávající vjezdy:

97

0,00 0,00

2*0,60

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
kamenných dlaždic

0,00 0,00

včetně kamenných žlabů od střešních svodů

"stávající kamenná dlažba Plzeňská dlažba"189

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

"kamenná dlažba-různé rozměry:"73

Součet

0,00 0,00

"dlažba pův.chodníku:"1501

II/186 Průtah Plánice

110.a - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - hlavní 
aktivita

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis

Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 
m nebo naložením na dopravní prostředek

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00 0,00

985

Odstranění pařezů D do 300 mm 0,00 0,00

4

0,00 0,00

0,00

0,00

Rozebrání dlažeb z lomového kamene 
kladených na sucho

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A149 837,000

14 K 113154255.1 M2 267,000

A161 267,000

15 K 113201111 M 1 490,000

A150 1 490,000

16 K 122201102 M3 235,800

A163 235,800

17 K 122201109 M3 235,800

A164 235,800

18 K 122201402 M3 843,097

A166 24,000

K166 819,097

843,097

19 K 122201409 M3 111,000

A167 24,000

B167 87,000

C167 111,000

20 K 122401101 m3 26,200

26,200

21 K 132201101 M3 14,492

A157 0,750

C157 10,400

B157 0,540

D157 2,400

E157 0,312

F157 1,300

H157 0,256

I157 0,144

16,102

14,492

22 K 132201109 M3 14,492

0,750

10,400

0,540

2,400

"pro základ pod zahrazovací sloupek:

5*0,150

"hloubení rýhy pro palisády:

"u BUSu:

26*0,80*0,50

"u č.p.132:

1,50*0,60*0,60

5*0,60*0,80

"hloubení rýhy pro palisády:

"u č.p.132:

"u BUSu:

26*0,80*0,50

1,50*0,60*0,60

5*0,60*0,80

1,30*0,60*0,40

"schodiště:

1*0,5*2,60

"pro prahy propustku:

0,4*0,8*0,8

0,3*0,6*0,8

Mezisoučet

16,102/100*90

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

0,00 0,00

"výkop pro opěrnou zeď a propustek:

262/100*10

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

"pro základ pod zahrazovací sloupek:

5*0,150

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 
objem do 1000 m3

"výkop pro opěrnou zeď a propustek:

262/100*90

0,00 0,00

"obsyp na líci opěrné zdi:"24

"viz. pol.174101101:"819,097*1

Součet

Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na 
suchu v hornině tř. 3

0,00 0,00

"obsyp na líci opěrné zdi:"24

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 5 objem do 100 m3

"zásyp na rubu opěrné zdi:"87

"Celkem: "A167+B167

0,00 0,00

837

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase

0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a odkupu frézovaného 
materiálu zhotovitelem

"původní vozovka v staničení 177-300 km:

1490

267" 

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 0,00 0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3

0,00 0,00

"výkop pro opěrnou zeď a propustek:

262/100*90

0,00 0,00
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3

"původní vozovka:

Včetně naložení, odvozu a odkupu frézovaného 
materiálu zhotovitelem

Strana 23 z 56



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,312

1,300

0,256

0,144

16,102

14,492

23 K 132201203 M3 803,700

A173 30,300

B173 4,700

C173 385,000

D173 358,000

F173 115,000

893,000

803,700

24 K 132201209 M3 803,700

30,300

4,700

385,000

358,000

115,000

893,000

803,700

25 K 132401101 m3 1,610

0,750

10,400

0,540

2,400

0,312

1,300

0,256

0,144

16,102

1,610

26 K 132401201 m3 89,300

30,30030,30

"výkop pro napojení žlabu VOŽ4:

"u BUSu:

26*0,80*0,50

"u č.p.132:

1,50*0,60*0,60

5*0,60*0,80

1,30*0,60*0,40

"schodiště:

1*0,5*2,60

"pro prahy propustku:

Mezisoučet

0,4*0,8*0,8

0,3*0,6*0,8

16,102/100*10

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 0,00 0,00

"výkop pro napojení UV11,31,32:

"výkop pro napojení UV11,31,32:

30,30

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:

"výkop pro napojení žlabu VOŽ4:

4,70

385,00

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:
358,00

"výkop pro přípojku dešť. kanalizace:

115

Mezisoučet

893,00/100*90

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 0,00

"hloubení rýhy pro palisády:

0,00

"pro základ pod zahrazovací sloupek:

5*0,150

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV11,31,32:

30,30

"výkop pro napojení žlabu VOŽ4:

4,70

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:
385,00

358,00

"výkop pro přípojku dešť. kanalizace:

115

Mezisoučet

893,00/100*90

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00 0,00

1,30*0,60*0,40

"schodiště:

0,4*0,8*0,8

1*0,5*2,60

"pro prahy propustku:

0,3*0,6*0,8

Mezisoučet

16,102/100*90

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 5000 m3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,700

385,000

358,000

115,000

893,000

89,300

27 K 151201102 M2 1 645,060

A178 48,500

B178 10,460

C178 750,200

D178 605,900

F178 230,000

G178 1 645,060

28 K 151201112 M2 1 645,060

48,500

10,460

750,200

605,900

230,000

1 645,060

29 K 162301102 M3 2 223,699

A172 98,500

B172 235,800

C172 111,000

D172 14,492

J172 803,700

26,200

1,610

89,300

F172 843,097

2 223,699

30 K 162301421 KUS 4,000

A156 4,000

31 K 162701109.1 M3 1 319,505

A152 98,500

"viz.pol.122201402:"843,097

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 
mm

0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m

0,00

"skládka MěÚ Plánice  - 2 km:

"viz.pol.112201101:"4

0,00 0,00

"skládka MěÚ Plánice  - 2 km:

"viz.pol.111301111:"985*0,10*1

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:
605,90

"výkop pro přípojku dešť. kanalizace:

230

"Celkem: "A178+B178+C178+D178+F178

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"viz.pol.111301111:"985*0,10

"viz.pol.122201102:"235,80

"viz.pol.132201203:"803,70

"viz.pol.122201402:"111

"viz.pol.132201101:"14,492

"viz.pol.122401101:"26,20

"viz.pol.132401101:"1,610

"viz.pol.132401201:"89,30

"dovoz zeminy zpět ze zemníku:

10,46

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:
750,20

605,90

"výkop pro přípojku dešť. kanalizace:

230

"Celkem: "A178+B178+C178+D178+F178

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV11,31,32:

48,50

"výkop pro napojení žlabu VOŽ4:

750,20

10,46

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:

4,70

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:
385,00

"výkop pro přípojku dešť. kanalizace:

"výkop pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:
358,00

115

Mezisoučet

893,00/100*10

Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

0,00 0,00

"výkop pro napojení UV11,31,32:

48,50

"výkop pro napojení žlabu VOŽ4:
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

235,800

14,492

803,700

26,200

1,610

89,300

F152 -819,097

H152 -24,000

J152 893,000

1 319,505

32 K 167101102 M3 2 223,699

A155 98,500

235,800

111,000

14,492

803,700

26,200

1,610

89,300

K155 843,097

2 223,699

33 K 171101101 M3 843,097

H180 843,097

34 K 171201201 M3 1 269,602

A153 98,500

235,800

14,492

803,700

26,200

1,610

89,300

1 269,602

35 K 171201211 T 724,509

A154 98,500

235,800

14,492

803,700

26,200

1,610

89,300

F154 -843,097

H154 -24,000

402,505

36 K 174101101 M3 819,097

A168 87,000

E168 30,300

I168 -1,710

při splnění podmínek použitelnosti dle ČSN 73 6133 
tab.1 a TP 94 možno využít zeminu z odkopu - po 
odsouhlasení TDI

"zásyp na rubu opěrné zdi:"87

z výkopu:

"pro napojení UV11,31,32:

30,30

"odečet UV:

-3*(3,14*0,275*0,275)*2,4

"pro napojení žlabu VOŽ4:

Součet

"viz.pol.111301111:"985*0,10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"viz.pol.122201102:"235,80

"viz.pol.132201101:"14,492

"viz.pol.132201203:"803,70

"viz.pol.122401101:"26,20

"viz.pol.132401101:"1,610

"viz.pol.132401201:"89,30

"odečet pol.174101101:"-843,097

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"odečet pol.175101201.1:"-24

Součet

0,00 0,00

"viz.pol.122201402:"843,097

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

0,00 0,00

"uložení zeminy" "-" "vytvoření dočasné 
skládky(zemníku):
"viz.pol.122201402:"843,097

"viz.pol.122201102:"235,80

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

"viz.pol.111301111:"985*0,10

"viz.pol.132201101:"14,492

"viz.pol.132201203:"803,70

"viz.pol.122401101:"26,20

"viz.pol.132401101:"1,610

"viz.pol.132401201:"89,30

"odečet pol.175101101.1:"-24

"viz.pol.132401201:"89,30

"odečet pol.174101101:"-819,097

"viz.pol.132201201:"893,00

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

0,00 0,00

"viz.pol.111301111:"985*0,10

"viz.pol.122201102:"235,80

"viz.pol.122201402:"111

"viz.pol.132201101:"14,492

"viz.pol.132201203:"803,70

"viz.pol.132401201:"89,30

"viz.pol.122401101:"26,20

"viz.pol.132401101:"1,610

"dovoz zeminy zpět ze zemníku:

"viz.pol.122201102:"235,80

"viz.pol.132201101:"14,492

"viz.pol.132201203:"803,70

"viz.pol.122401101:"26,20

"viz.pol.132401101:"1,610
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B168 4,700

C168 385,000

D168 358,000

G168 115,000

-168,637

J168 -1,356

L168 10,800

819,097

37 K 175101101 M3 168,637

A169 6,200

B169 1,820

C169 81,500

D169 65,300

F169 -1,640

G169 -0,186

H169 -3,647

N169 21,000

P169 -1,710

168,637

38 K 583312000 T 337,274

A170 337,274

39 K 175101201.1 M3 24,000

A175 24,000

40 K 175101201.2 M3 80,500

A176 74,000

C176 6,500

D176 80,500

41 K 583312000.1 T 161,000

A177 161,000

2 - Základy
42 K 212312111 M3 21,000

A32 21,000

43 K 213311113 M3 32,000

A29 32,000

44 K 274321118 M3 0,400

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

168,637*2"t/m3

kamenivo těžené zásypový materiál

"obsyp na líci opěrné zdi:"24

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu
při splnění podmínek použitelnosti dle ČSN 73 6133 
tab.1 a TP 94 možno využít zeminu z odkopu - po 
odsouhlasení TDI

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu
"obsyp na rubu opěrné zdi:"74

"obsyp palisád u zastávky BUS:"26*0,50*0,50

"Celkem: "A176+C176

80,50*2"t/m3

Lože pro trativody z betonu prostého

"lože pod plastový žlab:"1,5*(035*0,40)

Polštáře zhutněné pod základy z kameniva 
drceného frakce 16 až 63 mm
"pod opěrnou zeď:"32

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 
30/37

-81,60*(3,14*0,08*0,08)

"obsyp pro přípojku dešť. kanalizace:

-4,90*(3,14*0,11*0,11)

-322,60*(3,14*0,06*0,06)

21

"odečet trub:

-45*(3,14*0,11*0,11)

Součet

kamenivo těžené zásypový materiál 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

"odečet šachet:

-2*(3,14*0,30*0,3)*2,40

"zásyp po vybourání vpustí:

18*0,60

Součet
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

0,00 0,00

"obsyp pro napojení UV11,31,32:

6,20

"obsyp pro napojení žlabu VOŽ4:

1,82

"obsyp pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:
81,50

"obsyp pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:
65,30

"odečet trub:

385,00

4,70

"pro napojení lapačů střešních splavenin SL1-
SL33:

"pro napojení lapačů střešních splavenin SL34-
SL72:
358,00

"pro přípojku dešť. kanalizace:

115,00

odečet obsypu

-168,637
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A30 0,256

B30 0,144

C30 0,400

45 K 274361821 T 0,032

A31 0,032

46 K 275311125 M3 0,750

A27 0,750

47 K 275311127 M3 11,000

A28 11,000

3 - Svislé konstrukce
48 K 327323128 M3 36,600

A23 36,600

49 K 327351211 M2 202,000

A25 202,000

50 K 327351221 M2 202,000

A26 202,000

51 K 327361016 t 4,941

4,941

52 K 339921132 M 33,700

A18 26,000

B18 7,700

C18 33,700

53 M 59228409 kus 9,000

9,000

54 M 59228410 kus 31,000

31,000

55 K 592284090.2 KUS 8,000

A22 8,000

56 K 592284210 KUS 150,000

A19 150,000

4 - Vodorovné konstrukce
57 K 434191423 m 7,650

7,650

58 K 451317777 m2 6,000

6,000

59 K 5830001.R KS 3,000

A12 3,000

60 K 451315124 M2 10,200

(26*5,7"ks/bm")+1,8"zaokr.

0,00
Osazení schodišťových stupňů kamenných 
pemrlovaných na desku

beton C 16/20 XF4

0,00 0,00

2,55*3

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

0,00 0,00

"podklad pod dlažbu propustku:

5*1,20

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
12/15 tl do 150 mm

Schodišťový stupeň kamenný 166/305/2550 mm 0,00 0,00

3

0,00 0,00

Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku do 1 m

0,00 0,00

"u zastávky BUSu:

26

"u č.p.132:

palisáda  betonová přírodní 16X16X60 cm

7,70

"Celkem: "A18+B18

0,00 0,00

9

palisáda  betonová přírodní 16X16X100 cm 0,00 0,00

31

Palisáda betonová 175x200x800 mm

PALISÁDA betonová přírodní 16X16X40 cm 0,00 0,00

8

0,00 0,00

"základ pod palisády a schodiště:

11

0,00
Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 0,00 0,00

"viz.výkres č.4:"36,6

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 
skloněných zřízení

36,60*0,135

Bednění opěrných zdí a valů svislých i 
skloněných odstranění

202

202

Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z 
betonářské oceli 10 505
"výztuž 135 kg/m3:

"betonové prahy u propustku:

0,40*0,80*0,80

0,30*0,60*0,80

"Celkem: "A30+B30

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

0,00 0,00

"betonové prahy u propustku:

0,40*0,080"kg/m3

0,00 0,00
Základové patky a bloky z betonu prostého C 
16/20

Základové patky a bloky z betonu prostého C 
25/30

"základ pod zahrazovací sloupek:

5*0,150

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A13 10,200

61 K 451319777 M2 6,000

A16 6,000

62 K 451573111 M3 65,000

A17 1,700

B17 0,610

C17 29,040

D17 26,650

H17 7,000

I17 65,000

63 K 452321171 M3 0,448

A14 0,448

64 K 452368211 T 0,013

A15 0,013

5 - Komunikace
65 K 564851111.1 M2 11,000

K89 11,000

66 K 564851111.2 M2 2 804,800

67 K 564861111 M2 593,100

68 K 565135111 M2 32,000

A90 32,000

69 K 573191111 m2 69,000

21,000

48,000

69,000

70 K 573231111 M2 32,000

A87 32,000

71 K 577134131 m2 48,000

"část vozovky patřící obci, včetně napojení na 
stáv.komunikace:
"pod ACL:"21

"pod ACO:"48

"Celkem: "A88+B88

"pod ACP:"32

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2

0,00 0,00

"část vozovky patřící obci, včetně napojení na 
stáv.komunikace:

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00 0,00

ACO11+

"část vozovky patřící obci, včetně napojení na 
stáv.komunikace:

"doplnění -kce za zastávkou BUS:"11

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

"část vozovky patřící obci, včetně napojení na 
stáv.komunikace:

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

ACP16+

32

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v 
množství 1 kg/m2

0,00 0,00

"lože pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL34-SL72:
26,65

"Celkem: "A17+B17+C17+D17+H17

"lože pro přípojku dešť. kanalizace:

7

Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený 
výkop

0,00 0,00

C 30/37 XF4

"podkladní beton u propustku:

2,8*0,80*0,20

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo 
pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

0,00 0,00

"podkladní beton u propustku:

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

((2,8*0,80)*0,005)*1,20

0,00 0,00

C12/15-XO

"podkladní beton pod opěrnou zeď:"10,20

Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u 
podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu

0,00 0,00

beton C 16/20 XF4

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

"podklad pod dlažbu propustku:

5*1,20

0,00 0,00

"lože pro napojení UV11,31,32:

1,70

"lože pro napojení žlabu VOŽ4:

0,61

"lože pro napojení lapačů střešních splavenin 
SL1-SL33:
29,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48,000

72 K 577155132 m2 21,000

21,000

73 K 591211111 M2 296,100

74 M 58380124 t 81,428

81,428

75 K 594111111 M2 182,000

76 K 592450000.R M2 200,200

A80 200,200

77 K 594511111 M2 6,000

A81 6,000

78 K 583846620.R M2 6,600

A82 6,600

79 K 596211133 M2 2 338,800

A71 2 123,000

B71 199,800

D71 16,000

E71 2 338,800

80 K 592452840.A M2 16,800

D74 16,800

81 K 592452870.A M2 209,790

B72 209,790

82 K 592452950.A M2 2 229,150

A73 2 229,150

83 K 596211213 M2 548,000

84 K 592452720.B M2 699,300

A76 699,300

85 K 599432111 M2 182,000

86 K 599632111 M2 7,560

A83 7,560

6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
87 K 628611102.1 M2 77,000

0,00

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene 
drobným kamenivem

0,00 0,00

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením

0,00 0,00

"dlažba kolem propustku:

Nátěr betonu epoxidový 2x ochranný nepružný 
OS-B

6,3*1,20

0,00 0,00

sjednocující nátěr

"reliéfní dlažba:"199,80

"kontrastní pás:"16

"Celkem: "A71+B71+D71

0,00 0,00dlažba se zámkem  tl.6 cm barevná

"reliéfní dlažba:"199,80*1,05

"kontrastní pás:"16*1,05

dlažba se zámkem pro nevidomé tl.6 cm 
barevná

0,00 0,00

dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní 0,00 0,00

"chodník, nást. zastávky:"2123*1,05

"parkovací záliv, parkování na 
chodníku:"666*1,05

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny A pl přes 300 m2

0,00 0,00

dlažba se zámkem tl.8 cm přírodní 0,00 0,00

bude čerpáno pouze se souhlasem TDI - v případě, že 
stávající  vybourané desky nebudou použitelné

182*1,10

"dlažba kolem propustku:

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu

0,00 0,00

lože z betonu C 16/20 XF4

5*1,20

nepravidelný kámen dlažba tl.10 cm 0,00 0,00

"dlažba kolem propustku:

(5*1,20)*1,10

"chodník, nást. zastávky:"2123

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl přes 300 m2

0,00 0,00

vč.lože tl.40 mm

21

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého do tl 50 mm

0,00 0,00

kostka dlažební žula drobná 0,00 0,00

bude čerpáno pouze se souhlasem TDI - v případě, že 
stávající  vybourané kostky nebudou použitelné

Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
kameniva těženého

"1t cca 4 m2:

(296,10/4)*1,10

0,00 0,00

lože tl.40 mm

dlažba žulová desky typ "Plzeňská dlažba" 0,00 0,00

48

"část vozovky patřící obci, včetně napojení na 
stáv.komunikace:

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

0,00 0,00

ACL16+
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A3 77,000

88 K 628611131.1 M2 12,950

A2 12,950

8 - Potrubí
89 K 871265211 M 322,900

A35 322,900

90 K 871315221 M 81,600

A36 81,600

91 K 871355221 M 49,900

A37 4,900

B37 45,000

49,900

92 K 877265211 kus 179,000

179,000

93 M 28611349 kus 59,000

59,000

94 M 28611350 kus 59,000

59,000

95 M 28611351 kus 59,000

59,000

96 K 286174090.2 KUS 2,000

A58 2,000

97 K 877265271 kus 72,000

33,000

39,000

72,000

98 K 552441020.1 KUS 72,000

A34 72,000

99 K 877315211 kus 45,000

45,000

100 M 28611359 kus 15,000

15,000

101 M 28611360 kus 15,000

15,000

102 M 28611361 kus 15,000

15,000

103 K 877353123 KUS 3,000

A50 3,000

104 K 286113640 KUS 1,000

A51 1,000

3

koleno kanalizace plastové KGB 200x15° 0,00 0,00

1

"kolena

45

koleno kanalizace PVC KG 150x30°

koleno kanalizace PVC KG 150x15° 0,00 0,00

15

0,00 0,00

15

0,00 0,00koleno kanalizační PVC KG 150x45°

"kolena

15
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z 
PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 
200

0,00 0,00

59

0,00 0,00koleno kanalizační PVC KG 110x45°

2

59

odbočka sedlová DN 400/100 0,00 0,00

Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého 
PVC-systém KG DN 100

0,00 0,00

"SL1-SL33:"33

"SL34-SL72:"39

"Celkem: "A33+B33

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
150

lapač střešních splavenin - geiger DN 100-150 
mm

0,00 0,00

72

0,00 0,00

" přípojka dešť. kanalizace:

"napojení uličních vpustí:

4+0,90

45

Součet
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
100

0,00 0,00

"kolena+odbočky:

177+2

koleno kanalizace PVC KG 110x30°

koleno kanalizace PVC KG 110x15° 0,00 0,00

59

0,00 0,00

"nátěr horní plochy opěrné zdi:

37*0,35

"napojení střešních lapačů:

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN4 DN100

0,00 0,00

394-(47,20+23,90)

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

0,00 0,00

"napojení střešních lapačů, žlabu a uličních 
vpustí:
93,00+0,50-(0,30+5,20+6,40)

0,00 0,00

0,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN200

"sjednocující nátěr líce opěrné zdi:

77

Nátěr betonu akrylátový 2x ochranný pružný OS-
C

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 286113650 KUS 1,000

A52 1,000

106 K 286113660 KUS 1,000

A53 1,000

107 K 891269111 KUS 2,000

A59 2,000

108 M 42273549 kus 2,000

2,000

109 K 894812315.1 KUS 2,000

A63 2,000

110 K 894812333 KUS 2,000

A64 2,000

111 K 894812339 KUS 2,000

A65 2,000

112 K 894812356 KUS 2,000

A66 2,000

113 K 895941111 kus 3,000

3,000

114 K 592238500.1 KUS 3,000

A39 3,000

115 K 592238580.1 KUS 3,000

A41 3,000

116 K 592238620.1 KUS 5,000

B40 4,000

C40 1,000

D40 5,000

117 K 592238640.1 KUS 3,000

A42 3,000

118 K 592238740.1 KUS 3,000

A43 3,000

119 K 899202211 KUS 18,000

A68 18,000

120 K 899211112 KUS 3,000

A44 3,000

121 M 55242320 kus 3,000

122 K 899431111.1 KUS 16,000

A67 16,000

123 K 899632000.R M 454,400

A61 454,400

124 K 899640000.R M 454,400

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 0,00 0,00

0,00 0,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu

322,90+81,60+49,90

16

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100-200 0,00 0,00

Kamerová zkouška kanal.potrubí 0,00 0,00

2*2

1*1

"Celkem: "B40+C40

koš kalový pozink. vysoký

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV  10a

0,00 0,00

3

0,00 0,00

3

0,00 0,00
Demontáž mříží litinových včetně rámů 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

3

"původní vpusti:"18

Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 
kg

0,00 0,00

"pro dešť.přípojku

"UV11,31,32:"3

2

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

0,00 0,00

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV

0,00 0,00

3

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV 
6d

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV 5d 0,00 0,00

3

0,00 0,00

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 
šachtové dno

0,00 0,00

"pro dešť.přípojku

2

0,00 0,00
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová 
roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP 
DN 600 za uříznutí šachtové roury

"pro dešť.přípojku

2

0,00 0,00

"pro dešť.přípojku

2

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop 
litinový do 12,5 t s betonovým prstencem

0,00 0,00

koleno kanalizace plastové KGB 200x45°

koleno kanalizace plastové KGB 200x30° 0,00 0,00

1

0,00 0,00

1

0,00 0,00
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 
jakýchkoli trub DN 100

2

2
navrtávací pasy se závitovým výstupem z 
tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 
110-1”

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A62 454,400

9 - Ostatní konstrukce a práce
125 K 721210820.R KUS 18,000

A141 18,000

126 K 916241113 M 132,000

A102 132,000

127 K 583802110 M 132,000

A103 132,000

128 K 916241213.1 M 411,000

B115 330,500

G115 43,500

F115 35,400

E115 1,600

H115 411,000

129 K 916241213.2 M 1 320,000

B142 1 320,000

130 K 583803130 M 35,400

A117 35,400

131 K 583803430 M 330,500

B116 330,500

132 K 583804120 M 1,600

A118 1,600

133 K 583804160 M 4,000

A119 4,000

134 K 583804260 M 11,600

A120 11,600

135 K 583804360 M 27,900

A121 27,900

136 K 916331112 M 481,000

A104 405,000

B104 76,000

C104 481,000

137 M 59217003 m 405,000

405,000

405,000

138 M 59217016 m 76,000

76,000

139 K 919112111 M 48,000

A139 48,000

140 K 919122132 m 48,000

"parková obruba:

405

Součet

0,00 0,00obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm

"napojení na vedlejší komunikace:

76

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu

0,00 0,00

48

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem

0,00 0,00

"napojení na vedlejší komunikace:

4

0,00 0,00
obrubník kamenný obloukový , žula, r=1÷3 m 
OP4 20x25

27,90

11,60

obrubník kamenný obloukový , žula, r=3÷5 m 
OP4 20x25

0,00 0,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou

0,00 0,00

"parková obruba:

405

"záhonová obruba:

obrubník betonový zahradní 50x5x25cm

76

"Celkem: "A104+B104

0,00 0,00

obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20

budou použity stávající vybourané obrubníky

"silniční obrubník-přímý:"1320

0,00 0,00

"u zastávky:"35,40

obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25 0,00 0,00

"silniční obrubník:"330,50

obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 
OP4 20x25

obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 
OP2 30x20

0,00 0,00

1,60

0,00 0,00

"přídlažba-kamenný krajník:"132

krajník silniční kamenný, žula, 13x20 x50 0,00 0,00

0,00

"přídlažba-kamenný krajník:"132

"silniční obrubník-obloukový:"43,50

Osazení obrubníku kamenného stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

"silniční obrubník-přímý:"330,50

"obrubník u zastávky-přímý:"35,40

"obrubník u zastávky-obloukový:"1,60

"Celkem: "B115+G115+F115+E115

0,00 0,00
Osazení obrubníku kamenného stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

322,90+81,60+49,90

Demontáž uličních vpustí

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

0,00 0,00

"původní vpusti:"18

0,00 0,00

Strana 33 z 56



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48,000

141 K 919441211 KUS 1,000

A129 1,000

142 K 919521013 M 2,000

A127 2,000

143 K 592216140.R KUS 2,000

A128 2,000

144 K 931992111 M2 10,000

A122 10,000

145 M 28375865 m2 10,000

10,000

146 K 931994131 M 35,000

A124 35,000

147 K 935111111 M 2,000

A125 2,000

148 K 935931233.1 M 1,500

A130 1,500

149 K 936001002.1 KUS 5,000

B109 5,000

150 K 9360001.1 KUS 5,000

B110 5,000

151 K 936001002.2 M 68,000

A111 12,000

B111 19,000

D111 37,000

E111 68,000

152 K 749000001.R M 12,000

A112 12,000

153 K 749000002.R M 19,000

A113 19,000

154 K 749000003.R M 37,000

A114 37,000

155 K 966001211 KUS 3,000

A108 3,000

156 K 966005111.1 M 41,000

A138 19,000

B138 22,000

"na opěrné zdi:"37

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se 
sloupky

Odstranění lavičky stabilní zabetonované 0,00 0,00

1+2

0,00 0,00

včetně naložení, odvozu a likvidace dle možnosti 
zhotovitele

"před školou:"19

"před č..p:71:"22

ocelové zábradlí

"u BUS zastávky:"12

"u školy:"19

"zábradlí na opěrné zdi:"37

"Celkem: "A111+B111+D111

0,00 0,00Lankové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ

Trubkové zábradlí - vzhled viz.příloha TZ

"u BUS zastávky:

12

0,00 0,00

"u školy:"19

Trubkové zábradlí na opěrné zdi-vzhled 
viz.výkr.č.5

0,00 0,00

včetně obetonování z betonu C 25/30

Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 1,5 t

"odvodnění u č.p.132:

1,50

0,00 0,00

zahrazovací sloupek
včetně kotvení cemickými kotvami do základu

"vzhled viz. příloha TZ:

"před řezníkem:"5

0,00 0,00Kovová zábrana - zahrazovací sloupek

Montáž prvků městské a zahradní architektury

"vzhled viz. příloha TZ:

"před řezníkem:"5

0,00 0,00

deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 
20mm

0,00 0,00

10

0,00 0,00
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 
silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2

Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 
100 mm z betonových tvárnic š 500 mm

"těsnění dilatační spáry opěrné zdi:

35

0,00 0,00

"znovupoložení beton.žlabu:

2

Odvodnění polymerbetonovými žlaby pro 
zatížení B125 s roštem mřížkovým

0,00 0,00

Zřízení propustků z trub betonových DN 400

Čelo propustku z lomového kamene pro 
propustek z trub DN 300 až 500

0,00 0,00

1

0,00 0,00

2

0,00 0,00trouba betonová přímá D40 cm

"dilatační spáry opěrné zdi:

2

Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu 
tl 20 mm

0,00 0,00

10

48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C138 41,000

157 K 966006132.1 KUS 2,000

A132 2,000

158 K 966006132.2 KUS 3,000

A133 3,000

159 K 966006231 KUS 1,000

A131 1,000

160 K 966008112 M 2,000

A126 2,000

161 K 979024442 M 1 490,000

A96 1 490,000

162 K 979054441 M2 359,000

B101 97,000

D101 262,000

E101 359,000

163 K 979054451 M2 1 501,000

C95 1 501,000

164 K 979071111 M2 872,000

B91 872,000

165 K 997013811 T 0,200

A134 0,200

166 K 997211521 T 1 689,161

A92 5,875

B92 58,740

C92 1 215,280

D92 409,266

E92 1 689,161

167 K 997211529 T 1 689,161

A93 5,875

B93 58,740

C93 1 215,280

D93 409,266

E93 1 689,161

168 K 997211612 T 2 020,105

B94 34,584

C94 21,340

D94 225,150

E94 44,700

A94 0,180

F94 5,875

G94 58,740

H94 1 215,280

I94 409,266

"viz.pol.113106122:"262*0,060*2,2

"viz.pol.113105111:"97*0,10*2,2

"viz.pol.113106123:"1501*0,06*2,5

"viz.pol.113201111:"1490*0,030

"viz.pol.113106121:"1,20*0,150

"viz.pol.113107141:"47*0,050*2,5

"viz.pol.113107221:"267*0,10*2,2

"viz.pol.113107222:"2762*0,20*2,2

"viz.pol.113107223:"620,10*0,30*2,2

"viz.pol.113107141:"47*0,050*2,5

"viz.pol.113107223:"620,10*0,30*2,2

"viz.pol.113107221:"267*0,10*2,2

"viz.pol.113107222:"2762*0,20*2,2

"Celkem: "A92+B92+C92+D92

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

0,00 0,00

"uložení na skládce MěÚ Plánice - cca 2 km - na 
základě dohody s investorem
"viz.pol.113107141:"47*0,050*2,5*1

"viz.pol.113107221:"267*0,10*2,2*1

"viz.pol.113107222:"2762*0,20*2,2*1

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

"viz.pol.113107223:"620,10*0,30*2,2*1

"Celkem: "A93+B93+C93+D93

0,00 0,00

"viz.pol.113106122:"262

"Celkem: "B101+D101

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

0,00 0,00

"viz.pol.113106123:"1501

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Očištění dlažebních kostek velkých s původním 
spárováním kamenivem těženým

0,00 0,00

"viz.pol.113106511:"872,00

0,00 0,00

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"viz.pol.112201101:"4*0,050

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

0,00 0,00

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky

0,00 0,00

značky nebudou znovu použity
včetně odvozu, uložení na skládku a skládkovného dle 
možností zhotovitele

3

Bourání trubního propustku do DN 500

Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části 
včetně sloupku nebo konzoly

0,00 0,00

1

0,00 0,00

2

0,00 0,00
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
chodníkových

"viz.pol.113105111:"97

"viz.pol.113201111:"1490

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

0,00 0,00

"Celkem: "A138+B138

2

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky

0,00 0,00

budou znovu osazeny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K94 0,090

L94 0,400

P94 4,500

Q94 2 020,105

169 K 997221121 T 0,180

A135 0,180

170 K 997221561 T 330,674

B97 34,584

C97 21,340

D97 225,150

E97 44,700

I97 0,400

P97 4,500

Q97 330,674

171 K 997221569.1 T 2 312,586

K98 2 312,586

172 K 997221569.2 T 4,900

I136 0,400

P136 4,500

Q136 4,900

173 K 997221569.3 T 325,774

B143 34,584

C143 21,340

D143 225,150

E143 44,700

L143 325,774

174 K 997221815 T 4,900

I137 0,400

P137 4,500

Q137 4,900

175 K 997221845 T 5,875

A99 5,875

176 K 997221855 T 2 111,560

B100 58,740

C100 1 215,280

D100 837,540

E100 2 111,560

177 K 998225111 T 3 284,793

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"viz.pol.113107141:"47*0,050*2,5

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

0,00

"viz.pol.113107221:"267*0,10*2,2

"viz.pol.113107222:"2762*0,20*2,2

0,00 0,00

"viz.pol.113107223:"1269*0,30*2,2

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

"Celkem: "B100+C100+D100

"skládka MěÚ Plánice- cca 2 km" "bez poplatku 
pro případné další využití:
"viz.pol.113106122:"262*0,060*2,2*1"(včetně 
kamenných žlabů od střešních svodů)
"viz.pol.113105111:"97*0,10*2,2*1"(včetně 
kamenných žlabů od střešních svodů)
"viz.pol.113106123:"1501*0,06*2,5*1

"viz.pol.113201111:"1490"(část bude znovu 
použita)"*0,030*1
Součet

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"viz.pol.966008112:"2*0,20

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

"viz.pol.721210824:"18*0,250

"Celkem: "I137+P137

0,00 0,00

0,00

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"viz.pol.113106121:"1,20*0,150

0,00 0,00
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
do 1 km

"viz.pol.113106123:"1501*0,06*2,5

"viz.pol.113106122:"262*0,060*2,2

"viz.pol.113105111:"97*0,10*2,2

"viz.pol.113201111:"1490*0,030

"viz.pol.966008112:"2*0,20

"viz.pol.721210824:"18*0,250

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

uložení na  skládku SÚS PK - Klatovy-Luby

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

"odvoz na skládku SÚS PK - Klatovy-Luby 18 km - 
bez poplatku:

"viz.pol.113106211:"789"(část vozovky)"/5,8*17

uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s 
investorem

"skládka MěÚ Plánice- cca 2 km

"viz.pol.966008112:"2*0,20*1

"viz.pol.721210824:"18*0,250

"Celkem: "I136+P136

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

"viz.pol.966008112:"2*0,20

"viz.pol.966006132.2:"3*0,030

"viz.pol.721210824:"18*0,250

Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 
nošením do 50 m

0,00 0,00

včetně uložení na mezideponii
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

178 K 711122131 m2 10,000

10,000

179 M 11163152 t 0,005

180 K 711112001 M2 10,000

A4 10,000

181 M 11163150 t 0,005

0,005

182 K 711131101 M2 11,000

A9 11,000

183 M 69311083 m2 13,310

12,100

184 K 998711101 T 0,050

    783 - Dokončovací práce - nátěry

185 K 783846503 m2 77,000

77,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

"ochrana izolace opěrné zdi:

"ochrana izolace opěrné zdi:

11

geotextilie netkaná PP 600g/m2 0,00 0,00

11*1,10

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

0,00 0,00

Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění 
graffiti hladkých betonových povrchů

0,00 0,00

"nátěr líce opěrné zdi:

0,00

lak asfaltový izolační 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

"izolace opěrné zdi:

lak asfaltový penetrační

"izolace opěrné zdi:

10

0,00 0,00

(10*0,50)/1000

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho vodorovné AIP nebo tkaninou

0,00 0,00

0,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
horka nátěrem asfaltovým

10

0,00 0,00

"izolace opěrné zdi:

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21121
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ48266230

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

110.b - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vedlejší 
aktivita

11. 12. 2018

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

110.b - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vedlejší 
aktivita

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimostav. doprava

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 113107223 M2 511,100

A15 511,100

5 - Komunikace
2 K 564851111 M2 6,200

A1 6,200

3 K 564861111 M2 511,100

A2 100,500

B2 52,600

C2 64,400

D2 293,600

E2 511,100

4 K 591211111 M2 511,100

A3 100,500

B3 52,600

C3 64,400

D3 293,600

E3 511,100

5 M 58380124 t 140,553

140,553

6 K 596211133 M2 6,200

A5 6,200

7 M 59245006 m2 6,510

6,510

9 - Ostatní konstrukce a práce
8 K 936104211 KUS 7,000

A13 7,000

9 K 554310830.1 KUS 7,000

A14 7,000

10 K 936124112 KUS 5,000

7

Montáž lavičky stabilní parkové se 
zabetonováním noh

0,00 0,00

Montáž odpadkového koše do betonové patky

6,20*1,05

0,00 0,00

7

koš odpadkový 0,00 0,00

0,00

"1t cca 4 m2:

(511,10/4)*1,10

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl přes 300 m2

0,00 0,00

6,20

0,00 0,00
dlažba skladebná betonová základní pro 
nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

"parkovací záliv:"100,50

"parkování na chodníku:"52,60

"plocha před Zahradní ul.:"64,40

"úprava mezi zdí A3 silnicí u kostela:"293,60

bude čerpáno pouze se souhlasem TDI - v případě, že 
stávající  vybourané kostky nebudou použitelné

"Celkem: "A3+B3+C3+D3

kostka dlažební žula drobná 0,00 0,00

"reliéfní dlažba:"6,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

0,00

"parkovací záliv:"100,50

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého do tl 50 mm

"úprava mezi zdí A2 silnicí u kostela:"293,60

"parkování na chodníku:"52,60

"plocha před Zahradní ul.:"64,40

"Celkem: "A2+B2+C2+D2

0,00 0,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

0,00 0,00

0,00

0,00

"odstranění podkladu

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

"pod vjezdy, parkovací plochy:"511,10

0,00 0,00

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

110.b - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vedlejší 
aktivita

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A11 5,000

11 M 74910106 kus 5,000

5,000

12 K 997211521 T 337,326

D8 337,326

13 K 997211529 T 337,326

D9 337,326

14 K 997211612 T 337,326

D10 337,326

15 K 998225111 T 433,284

A7 433,284

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

0,00 0,00

"viz.pol.113107223:"511,10*0,30*2,2

0,00 0,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným
433,284

0,00

0,00 0,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

"uložení na skládce MěÚ Plánice - cca 2 km - na 
základě dohody s investorem

"viz.pol.113107223:"511,10*0,30*2,2

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

0,00 0,00

"viz.pol.113107223:"511,10*0,30*2,2

lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 
75,5 cm  konstrukce - litina, sedák - dřevo

5

0,00 0,00

5

Strana 41 z 56



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21121
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

110.c - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vegetační 
úpravy a zeleň

11. 12. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230

CZ48266230

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Strana 42 z 56



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimostav. doprava

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

110.c - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vegetační 
úpravy a zeleň

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 162701105 M3 57,730

A2 57,730

2 K 181151311 M2 564,200

A3 467,000

B3 97,200

C3 564,200

3 K 181301101 M2 564,200

A4 467,000

B4 97,200

C4 564,200

4 M 10371500 m3 56,420

56,420

5 K 181411131 m2 564,200

467,000

97,200

564,200

6 M 00572410 kg 56,420

56,420

7 K 183101212 KUS 38,000

A8 38,000

8 K 183101213 KUS 11,000

A10 11,000

9 M 10321100 m3 1,310

0,760

0,550

1,310

10 K 184102111 KUS 38,000

A12 38,000

11 K 00580002.R KS 38,000

A13 38,000

12 K 184102116 KUS 11,000

11*0,05

Součet

Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

"keře před školou:"38

38

Spiraea japonica ´Little Princess´ ( tavolník 
japonský )

Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

0,00 0,00

564,20/10

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a 
svahu do 1:5
38

11

zahradní substrát pro výsadbu VL

38*0,02

"zeleň ve svahu-u opěr.zdi:"81*1,2

"Celkem: "A6+B6

osivo směs travní parková 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

substrát pro trávníky VL 0,00 0,00

0,00 0,00

564,20*0,10

včetně zalití vodou 3 x

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

"zeleň v rovině:"467

"zeleň v rovině:"467

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

"zeleň ve svahu-u opěr.zdi:"81*1,2

"Celkem: "A3+B3

0,00 0,00

"zeleň v rovině:"467

"Celkem: "A4+B4

"zeleň ve svahu-u opěr.zdi:"81*1,2

0,00

0,00
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

0,00 0,00

dovoz ornice a substrátu

56,42+0,550+0,760

0,00 0,00

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

110.c - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - vegetační 
úpravy a zeleň

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A14 11,000

13 K 00580001.R KS 11,000

A15 11,000

14 K 184215133 KUS 11,000

A19 11,000

15 M 05217108 m3 1,650

1,650

16 K 184501121 M2 11,000

A16 11,000

17 K 184911421 M2 35,500

A17 16,500

B17 19,000

C17 35,500

18 M 10391100 m3 3,550

3,550

9 - Ostatní konstrukce a práce

19 K 998225111 T 37,911

A1 37,911

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m

"pro 11 ks stromů:

11

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

alejové výpěstky se zemním balem, obvod kmínku 14-
16 cm
včetně zalití a aplikace zásobního hojiva

11

Crateaugus laevigata Paul,s Scarlet ( hloh 
obecný )

0,00 0,00

11

0,00 0,00
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 
délky do 3 m

0,00

37,911

0,00

35,50*0,10

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00 0,00

0,00

0,00

11*3*0,050

"u keřů před školou:

11*1

Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a 
svahu do 1:5

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5
"u vysazených stromů:

11*1,5

19*1

"Celkem: "A17+B17

kůra mulčovací VL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21121
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

110.d - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - dopravní 
značení

11. 12. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230

CZ48266230

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

110.d - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - dopravní 
značení

II/186 Průtah Plánice

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Provozní vlivy

Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce

1 K 914111111.1 KUS 11,000

A2 1,000

C2 1,000

E2 1,000

I2 2,000

J2 1,000

K2 1,000

N2 4,000

O2 11,000

2 K 914111111.2 KUS 2,000

A5 2,000

3 K 404440000.1 KUS 11,000

A3 1,000

C3 1,000

E3 1,000

I3 2,000

J3 1,000

K3 1,000

N3 4,000

O3 11,000

4 K 914431112 KUS 1,000

A8 1,000

5 K 914511112.1 KUS 8,000

A10 1,000

C10 1,000

E10 1,000

I10 1,000

J10 1,000

K10 1,000

N10 2,000

O10 8,000

6 K 914511112.2 KUS 1,000

"nové dopravní značky:

"Celkem: "A3+C3+E3+I3+J3+K3+N3

"IP12.4" 1

"B01+E13 "4

Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 
na sloupek nebo konzolu

0,00 0,00

včetně montáže sloupku nebo konzoly

1

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

0,00 0,00

110.d - Chodníky a přidružené plochy - způsobilé výdaje - dopravní 
značení

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

0,00 0,00

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

0,00 0,00

znovu osazení demontovaných sloupků značek

0,00

0,00

"P04" 1

"IP10a+E13" 1

"B02 "1

"IP04b" 1

"IP11c "1

"IP12.4" 1

"B01+E13 "2

"nové dopravní značky:

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

"nové dopravní značky:

znovu osazení demontovaných značek

0,00 0,00

2

značka dopravní svislá FeZn 0,00 0,00

"P04" 1

"B02 "1

"IP04b" 1

"IP10a+E13" 2

"IP11c "1

"P04" 1

"IP10a+E13" 2

"B02 "1

"IP04b" 1

"IP11c "1

"IP12.4" 1

"B01+E13 "4

"Celkem: "A2+C2+E2+I2+J2+K2+N2 

"Celkem: "A10+C10+E10+I10+J10+K10+N10

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

A4 1,000

7 K 404452250 KUS 8,000

A12 8,000

8 K 404452400 KUS 8,000

A13 8,000

9 K 404452530 KUS 8,000

A11 8,000

10 K 404452560 KUS 22,000

A14 22,000

11 K 915131111 M2 9,000

A9 9,000

12 K 915231111 M2 9,000

A6 9,000

13 K 915351111 KUS 1,000

B7 1,000

14 K 998225111 T 1,463

A1 1,463

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

8

1

sloupek Zn 60 - 350

patka hliníková HP 60

8

víčko plastové na sloupek 60

8

upínací svorka na sloupek US 60

Předformátované vodorovné dopravní značení 
číslice nebo písmeno délky do 1 m

11*2

Vodorovné dopravní značení bílou barvou 
přechody pro chodce, šipky, symboly

včetně vodícího pásu přechodu

"přechod pro chodce:"9

Vodorovné dopravní značení bílým plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly

včetně vodícího pásu přechodu

"přechod pro chodce:"9

"ozn.V10f:"1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným
1,463
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ: 21121
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

110.e - Chodníky a přidružené plochy - nezpůsobilé výdaje

11. 12. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230

CZ48266230

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

110.e - Chodníky a přidružené plochy - nezpůsobilé výdaje

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimostav. doprava

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
1 K 113107223 M2 137,800

A8 137,800

5 - Komunikace
2 K 564861111 M2 137,800

A1 137,800

3 K 591211111 M2 137,800

A2 137,800

4 M 58380124 t 37,895

37,895

9 - Ostatní konstrukce a práce
5 K 997211521 T 90,948

D5 90,948

6 K 997211529 T 90,948

D6 90,948

7 K 997211612 T 90,948

D7 90,948

8 K 998225111 T 153,981

A4 153,981

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

"uložení na skládce MěÚ Plánice - cca 2 km - na 
základě dohody s investorem
"viz.pol.113107223:"137,80*0,30*2,2

0,00 0,00

"viz.pol.113107223:"137,80*0,30*2,2

153,98107

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

0,00 0,00

bude čerpáno pouze se souhlasem TDI - v případě, že 
stávající  vybourané kostky nebudou použitelné

"1t cca 4 m2:

(137,80/4)*1,10

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

0,00 0,00

"viz.pol.113107223:"137,80*0,30*2,2

0,00 0,00

0,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

"sjezdy:"137,80

kostka dlažební žula drobná

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého do tl 50 mm

"sjezdy:"137,80

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

0,00 0,00

0,00

0,00

"odstranění podkladu

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

"pod sjezdy:"137,80

0,00 0,00

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

110.e - Chodníky a přidružené plochy - nezpůsobilé výdaje

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ48266230

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

II/186 Průtah Plánice

430 - Veřejné osvětlení

11. 12. 2018

Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Vyplň údaj Vyplň údaj

48266230
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

Územní vlivy

Zařízení staveniště

Projektové práce

Provozní vlivy

REKAPITULACE ROZPOČTU

430 - Veřejné osvětlení

II/186 Průtah Plánice

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Správa a údržba Plzeňského kraje p.o. Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 K Pol1 M 80,000

2 K Pol10 KS 1,000

3 K Pol11 M3 48,000

4 K Pol12 M 250,000

5 K Pol13 M 240,000

6 K Pol14 KS 72,000

7 K Pol15 KG 4,000

8 K Pol16 M 312,000

9 K Pol17 KS 32,000

10 K Pol18 KS 32,000

11 K Pol19 KS 42,000

12 K Pol2 M 80,000

13 K Pol20 KS 32,000

14 K Pol21 M 240,000

15 K Pol22 M 45,000

16 K Pol23 M 84,000

17 K Pol24 M 132,000

18 K Pol25 M 240,000

19 K Pol26 M3 10,000

20 K Pol27 M3 19,000

21 K Pol28 M3 19,000

22 K Pol29 M3 31,200

23 K Pol3 M 20,000

24 K Pol30 M 24,000

25 K Pol31 KS 16,000

26 K Pol32 KS 8,000

27 K Pol33 KS 4,000

28 K Pol34 M 4,000

29 K Pol35 KS 4,000

30 K Pol36 KS 4,000

LANO FEZN 50MM2 K PROPOJENI BLESKOJISTEK

PRIPOJ.VOD.DO 70 NA ALFE 70 SR.SV.

0,00 0,00

PRIPOJ.VOD.25MM2 NA ALFE 25/4 SR.SVOR. 0,00 0,00

0,00 0,00

UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND.

OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. ALFE16-70

0,00 0,00

ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2 0,00 0,00

0,00 0,00

ZAKL.BETON C16/20 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR

KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,PEVNE ULOZENY

0,00 0,00

ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 0,00 0,00

0,00 0,00

VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4

ODKOP ZEMINY RUCNE, TR.3-4

0,00 0,00

ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 0,00 0,00

0,00 0,00

POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE 
ULOZENY

PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE

0,00 0,00

POUZE MONTAZ KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE 
ULOZENY

0,00 0,00

0,00 0,00

SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR

KABEL CYKY-J 4X10 PEVNE ULOZENY

0,00 0,00

KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY 0,00 0,00

0,00 0,00

OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH 
UZEM.PAS30/4

VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3

0,00 0,00

SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 0,00 0,00

0,00 0,00

GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU

PRIPOJ.SVODU UZEMNENI-BET.A DREV.SL.SR03

0,00 0,00

UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 0,00 0,00

0,00 0,00

FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM

UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK

TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3

ZAHRN KABEL.RYHY STROJNE VE MESTE

0,00 0,00

KRYT KABELU NN DL2,5M,DO PR55MM,VC.PASKU 0,00 0,00

0,00 0,00

ROZPOČET

II/186 Průtah Plánice

430 - Veřejné osvětlení

11. 12. 2018

Valbek, spol. s r. o., stř.Plzeň
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol37 KS 4,000

32 K Pol38 KS 32,000

33 K Pol39 KS 26,000

34 K Pol4 M 20,000

35 K Pol40 KS 26,000

36 K Pol41 KS 26,000

37 K Pol42 KS 3,000

38 K Pol43 KS 3,000

39 K Pol44 KS 3,000

40 K Pol45 KS 3,000

41 K Pol46 KS 3,000

42 K Pol47 KS 21,000

43 K Pol48 KS 5,000

44 K Pol49 KS 5,000

45 K Pol5 M 130,000

46 K Pol50 M 248,000

47 K Pol51 KS 186,000

48 K Pol6 M 20,000

49 K Pol7 KS 12,000

50 K Pol8 KS 4,000

51 K Pol9 M 3,000

56 K Pol91 KS 16,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
52 K VRN-001 kpl 1,000

53 K VRN-002 kpl 1,000

54 K VRN-003 kpl 1,000

55 K VRN-004 kpl 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Geodetické zaměření skutečného stavu

0,00

0,00

0,00

Revize

Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy 0,00 0,00

0,00 0,00

Koordinační činnost zhotovitele 0,00 0,00

MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 200MM

0,00 0,00

SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

HLOUBENI KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3

0,00 0,00

UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. 0,00 0,00

0,00 0,00

SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO CU4X10

HLOUBENI KABEL.RYHY 35X80 CM STROJ.TR.3

0,00 0,00

SVOKOVNICE STOZAROVA 4xKAB. + POJISTKA 0,00 0,00

0,00 0,00

KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY

SVOKOVNICE STOZAROVA 2xKAB. + POJISTKA

0,00 0,00

LED SVITIDLO HISTORICKY VZHLED 0,00 0,00

0,00 0,00

SVOKOVNICE STOZAROVA 3xKAB. + POJISTKA

LED SVITIDLO PRO OSVETENI PRECHODU

0,00 0,00

VYLOZNIK VO PRO OSV.PRECHODU 0,00 0,00

0,00 0,00

STOZAR VO 2ST. HISTORICKY

POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  25A

STOZAR VO 3ST

0,00 0,00

MONTAZ OSVETLOVACIHO BODU 0,00 0,00

0,00 0,00

VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3

LED SVITIDLO

0,00 0,00

VYLOZNIK VO NA 3ST.STOZAR VO 0,00 0,00

0,00 0,00

STOZAR VO PRO OSV.PRECHODU
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