
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 770 112 120

č.j. 848/19/SÚSPK-P email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Vyloučený vybraný dodavatel:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik

IČO účastník zadávacího řízení sídlo
nabídková cena v Kč 

bez DPH

2 NE 45357269 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 79 946 577,41 Kč

Datum vyhotovení: 28.1.2019

Ing. Ludvík Nesnídal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

statutární město Plzeň

Ing. Jiří Kozohorský, MBA

ředitel TÚ MMP

podepsáno elektronicky

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného dodavatele ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť

dodavatel nabídl cenu, která překračuje maximální limitní hodnotu pro nabídkovou cenu uvedenou v

zadávacích podmínkách, tj. 76 912 947 Kč bez DPH.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Důvody vyloučení vybraného dodavatele:

Rozhodnutí o vyloučení dodavatele dle § 48 ZZVZ

Ing.Martina Tyrová

martina.tyrova@suspk.eu

Rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s 

výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále 

rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, 

opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a 

stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého 

tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.

Z2018-042757

P18V00000839

"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu 

ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" - 2 vyhlášení
Předpokládaná hodnota VZ: 76 912 947,00 Kč

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Předmět plnění VZ:
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