

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	1170/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev.č.18326-1 Dolní Lukavice - rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	12 000 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 18326-1-Dolní Lukavice včetně napojení komunikace III/18326.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000087		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel 7.2. a 8.2.2019 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	Ve výkazu výměr v objektu SO 201 je uvedena p.č. 95 – 95799R – Náklady na objízdne trasy. K této položce není uvedena specifikace. Žádáme zadavatele o sdělení co všechno tato položka obsahuje, když je ve výkazu výměr zvlášť objekt SO 181 pro DIO.		
2	Ve výkazu výměr objektu SO 201 v pol.č. 50, 76,77,78 uvedené výměry neodpovídají výkresové dokumentaci. Proveďte zadavatel kontrolu výpočtů?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci přílohu č. 3 ZD soupis prací dle § 99 ZZVZ následovně: - vymazání položky č. 95 - 95799R - Náklady na objízdne trasy z rozpočtu objektu SO 201, to jest tato položka nebude naceněna,		
ad 2	Zadavatel MĚNÍ v zadávací dokumentaci přílohu č. 3 ZD soupis prací dle § 99 ZZVZ.		
	V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně: Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 1.3.2019 Zadavatel současně upozorňuje, že dne 6.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 5.2.2019 za znění s výše uvedenými změnami .		
Datum vyhotovení:		11.2.2019	

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky