
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 412

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

25.2.2019

1a

1b

1c

ad 

1a

ad 

1b
ad 

1c

Předpokládaná hodnota VZ: 63 820 000,00 Kč

Vysvětlení  a doplnění zadávací dokumentace

Ludmila Kvardová

1685/19/SÚSPK-P ludmila.kvardova@suspk.eu

II/186 Průtah Plánice

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Předmět plnění VZ:

Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně 

vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude 

vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
Z-2019-003744

Ano, jedná se o chybný výpočet plochy. Opraveno v soupisu prací.

Projekt předpokládá uložení na skládce Měú Plánice. 

Cena skládkovného na skládce Na Boučku v Plánici se skládá z poplatku za uložení odpadu (500,-- Kč/t)

a z poplatku za tunu do rezervního fondu skládky (35,-- Kč/t) + 21% DPH tj. 42,35 Kč/t. Celková částka

za uložení 1 tuny odpadu na naší skládce je 542,35 Kč . Výpočet: 500,-- Kč + (35,-- Kč x 1,21) = 542,35

Kč/t. 

U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 48) Lože

pro trativody z betonu prostého dle našeho názoru chybný výpočet objemu lože betonu pod plastový

odvodňovací žlab, kde u jednoho rozměru chybí ve výpočtu desetinná čárka a tudíž vykázaný objem je

sto násobek skutečného množství.

Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK) P19V00000080

Zadavatel obdržel 

dne

žádost  o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.5

U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 60) Pod-

kladní nebo výplňová vrstva z betonu C12/15 dle našeho názoru chybný výpočet plochy.

Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.chazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu

prací.

V položce skládkovného ze SO 101 (tj. největší objem, vyskytuje se i v dalších

SO) je uvedena poznámka „uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s investorem. Může

zadavatel upřesnit cenu pro všechny uchazeče nebo uchazečům sdělit, jak má být tato položka

oceněna?

 

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Ano, jedná se o chybný výpočet objemu lože. Opraveno v soupisu prací.



Datum vyhotovení: 27.2.2019

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to

následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: 

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 14.3.2019.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 28.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace

uveřejněné na profilu zadavatele dne 30.1.2019  za znění s výše uvedenými změnami .

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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