

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/18411 od x I/22 - Němčice -oprava

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 27
Místo: Němčice

CC-CZ:
Datum: 19.02.2019

Zadavatel:
Němčice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ: 453 59 164
DIČ: CZ453 59 164

Projektant:
I.Miška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			150 678,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 678,98	21,00%	31 642,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 182 321,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/18411 od x I/22 - Němčice -oprava

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Němčice

Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Němčice

Projektant I.Miška

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	150 678,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	150 678,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/18411 od x I/22 - Němčice -oprava

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Němčice

Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Němčice

Projektant I.Miška

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 678,98

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	150 678,98
---	-----	-----------------------------	------------

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	5,000	850,00	4 250,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------

PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	36 000,00	36 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření

8	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

PP Zařízení staveniště

5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	66 000,00	66 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby globální! Výstavba komunikace,kanalizace,plynovodu a EL.připojky"

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kč	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Informační tabule na staveništi

10	K	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
----	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------

PP Informační tabule na staveništi
2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík"
2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík"
velikost cedule min. š. 1m / 1,5m

VV 4 4,000

11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--------	--------

PP Plán BOZP na staveništi

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	500,00	500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

PP Kompletační a koordinační činnost

6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních nemovitostí

7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	428,98	428,98
---	---	-----------	----------------	----	-------	--------	--------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů