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D1.1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

1.1  Architektonické řešení 
 
Jedná se o stávající školské zařízení – učebnový blok č. 1, s pěti nadzemním podlažími, a plochou 
střechou, objekt je nepodsklepený. Stavební úpravy zahrnují výměnu stoupaček vody a kanalizace, 

výměnu zařizovacích předmětů, včetně umyvadlových baterií, nové obklady kolem nich, novou dlažbu 

v celé chodbě v 1.NP a zednické a malířské práce, včetně kompletního začištění obezdívek. 
Uživatel objektu klade velký důraz na provádění prací, výměna stoupaček bude probíhat převážně o 

prázdninách v nepřítomnosti studentů. 
 

1) – stávající stoupačky které již byly z havarijních důvodů vyměněny a jsou provedeny v HT plastu, 

po vybourání obezdívek prověřit jejich stav, průchodnost a místa napojení – stoupačky ponechat, 
pouze pokud bude prokázáno, že jsou ve velmi dobrém stavu -  připojovací potrubí od nich budou 

provedena nová, včetně výměny umyvadel 
 

2) D1, D3, D4, D5 – nové stoupačky dešťových svodů ze střechy (výměna za litinu DN100) HTEM 
110 

 

3) K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15 – nové stoupačky splaškové kanalizace (výměna za 
litinu DN70) HTEM 75 

 
4) PV1, PV2 – potrubí požární vody – pozinkovaná trubka 2“  

 

5) V3, V4, V5,V6, V7, V8, V9, V10, V11 – nové stoupačky VODY -  zahrnují potrubí 
 

SV – studené vody – potrubí PPR PN 20 s návlekovou tepelnou izolací 10 mm 
TV – teplé vody – potrubí PPR PN 20 s návlekovou tepelnou izolací 30 mm 

CV – cirkulační potrubí – potrubí PPR PN 20 s návlekovou tepelnou izolací 30 mm  
 

1.2  Dispoziční a provozní řešení 
 
Dispozice učeben zůstávají beze změny.  

 

1.3  Bezbariérové  užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt, kde je bezbariérový vstup vyřešen,  

 

1.4  Konstrukční a stavebně technické  řešení 
 
Bourání – bude provedeno vybourání stávajících obkladů kolem umyvadel v učebnách a dlažby v chodbě v 

přízemí, vybourání stávajících litinových stoupaček kanalizace, stoupaček vody v původním plastu a místy 
ještě v pozinku budou ve všech trasách zlikvidovány (nefunkční potrubí bude kompletně odstraněno). Dále 

provedeno vybourání stávajících přizdívek a obezdívek stoupaček. Bourání a sekání bude prováděno 
opatrně s ohledem na minimální rozsah poškození navazujících omítek a podlahových krytin, prašnost a 

hlučnost prací, suť a materiály budou likvidovány na řízenou skládku. 
 

Zastřešení – budou zachovány tvarovky pro odvětrání kanalizačních stoupaček, jejich poloha nebude 

měněna, budou zachovány i střešní vtoky, místa napojení budou zrevidována.               

 
Povrchové úpravy : 

vnitřní omítky: budou provedeny běžným způsobem klasickou technologií, začištění drážek a omítky pod 

obklady MVC malta + vrchní štuková omítka nad obklady a ve vysekaných drážkách, omítky stěn nad 

obklady budou dopojeny, omítky jsou navrženy včetně systémových rohových a ukončujících lišt. Zazdívky 
a obezdívky stoupaček budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 50mm na lepidlo. Omítky 
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tenkovrstvé - nanášené na obezdívky budou provedeny s penetrací, lepidlem a armovací síťovinou, na 
celou výšku, aby se zabránilo trhlinkám 

 

Obklady a dlažby: budou provedeny běžným způsobem do výšky 1,50 m, v délce 1,6m  na dvou stěnách 
v rohu (1,2 + 0,4m) a s výběrem typu obkladů a dlažeb dle investora, obkladové materiály budou 

provedeny včetně rohových a ukončujících lišt.   

Podlahy – stávající nerovný vybouraný povrch podlahy v přízemí v chodbě bude rozdělen na dilatační 

úseky, vystěrkován. Zvolené druhy keramické dlažby budou provedeny do rychle tuhnoucího lepidla, 
s přiznanými dilatačními spárami i v dlažbě. Jedná se o zatížený provoz, je nutné zvolit slinutou 

mrazuvzdornou dlažbu s matným povrchem, R9,A - patřičnou odolností doporučené velikosti 300 x 300 x 9 
mm, dlažba bude provedena včetně soklu výšky 100 mm po celém obvodě. Mezi dlažbou a soklíkem 
budou provedeny silikony 

 

Zařizovací předměty – v učebnách budou osazena nová umyvadla, s nástěnnou umyvadlovou baterií 
rozteče 150 mm, ve vzdálenosti od rohu stěny 800mm na osu, a ve výšce 850 mm, mezi umyvadlem a 

obkladem budou provedeny bílé silikony. Stávající dřezy zabudované do nábytkových sestav budou 
ponechány, provede se jejich demontáž a zpětná montáž po provedení nových rozvodů 

Hydroizolace – pokud by při bourání podlahy v přízemí v chodbě došlo k poškození hydroizolace, bude 
vyspravena hydroizolační stěrkou 

 
Malby vnitřní – budou provedeny malbami pro interiéry bílé, barevné – v místech bourání obezdívek a 

umyvadel v délce 3m na celou výšku místnosti 3,2m. 

Nátěry – v přízemí v chodbě budou provedeny nové omyvatelné nátěry do výšky 1,50m – dojde k jejich 

narušení při bourání zvláště v soklové části, kde bude vyspravena omítky 30cm na výšku po celém obvodě 
– MVC + štuk 

Vnitřní vodovod 

Stoupačky – budou vedeny souběžně se svislým potrubím kanalizace, na každé stoupačce bude osazen 

v přízemí, nad podlahou kulový pákový uzávěr, v těchto místech budou osazena revizní ocelová lakovaná 

dvířka  300 x 300 mm.  

Ležaté rozvody v přízemí v kanálku budou napojeny u paty objektu a pod podlahou se provedou všechny 
nové, stávající kanálek bude vybourán, stávající potrubí demontováno a ve stejné trase budou provedeny 

nové rozvody, s napojením ke každé stoupačce v chodbě, k již rekonstruovaných WC v pravé části, budou 

ponechány stávající (po odkrytí podlahy – prověřit jejich stav). Vnitřní stěny kanálku budou opatřeny 
hydroizolační stěrkou tl. 2mm, kanálek bude zakryt deskou XPS 100mm v šířce 500mm na celou délku, na 

který potom bude provedeno doplnění betonové mazaniny a dlažby. 

Materiál – nové napojení stoupaček bude provedeno ze stávajícího v plastu. Budou použity plastové trubky 

PPR PN 20 – navržených profilů, včetně příslušných tvarovek a ventilů. Rozvod teplé a cirulační vody bude 

izolován pěnovou izolací tl. 30 mm studená voda tl. 10 mm.  Teplá voda se připravuje centrálně. Rozvody 
jsou vedeny v min sklonu 0,3%, v drážkách ve zdivu pod omítkou a obklady, v podlahách. V prostupech 

stěnami a stropní konstrukcí bude potrubí uloženo v chráničce. Vnitřní rozvody a vzdálenost podpor 
zavěšeného potrubí budou provedeny dle ČSN 736660.  Před zakrytím drážek ve zdivu a v podlaze se 

provede zkouška těsnosti potrubí.  

Stávající potrubí vody a vnitřní rozvody budou vyřezány a odstraněny. 

Vnitřní kanalizace  

Odkanalizování objektu je provedeno do stávajícího ležatého svodu a přípojky kanalizace. 
 

Před započetím prací bude provedena kamerová zkouška celého potrubí ležatého svodu až do přípojky, 
bude zjištěn skutečný stav potrubí, do kterého bude provedeno nové připojení všech stoupaček, pouze za 

předpokladu, že nebude vykazovat netěsnosti a jiné poruchy.  Výměna ležatého svodu není součástí PD 

 



Výměna stoupaček, SPŠE – pavilon 3 

Dokumentace pro realizaci stavby      Technická zpráva – F1.0 

planteam, Na Výsluní 630, Líně 
 - 3 - 

 

Svislé odpady  - budou provedeny nové stoupačky z plastových trub HT systém PPs ø 75 a 110 mm. 

Potrubí bude vedeno ve stávající trase, uvolněné vybouráním přizdívek, otvory ve stropních konstrukcích, 
prochází stávajícími prostupy, vynechanými při stavbě, odvětrání nad střechu a zaústěno do stávající 

odvětrávací tvarovky střešní krytiny. V přízemí bude provedeno napojení na stávající ležatý svod – 

pravděpodobně z kameniny - přechodem na litinu, který bude vyměněn za přechod na HT. Na všech 
stoupačkách v 1. NP budou provedeny revizní čistící tvarovky – osazeny 900mm nad podlahou a v této 

výšce budou osazena i revizní ocelová lakovaná dvířka  300 x 300 mm.  

 

Připojovací potrubí  - bude z téhož plastu v průměrech 50, 75 mm. Potrubí je vedeno drážkách ve zdivu 

nebo v podlaze k příslušným zařizovacím předmětům. V místnostech budou provedeny vývody kanalizace 
studené vody pro  umyvadlo  

 
Elektroinstalace – při bourání je nutné respektovat stávající vedení elektroinstalace a zvláště datových 

kabelů. 

 

Vytápění – rozvody nebudou dotčeny. 

 

 
 

V Plzni  5. 3. 2019                                         Vypracovala:   

                                                                                            Ing. Irena Potužáková 
 

          


