

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.TC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové : sloupce 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	24 816 388,33
snížená	0,00
zákl. přenesená	0,00
sníž. přenesená	0,00
nulová	0,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.TC

Místo:

Zadavatel:

SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesuny hmot a suti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.TC

Místo:

Zadavatel:

SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy jednotlivě do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 0-50 mm (napojení úseků) vyfrézovaný materiál bude použit na zpevnění krajnic viz. výkresy B.1.1, B.1.2 napojení úseků plocha odměřena v dwg
2	K	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 1,5 m, tloušťky vrstvy do 100 mm sanace deformovaných a promačkaných míst vozovky, místa určí zadavatel na stavbě vyfrézovaný materiál bude použit na zpevnění krajnic (sanace vozovky)
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty vybourání čel trubních propustků u zatrubněných sjezdů viz TZ 5*2*0,25
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m nánosy z čištění příkopů a krajnic dl. příkopů po odečtení hospodářských přejezdů rozsah cca 35 % (5703-189)*0,35*0,15 dl. příkopů po odečtení hospodářských přejezdů rozsah cca 65 % (5703-189)*0,65*0,30 nánosy na krajnicích 3326*0,1
5	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) nánosy (1,26 t/m3) 1159,7*1,26

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky Pročištění propustků a jednoho hosp. sjezdu včetně odvozu na skládku (9+1ks) (11,0+10,0+10,0+10,0+22,0+12,0+13,0+9,0+10,0)+(15,5)
---	---	-----------	--

D 5

Komunikace pozemní

7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
8	K	573231108	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ² viz výkres B.1.1, B.1.2 plocha měřena v dwg
9	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm viz výkres B.1.1, B.1.2 plocha měřena v dwg
10	K	573231112	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,8 kg/m ² viz výkres B.1.1, B.1.2 plocha měřena v dwg
11	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ² (v místech oprav výtlučků a podélných a příčných nerovností)
12	K	565155111x	Asfaltový beton z vrstvy podkladní ACP 16S (50/70) pro vyspravení výtlučků, vyrovnaní podélných a příčných nerovností, podélných propadů okrajů vozovky v tl. do 100 mm s rozprostřením a zhutněním plocha měřena v dwg předpoklad 75% povrchu opravy $18430 * 0,75 = 13823 * 0,07 = 967,575 * 2,646 = 2560,203$
13	K	919721291	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken s pevností v tahu min. 100/100 kN/m s tažností materiálu do 3% - v rozsahu 45 % Přesný rozsah bude objednavatelem určen na stavbě
14	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl do 100 mm š do 3 m (sanace krajnic)
15	K	572531132	Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 mm (sanace krajnic)
16	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm (sanace krajnic)
17	K	569951131	Zpevnění krajnic a hospodářských sjezdů asfaltovým recyklátem tl 130 mm v šíři od 0,2 do 0,7 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	911331111x1	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSFR/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m (doplnění svodidel)
19	K	912211121x1	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo (doplnění svodidel)
20	K	966005311x2	Rozebrání a odstranění silničních ocelových svodidel s jednou pásnicí, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do šrotu, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků
21	K	911331111x2	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSFR/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m (výměna svodidel)
22	K	912211121x2	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo (výměna svodidel)
23	K	966005311x3	Rozebrání silničního ocelového svodidla s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního (přizvednutí svodidel)
24	K	911331111x3	Montáž svodidla ocelového jednostranného zádržnosti N2 typ JSFR/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m (přizvednutí svodidel)
25	K	912211121x3	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo (přizvednutí svodidel)
26	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního plastového pružného ručním beraněním
27	M	404451500	<i>sloupek silniční plochý plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm</i>
28	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní viz. bod 7 . TZ měřeno v dwg
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky
30	K	919112111	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm měřeno v dwg
31	K	919112222	Řezání spár pro Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm měřeno v dwg vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu

32	K	919122121	Těsnění spár zUtěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm měřeno v dwgálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem
33	K	919412011x	Hospodářský přejezd délky 5 m z trub plastových PP ULTRA RIB 2 SN12 se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm, s čely z betonu prostého tř. C 12/15, s převýšením do 600 mm Trubka bude podsypána + obsypána KSC min 150mm a zasypána vrstvou KSC min 300mm Přejezdy budou opatřeny živičným povrchem ACO 11S na podkladní vrstvu ACP 16S dle technologie viz. bod 6. TZ související úpravy
34	K	919441211	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm čela stávajících propustků budou v případě potřeby opravena - viz TZ
35	K	919492913x	Hospodářský přejezd délky 5 m z plastových trub PP ULTRA RIB 2 SN12 se spojkami nebo s hrdlem. Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 m délky přejezdu přes 5 m
36	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm
37	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
D		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
38	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m dl. příkopů po odečtení hospodářských přejezdů rozsah cca 35 % 5703*0,35
39	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m dl. příkopů po odečtení hospodářských přejezdů rozsah cca 65 % 5703*0,65
40	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového plocha měřena v dwg
41	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm měřeno v dwg
D		96	Bourání konstrukcí
42	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu do 1 m ³ vybourání čel trubních propustků u hospodářských sjezdů viz TZ rozsah bude upřesněn při realizaci dle aktuálního stavu 5*2*0,25
43	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm vybourání zatrubněných hospodářských sjezdů
D		99	Přesuny hmot a suti
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (frézovaná živice)
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km (vybourané sjezdy)
46	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 76,32*9
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
----	---	-----------	--

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2018

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

IČ: 26395606

DIČ: CZ26395606

soustavy, jsou ve
Veškeré další
uvedeny přímo v
podmínky.

24 816 388,33

Sazba daně	Výše daně
21,00%	5 211 441,55
15,00%	0,00
21,00%	0,00
15,00%	0,00
0,00%	0,00

v CZK 30 027 829,88

Datum: 20. 11. 2018

Projektant: projectstudio8 s.r.o.

Cena celkem [CZK]

24 816 388,33**24 816 388,33**

684 666,45

27 659,28

20 267 697,23

2 518 051,15

535 241,68
101 594,45
681 478,09

Datum: 20. 11. 2018

Projektant: projectstudio8 s.r.o.

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

24 816 388,33

24 816 388,33

684 666,45

m2	240,000			CS ÚRS 2019 01
m2	3 922,000			CS ÚRS 2019 01
m3	2,500			CS ÚRS 2019 01
m3	1 159,700			CS ÚRS 2019 01
t	1 461,222			CS ÚRS 2019 01

27 659,28

m	122,500			CS ÚRS 2019 01
---	---------	--	--	----------------

20 267 697,23

m2	18 670,000			CS ÚRS 2019 01
m2	18 430,000			CS ÚRS 2019 01
m2	18 430,000			
m2	18 670,000			CS ÚRS 2019 01
m2	3 686,000			CS ÚRS 2019 01
t	2 730,884			
m2	8 294,000			CS ÚRS 2019 01
m2	3 922,000			CS ÚRS 2019 01
m	3 922,000			CS ÚRS 2019 01
m	3 922,000			CS ÚRS 2019 01
m2	3 498,000			CS ÚRS 2019 01

2 518 051,15

m	71,000			
kus	10,000			
m	399,000			
m	399,000			
kus	44,000			
m	395,000			
m	395,000			
kus	27,000			
kus	219,000			CS ÚRS 2019 01
<i>kus</i>	<i>300,000</i>			
m	6 652,000			CS ÚRS 2019 01
m	6 652,000			CS ÚRS 2019 01
m	3 326,000			CS ÚRS 2019 01
m	3 326,000			CS ÚRS 2019 01

m	3 326,000			CS ÚRS 2019 01
kus	9,000			
kus	18,000			CS ÚRS 2019 01
kus	41,000			
m	29,000			CS ÚRS 2019 01
m	29,000			CS ÚRS 2019 01

535 241,68

m	1 996,050			CS ÚRS 2019 01
m	3 706,950			CS ÚRS 2019 01
m2	18 670,000			CS ÚRS 2019 01
m2	1 995,600			CS ÚRS 2019 01

101 594,45

m3	2,500			CS ÚRS 2019 01
m	71,500			CS ÚRS 2019 01

681 478,09

t	868,912			CS ÚRS 2019 01
t	76,320			CS ÚRS 2019 01
t	686,880			CS ÚRS 2019 01
t	76,320			CS ÚRS 2019 01

t	3 023,082			CS ÚRS 2019 01
---	-----------	--	--	----------------







{a6f00c03-dd53-40c7-a17f-39199cf35eac}

2

False

	D	-1	
1	D	0	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET

4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
8	M	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET

4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
1	D	1	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET
4	K	2	ROZPOCET

4

K

2

ROZPOCET



0,00

0,00

0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	981119767
------	------	------	------	--------	--------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-17100497%
------	------	------	------	--------	--------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	148709214
------	------	------	------	--------	--------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-196210518
------	------	------	------	--------	--------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	173420618
------	------	------	------	--------	--------	-----------

0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	152949034
------	------	------	------	--------	--------	-----------

0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-134477327
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	203170038
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	211810294
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	64051152
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	231602867
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-199446217
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-827033917
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	134945579
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	135561205
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-117523517
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-265066717
					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	233792108
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	112847059
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-140171837
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-527792907
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	176031940
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	144367067
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	121604142
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-196168067
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	815804902
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-213660017
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	993816696
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-453652007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-636943977
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-131927147

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	200433006
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-119798946
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	560746822
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	804812457
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-191272726
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	146841390
					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	188219102
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-208116466
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-146157886
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-134844226
					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	199176504
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-151952146
					0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-216715246
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	200438720
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-153551036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-163261326

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	0,00 4	-118171278
------	------	------	------	--------	--------	------------



76

3

31

5

2

7

1

5

24

5

6

3

17

9

4

7

9

5

3

43

33

1

9

17

1

50

17

3

56

21

76

3

79

3

4

14

58

