
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 770 112 120

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

Cena sjednaná ve smlouvě:

Smluvní cena bez DPH:

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (vč. odůvodnění jeho výběru):
pořadí 

po 

hodnoce

ní

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo cena v Kč bez DPH

1 NE 60838744

Společnost "STRABAG + 

POHL CZ - Plzeň, 

Mohylová" (STRABAG a.s. 

a POHL CZ, a.s.)

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 75 872 383,83 Kč     

Poddodavatelé vybraného dodavatele:

Účastníci zadávacího řízení:

číslo 

nabídk

y

malý či 

střední 

podnik
IČO účastník zadávacího řízení sídlo

nabídková cena v Kč 

bez DPH

1 NE 45274924
EUROVIA CS, a.s., závod 

Plzeň
Lobezská 74, 326 00  Plzeň 76 783 239,76 Kč     

2 NE 45357269 BERGER BOHEMIA a.s. Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 79 946 577,41 Kč     

3 NE 60838744
Společnost "STRABAG + 

POHL CZ - Plzeň, 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 75 872 383,83 Kč     

Vyloučení účastníci zadávacího řízení (vč. důvodu vyloučení):

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ

P18V00000839

Ing.Martina Tyrová

2707/19/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

Rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s 

výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále 

rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, 

opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a 

stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého 

tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.

Z2018-042757

Zadávací řízení:

Předmět plnění VZ:

Dodavatel se umístil v rámci hodnocení jako první v pořadí a současně splnil všechny zadávací podmínky a požadavky 

ZZVZ.

"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu 

ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" - 2 vyhlášení

Nerelevantní - nejsou známi

75 872 383,83 Kč                                                                           

Předpokládaná hodnota VZ: 76 912 947,00 Kč

otevřené řízení / podlimitní



Nerelevantní - žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS
Nerelevantní - zadávací řízení nebylo zrušeno

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektr. prostředků

Osoby, u nichž byl zjištěn střet zájmů a následně přijatá opatření

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Datum vyhotovení: 3.4.42019

podepsáno elektronicky

Nerelevantní - postup dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl využit / zadavatel nestanovil žádné požadavky na 

ekonomickou kvalifikaci

Nerelevantní - nebylo použito

generální ředitel

Nerelevantní - elektr. prostředky bylo možno použít

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

Nerelevantní - střet zájmů nebyl zjištěn

Nerelevantní - nebyl použit

Nerelevantní - podlimitní VZ

Nerelevantní - nebylo použito
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