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PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&anského
zakoniku
Prikazce:

Muzeum Sumavy Susice, pfispévkova organizace
Pravni forma: Pfispévkova organizace Plzenského kraje
IC: 00075116

se sidlem: nam. Svobody 40, 342 01 Susice
zastoupeny: Mgr. Zdefika Reznitkova, feditelka

tel. .. +420 376 555 192

e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢.0.: 2034351/0100

(dale jen ,prikazce”),

a
Prikaznik:

SUMAVAPLAN projekt, s.r.o.

IC: 03174298

se sidlem: Ujezd 409/19, 118 01 Praha 1
zastoupeny: Ing. Arch. Pavel Lejsek

tel. €.: 602 256 634

e-mail: pavel.lejsek@sumavaplan.cz

DIC: CZ03174298

bankovni spojeni: Komer¢ni banka

¢.4.: 107-7965410227/0100

(dale jen ,prikaznik"),

G s

(pfikaznik a ptikazce dale spolec¢né téz jako ,smluvni strany* ¢i jednotlivé jako ,smluvni
strana®),

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ust. § 2430 a nésl. zakona C.
89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obEansky zakonik"), tuto

prikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva®)
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I
Predmeét prikazni smlouvy

Predmétem této smlouvy je zavazek prikaznika obstarat pro pfikazce zalezitost,
kterou jsou cCinnosti uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy, které pfedstavuji vykon
funkce technického dozoru investora pro stavbu ,Rekonstrukce objektu depozitare v
Kasperskych Horach, ulice Bohdana Tybla 18 - stavba®“, objekt muzea nachazejici se
na pozemku parc. €. st. 83 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. €. 55/1 (ostatni
plocha), katastralni izemi Kasperské Hory (664391) na adrese ul. Bohdana Tybla
¢.p. 18, KaSperské Hory, obec KaSperské Hory (ZUJ 556432) definovanou
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby zpracovanou SUDOP Project Plzen
a.s., Plachého 35, 301 00 Plzen, ICO: 45359148, DIC: CZ45359148 a zavazek
pfikazce zaplatit pfikaznikovi za fadny vykon jeho €innosti dale v této smlouvé
sjednanou odménu.

Na realizaci projektu — stavby (vefejné zakazky) v€etné Cinnosti technického dozoru
investora  bylo zazadano a projekt bude spolufinancovan dotaci v ramci:
Integrovaného regionalniho operacniho programu (IROP), Registraéni Cislo
projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840, Identifikacni Cislo EIS:
117D03J000133, Nazev projektu: Vybudovani sklafrského muzea vcetné
bezbariérového pfistupu a rekonstrukce depozitafe v Kasperskych Horach, prioritni
osa IROP: 06.3 Dobra sprava Gzemi a zefektivnéni verejnych instituci. Projekt je v
plném souladu s podminkami stanovenymi pro pfislusnou 76. vyzvu IROP. Pfikaznik
se zavazuje respektovat veskeré podminky dotaéniho programu IROP a zavazuje se
poskytnout soucinnost ve vSech ostatnich Cinnostech, které pfikazce bude povinen
plnit v souvislosti s uvedenym dotacnim titulem v ramci poskytnuti dotace. Pfikazce
ma narok na pfipadnou nahradu Skody zplsobené neplnénim povinnosti pfikaznika
v plné vysi.

IL.
Odména za obstarani zalezitosti

Prikazce poskytne pfikaznikovi odménu za obstarani zaleZitosti v celkové vysi
832.675,- K& (slovy: OsmsetTFicetDvaTisiceSestsetSedmdesatPétkorunéeskych)

bez DPH, véetné DPH pak v celkové vySi 1 007.537,- K& ( slovy:
JedenMilionSedmtisicPétsetTricetSedmkorunceskych).

Vys$e uvedena celkova cena za Cinnosti a sluzby pfikaznika je sjednéana pro kazdou
vymezenou fazi a ¢leni se tak, jak nasleduje.
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CenabezDPH  DPH  Cenaveetné
DPH

Cena za ¢innosti a sluzby 832.675,- 174.862,- 1 007.537,-
prikaznika ¢ini celkem

a. Cena za Cinnosti a sluzby 816.022,- 171.365,- 987.387,-
v pribéhu provadeéni stavby

b. Cena za Cinnosti a sluzby po 16.653,- 3.497 - 20.150,,

dokonceni stavby

2.2. Prikazce poskytne odménu, i kdyZ vysledek nenastal, ledaze byl nezdar zpUsoben

tim, ze prikaznik porusil své povinnosti.

2.5. Odmeénu je pfikaznik povinen Gc¢tovat a pfikazce povinen hradit v souladu s ¢l. IV.

3.1.

cl.

této smlouvy.

M.
Doba trvani prikazni smlouvy

Prikaznik se touto smlouvou zavazuje obstarat pro pfikazce zalezZitost v rozsahu dle
této smlouvy ode dne uzavfieni této pfikazni smlouvy do doby Fadného
poskytnuti vSech ¢innosti a sluzeb dle prilohy €. 1 této smlouvy.

Iv.
Platebni podminky

4.1Kazda ¢ast sjednané ceny bude hrazena samostatné tak, jak nasleduje:

a) Cena za sluzby a ¢innosti pfikaznika vykonavané v pribé&hu provadéni
stavby a uvedené v ¢l. 2. odst. 1 pism. b) smlouvy bude hrazena pru-
bézné na zakladé darovych dokladd (dale jen ,faktur®) vystavovanych
pfikaznikem od okamziku zahajeni stavebnich praci vzdy za prislusny
kalendarni mésic zpétné, a to ve vysi alikvotniho podilu celkové ceny za
tuto fazi a po¢tu mésict doby provadéni stavby, tak jak bude sjednana ve
smlouvé o dilo mezi zhotovitelem stavby a pfikazcem. V pfipadg, Ze
dojde k prodlouzeni délky realizace stavby a tato skutecnost bude zo-
hlednéna ve smluvnim vztahu mezi pfikazcem a generalnim zhotovitelem
stavby, bude ¢astka fakturovana pfikaznikem vzdy za pfislusny kalen-
daini mésic zménéna tak, aby jeji mésicni vySe nové odpovidala alikvot-
nimu podilu celkové ceny za pfisluSnou fazi a aktualnimu poc¢tu mésicu
doby provadéni stavby.
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b) Cena za sluzby a Cinnosti pfikaznika provadéné po dokonceni stavby
bude uhrazena poté, co bude ukon¢eno poskytovani €innosti a sluzeb ve
smyslu ¢l. 3 odst. 1 pism. smlouvy.

Pro pfipad, Ze pfikazce bude poskytovat odménu pfikaznika faktur prostfednictvim
bezhotovostni platby, sjednavaji smluvni strany, Ze zavazek prikazce k poskytnuti
odmény je splnén odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

Fakturace bude provedena na adresu: nam. Svobody 40, 342 01 SusSice

Kazda faktura musi byt oznacena Cislem a timto oznacenim : Projekt ,,Vybudovani
sklaFrského muzea véetné bezbariérového pristupu a rekonstrukce depozitare v
Kasperskych Horach“ je spolufinancovan Evropskou unii a Ceskou republikou
v ramci integrovaného regionalniho operac¢niho programu, registracni Cislo
projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840.

V.
Ostatni ujednani

Prikaznik je povinen postupovat pfi obstaravani zalezitosti pfikazce s odbornou péci
a vsouladu se zajmy prikazce, které pfikaznik zna nebo které s vynalozenim
odborné péce znat musi a ma. Tyto zajmy pfikazce je prikaznik povinen chranit.
Prikaznik plni pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Pouzije pfitom
kazdého prostfedku, kterého vyzaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoz i
takového, ktery se shoduje s vli pfikazce. V pfipadé poruSeni povinnosti pfikaznika
popsané v predchozich vétach odpovida pfikaznik za Skody, které prikazci vzniknou
v disledku poruSeni povinnosti pfikaznika.

Od prikazcovych pokynt se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu
prikazce a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas.

Prikaznik je povinen obstarat zalezZitost dle této smlouvy dle pokynl prikazce.
Prikaznik je povinen pisemné oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které pfi
zarizovani zalezitosti zjistil a které mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. Pfikaznik
je povinen pisemné upozornit pfikazce na nevhodnost jeho pokyni ve vztahu
k obstarani zalezitosti dle této smlouvy. Neupozorni-li pfikaznik na nevhodnost
takového pokynu prikazce pisemné pred jeho provedenim, odpovida pfikaznik za
veskeré Skody, které v dusledku provedeni takového pokynu pfikazci vzniknou.

Prikaznik je opravnén a povinen ¢&init jménem a na ucet pfikazce veSkeré pravni
Ukony nezbytné k dosazeni GcCelu této smlouvy. Pfikazce je povinen k tomu
pfikaznika zmocnit potfebnymi pisemnymi plnymi mocemi a pfikaznik je povinen
prikazce o potiebé takové piné moci v€éas vyrozumét. Pfikaznik ruci za splnéni
zavazkul tretich osob, se kterymi uzavrel smlouvu jménem a na ucet prikazce nebo
s nimiz byla smlouva pfikazcem uzaviena na zakladé navrhu pfikaznika. Tato
smlouva bez dalSiho nepredstavuje zmocnéni prikaznika k takovému jednani za
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prikazce, které predstavuje uzavirani smluv ¢i dodatkd k témto smlouvam.

Prikaznik je povinen zajistit Ffadné plnéni smluv uzavienych mezi pfikazcem a ftreti
osobou (tfetimi osobami). Pfikaznik je povinen zajistit dodrZzovani veSkerych
smluvnich ujednani z uzavienych smiuv.

Prikaznik je opravnén pro svou ¢innost souvisejici s pInénim této smlouvy, avSak po
pfedchozi dohodé s prikazcem, pouzit k obstarani zaleZitosti i jinych subjektd. V
pfipadé, ze prikaznik pouzije v souladu s touto smlouvou pro vykon své €innosti jiny
subjekt a uvedeny subjekt porusi zavazek vzniklé pfikaznikovi z této smlouvy,
odpovida prikaznik ve stejném rozsahu, jako kdyby zavazek porusil sam.

Smluvni strany sjednavaji, Ze pfikazce je opravnén kdykoli v dobé ucinnosti této
smlouvy jednostranné omezit rozsah obstarani zaleZitosti pfikaznika. Omezeni
rozsahu je pfikazce povinen piikaznikovi oznamit pisemné alesponn 3 (tfi) dny
pfedem. Omezeni rozsahu obstarani zalezitosti pfikaznika mize byt doCasné, tzn.
pfikazce pouze ur¢i dobu, po kterou pfikaznik nebude urcity rozsah obstarani
zalezitosti vykonavat s tim, Ze po uplynuti takové doby je pfikaznik povinen tyto
¢innosti provést, nebo trvalé, tzn. pfikazce oznami pfikaznikovi, Ze urcity rozsah
obstarani zalezitosti dle této smlouvy nesmi pfikaznik obstaravat vibec. V pfipadé
trvalého omezeni rozsahu obstarani zaleZitosti pfikaznika sjednavaji smluvni strany,
Ze se o rozsah omezeni snizuje odména pfikaznika dle této smlouvy; na odménu za
rozsah obstarani zalezitosti, kterou pfikazce omezi, nevznika prikaznikovi narok.
V oznameni o omezeni rozsahu je pfikazce povinen uvést, zda jde o omezeni
docCasné i trvalé.

Prikazce jako prijemce dotace je povinen dodrzovat podminky dotace, tedy zejména
plnit povinnosti vyplyvajici z programu IROP, které jsou déle specifikovany v této
smlouvé a rovnéz tak povinnosti vyplyvajici z dokumentu Obecna pravidla programu
IROP, jehoz aktualni verze je uverejnéna na strankach Ministerstva pro mistni rozvoj
Ceské republiky:
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-

Pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Prikaznik bere vySe uvedené skute¢nosti na védomi, prohlaSuje, Ze se pred

uzavienim této smlouvy seznamil s podminkami dotace, zejména s dokumentem
uvedenym v predchazejici vété, a zavazuje se pfi plnéni této smlouvy postupovat
tak, aby nedoslo k poruseni podminek dotace. Pfikaznik se zavazuje, ze Prikazci
poskytne veskerou soucinnost, kterou od ného Pfikazce mulze rozumné oCekavat a
pozadovat, potfebnou k tomu, aby Pfikazce mohl fadné pinit své povinnosti vUC€i
poskytovateli dotace (napf. kontrola vystavovani faktur dodavatele v podobé
stanovené podminkami dotace a formatu pozadovaném poskytovatelem dotace
apod.).

Prikaznik je povinen zajistit nezbytnou administrativni soucinnost Pfikazci i po
dokonceni a predani realizovaného dila dodavatele bez vad a nedodélki a
dokonceni vSech povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a Obecnych pravidel IROP pro
Ptikaznika, a to v rdmci pripravy a podani Zadosti o platbu Pfikazce coby pfijemce
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podpory z programu |IROP, pfedevS§im pak poskytnutim nezbytnych dokumentl
tykajicich se fakturacnich udaju, soupist dokonéenych praci dodavatele a ostatnich
administrativnich zalezitosti dle pozadavkil poskytovatele podpory IROP.

5.10.Prikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu

véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2029, ale ne méné nez je
stanovena Ihuta v ¢eskych pravnich predpisech.

5.11.Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2029 poskytovat poZadované

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Pfikaznik je podle
ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé a o zméneé nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou
spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluzeb z verfejnych vydaju.

VL.
Zanik prikazu

Prikazce muize prikaz kdykoliv ¢astecné nebo v celém rozsahu odvolat a od smlouvy
odstoupit. Prikaznik v takovém pfipadé predlozi pfikazci vyuctovani za radné
obstarané zalezitosti a preda prikazci veSkeré podklady a dokumenty souvisejici
s dosavadnim vykonem obstarani zalezitosti dle této smlouvy.

Po doruceni odvolani pfikazu nesmi pfikaznik pokracovat v obstaravani zaleZitosti,
na kterou se odvolani pfikazu vztahuje, ledaze je takova Cinnost nezbytna k predejiti
hrozici $kodé nebo k jejimu zmirnéni, ¢i pokud pfikazce stanovi jinak.

Prikaznik neni opravnén tuto smlouvu vypovédét. Pfikaznik je opravnén od této
smlouvy odstoupit vyhradné v pfipadé, ze pfikazce je v prodleni s plnénim svych
penézitych zavazkl ze smlouvy za dobu delSi nez 30 po sobé jdoucich kalendarnich
dni, prestoze byl na prodieni a moznost odstoupeni pfikazcem prfedem pisemné
upozornén a napravu neucinil ani v dodate¢né 15denni Ihaté ktomu uacelu
pfikaznikem stanovené. Ustanoveni § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 obCanského
zakoniku se nepouZiji.

O povinnostech piikaznika v pfipadé vypovédi pfikazu plati ustanoveni § 2440
ob&anského zakoniku.

Pfi zaniku pfikazu odvolanim ¢&i vypovédi je prikaznik povinen zafidit vSe, co
nesnese odkladu, ledaze pfikazce stanovi jinak.
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VIL.
Smluvni pokuty

Pokud piikaznik porusi svou povinnost tim, ze se zcela i zCasti nezucastni,
pripadné neposkytne Fadnou soucinnosti, pfi

predani a prevzeti stavenisté,
predani a prevzeti stavby mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby,
jednani o kolaudaénim souhlasu €i Fizeni o vydani kolaudacniho rozhodnuti,

je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi 0,2 % z celkové ceny uvedeneé
v €l. 2 odst. 1 této smlouvy za kazdé takové poruSeni povinnosti.

V ptipadé, Ze prikaznik v rozporu se svou povinnosti nedodrzi pisemné sjednany
termin v pribéhu realizace stavby, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve
vys$i 1.000,- K¢ za kazdy nesplnény dohodnuty termin, a to za kazdy, i zapoCaty den
prodleni.

Pokud pfikaznik porusi kteroukoli svou povinnost stanovenou ve smlouvé
v souvislosti s vykonem funkce pfikaznika, prestoZe byl na poruSeni upozornén a
ze strany prikazce mu byla dana nahradni Ihita pro spinéni povinnosti, kterd marné
uplynula (zejména, nikoli v§ak vyluéné, porusi svou povinnost k fadnému vykonu
kontrolni ¢innosti vlici zhotoviteli stavby), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
1.000,- K& za kazdé takové poruseni povinnosti.

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviiuje, a zpusob vypoctu celkové vySe sankce.

Strana povinna je povinna uhradit vyuc¢tované sankce nejpozdégji do &trnacti dnl od
dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok opravnéné strany domahat se
nahrady Skody zpuUsobené ji stranou povinnou. Opravnéna strana ma pravo na
nahradu Skody, ktera ji vznikla z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, a to vedle smluvni pokuty a v plné vysi (i v rozsahu pfevysujicim smluvni
pokutu).

VIIL.
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi néco jiného, plati pro obé smluvni strany ustanoveni
obc&anského zakoniku a obchodni zvyklosti.

9.2. Prikaznik neni opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na
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tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu prikazce.

9.3. PIni-li smluvni strana cokoli nad ramec svych povinnosti dle této smlouvy, nezaklada
tato skuteCnost zavedenou praxi stran ani narok pfikaznika na jakékoliv plnéni ze
strany prikazce nad ramec této smlouvy.

9.4. Je-li jedno nebo vice ustanoveni této smlouvy neplatné, Ci se takovym stane,
zlistavaji ostatni ustanoveni smlouvy v platnosti. Vyzaduje-li to v takovém pfipadé
spravedlivé usporadani smluvniho vztahu, zavazuji se smluvni strany k takove
Upravé smlouvy, ktera odpovida jejimu ucelu a vuli stran pfi jejim uzavieni.

9.5. Smluvni strany se timto s odvolanim na § 89a zakona &. 99/1963 Sb., obCansky
soudni fad, v platném znéni, dohodly, Ze mistné prisluSnym soudem Kk FeSeni
pfipadnych spor(, vyplyvajicich z této smlouvy, je obecny soud pfikazce.

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

9.7. Tato smlouva nabyva Gcinnosti podpisem obou smluvnich stran.

9. 8. Smluvni strany uzavienim této smlouvy sjednavaji, Ze pfikazce je opravnén smlouvu
zverejnit ¢i zpFistupnit tfetim osobam, a to i bez souhlasu pfikaznika.

9.9. Smlouva byla sepsana na zakladé pravé a svobodné vale smluvnich stran, prosté
vSeho omylu, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz shora
uvedeného smluvni strany nize pfipojuji své vlastnorucni podpisy.

Prilohy: Priloha ¢. 1 — Pfedmét Cinnosti pfikaznika

V Praze dne 10.6.2019 V SusSici dne 9.6.2019

SUMAVAPLAN projekt, s.r.o.

Ujezd 409/19, Mala Strana
118 00 Praha 1
IC: 03174298, DIC: C203174298

Ing. arch. Ravel Lejs Mgr. Mgr. Zdetika Reznigkova
Pfikaznik Prikazce
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Priloha €. 1 — Pfredmét €innosti prikaznika

1. Cinnosti a sluzby v pribéhu provadéni stavby

V ramci této faze provadi pfikaznik zejména nize uvedené Cinnosti a sluzby.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

y v

1.8.

1.9.

Organizace predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, v€etné protoko-
larniho zapisu.

Ugast na jednanich s dotéenymi organy a organizacemi, ktera souviseji s prova-
dénim stavby, zejména s organy pamatkové péce, se spravci inzenyrskych siti a
se zastupci poskytovatele dotace, pokud to zhotoveni dila vyZaduje.

Zajisténi doplnovani projektové dokumentace, podle které se stavba provadi, a
pripadnych odchylek od projektové dokumentace, s vyjimkou odchylek vyZaduji-
cich autorsky dozor; koordinaci pozadavk( autorského dozoru a pozadavku zho-
tovitele stavby.

Kontrola zhotovitele stavby pfi dodrzovani podminek stavebniho povoleni po
celou dobu provadéni stavby. Vykon &innosti a sluzeb pfikaznika v prubéhu
provadéni stavby bude probihat ve vSechny dny, kdy je stavba v procesu zho-
tovovani, pficemz prikaznik je povinen byt v této dobé pfitomen na stavbé, v tyto
dny dle potfeby, nejméné vSak hodinu denné v dobé od 9.00 hod do 14.00 hod

Organizace pravidelnych kontrolnich dni ve spolupréaci se zhotovitelem v termi-
nech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat za ffi
tydny. Prikaznik je povinen se kontrolnich dnu U&astnit, jednani fidit a za timto
Ucéelem o konani kontrolniho dne v pfimérenim predstihu informovat osoby,
jejichz Gcast je pro naplnéni ucelu kontrolniho dne nezbytna &i vhodna. Pfikaz-
nik je povinen z kazdého kontrolniho dne pofidit zapis umozriujici v dosta-
teéném rozsahu prezkum plnéni povinnosti pfikaznika a zhotovitele ze strany
tfeti osoby. Zapis z kontrolniho dne vyhotovuje pfikaznik bez zbytecného odkla-
du, nejpozdéji do 5 dnu po konani kontrolniho dne. Zapisy z kontrolnich dni
prikaznik podepisuje a je povinen plnit Ukoly vyplyvajici pro néj z pfislusného
zapisu. Prikaznik zapisy archivuje.

Cenova a vécna kontrolu provedenych praci a zajiStovacich protokolt po-
rovnanim s odsouhlasenym rozpoctem.

Kontrola podkladli zhotovitele pro fakturovani z hlediska vécné napiné podle
skute¢né provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle
uzaviené smlouvy s pisemnym potvrzenim spravnosti opatienym podpisem
prikaznika.

Sledovani souladu provedenych a fakturovanych praci s poloZzkovymi rozpocty

jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich souborll a s celkovym rozpoc-

tem stavby.

Kontrola a vyhodnocovani ¢erpani nakladl stavby a posuzovani pfedloZenych
9



1.20.

1.21.
1.22.

1.23.
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zménovych listl a jejich predkladani pfikazci s pisemnym vyjadrenim.
Kontrola dodrZzovani vSech podminek a termint smlouvy o dilo a podavani na-

vrhil na uplatnéni majetkovych sankci vici zhotoviteli stavby, v€etné pisemného
zdtvodnéni.

Zabezpeceni plnéni podminek vyplyvajicich pfikazci ze smlouvy o dilo se zho-
tovitelem stavby.

. Ve spolupraci se zhotovitelem stavby zaji§téni svolani kontrolnich dnu a Fizeni

jejich prabéhu, zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dnu a jejich archivace;

Projednani pfipadnych zmén a dopliik(l projektové dokumentace, zajisténi vy-
jadreni autorského dozoru a jejich archivace.

. Technicka kontrola praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad

jejich provedeni s technickymi normami a ostatnimi pfedpisy vztahujicimi se ke
kvalité stavebnich praci.

. Technicka a vécna kontrola praci a dodavek stavby, které budou v dalSim postu-

pu praci zakryty nebo znepfistupnény.

Pravidelna kontrola a vyhodnocovani opatfeni zhotovitele stavby pfijatych k za-
jisténi ochrany Zivotniho prostredi.

Projednani navrh zhotovitele stavby na zameény materiall, zabezpeceni
stanoviska autorského dozoru a predkladani navrhl na rozhodnuti pfikazci. Pri
kazdé zméné projektu (véetné zmén navrzené technologie a materiala) vypra-
covani pisemné zpravy, jejimz obsahem bude zhodnoceni zmény a dale pfi-
padna upozornéni na mozna rizika spojena s takovou zménou, vady projektove
dokumentace ¢i jinych podkladl vymezujicich takovou zménu, jakoZ i upozorné-
ni na pripadné nevhodné navrzené casti takové zmény, a to nejpozdgji do 5 dnil
od predloZeni navrhu zmény pfikazcem nebo zhotovitelem.

Kontrola zhotovitele stavby pfi provadéni predepsanych zkouSek materialti, kon-
strukci a praci, kontrolu dokladt prokazujicich kvalitu praci v€etné archivace
vSech protokolt, reviznich zprav a zapisu z toho vyplyvajicich.

Pravidelna kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd, pravidelné zapisy s
vyjadienim zejména ke kvalité provadénych praci a v pfipadé nedodrZzeni pod-
minek vystavby stanoveni pozadavkl na napravu (formou zapisu ve stavebnim
deniku).

Kontrola ¢asového pribéhu provadéni stavby, dodrzovani termin stanovenych
ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, pfipadné stanoveného €¢asového a fi-
nanéniho harmonogramu provadénych praci. V pfipadé ohroZeni dodrzeni ter-
min( okamzité vyrozuméni prikazce.

Kontrola fadného uskladnéni materialt na stavbé a pofadku na stavenisti.

Zpracovani mésicnich zprav pfikaznika v rozsahu umoznujicim kontrolu rfadne-
ho pInéni povinnosti zhotovitele a pfikaznika, a to i ze strany tfetich osob.

Priprava a zpracovani podklad( pro zavére¢né vyhodnoceni stavby.
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.
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Prevzeti podklad(i pro predani a prevzeti stavby, kontrolu dokladd vyza-
dovanych smlouvou po zhotoviteli pro pfedani a prevzeti stavby.

Organizaéni pfiprava pfedani a prevzeti stavby, U€ast na predani a prevzeti
stavby, véetné pofizeni protokolu o pfedani a prevzeti stavby, vymezeni vSech
vad a nedodélkl véetné stanoveni terminu jejich odstranéni.

Kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
zajisténi jejiho pfipadného dopinéni a nasledného predani prikazci.

Prevzeti vSech dokladu geodetického zaméreni a jejich pfedani pfikazci.
Provadeéni pribézné fotodokumentace stavby.

2. Cinnosti a sluzby po dokonéeni stavby

V ramci této faze provadi prikaznik zejména nize uvedené Cinnosti a sluzby.

2.1.
2.2.
2.3.

24,
2.5.

2.6.

2.7.

2.8,

Kontrola odstrariovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby.
Priprava podkladu pro kolaudacni fizeni.

Ugast na kolauda&nim Fizeni a poskytovani soucinnosti prikazci (zajisténi vydani
kolaudacniho souhlasu neni predmétem smlouvy).

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby.

Spoluprace pfi zaji$téni dokladl poZzadovanych k zavére¢nému vyhodnoceni
projektu a jejich predani piikazci a poskytovateli dotace, je-li toho v daném pfi-
padé zapotiebi.

Ugast na zkuSebnim provozu stavby, bude-li stanoven, a spolupraci na jeho vy-
hodnoceni.

Vypracovani zavérecné zpravy jako podkladu pro zavérecné vyuctovani piikaz-
ce se zhotovitelem a poskytovatelem podpory (zprava bude obsahovat zejména

shrnuti provedenych praci dle smlouvy a pfipadnych dodateénych praci) v€etné
Gcasti pfi kone¢ném vyuctovani stavby. Strukturu a rozsah zpravy urci Prikazce.

Predani veskeré nezbytné dokumentace umoznujici kontrolu fadného spinéni
povinnosti zhotovitele a pfikaznika, a to i ze strany tfetich osob, pfikazci.
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