

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 347-17c

Stavba: II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

KSO:
Místo: sil. II/195

CC-CZ:
Datum: 20.5.2019

Zadavatel:
KSUS PK

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a. s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
SUDOP Project Plzeň a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jana Richterová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	123 487,29
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	123 487,29	25 932,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	149 419,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

347-17c

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Místo:

sil. II/195

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

KSUS PK

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s.

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel:

Jana Richterová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 487,29	149 419,62
VON (1)	vedlejší a ostatní náklady (Nový Kramolín - Vlkanov)	83 684,62	101 258,39
VON (2)	vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)	39 802,67	48 161,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (1) - vedlejší a ostatní náklady (Nový Kramolín - Vlkánov)

KSO: 822 24
Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

CC-CZ:
Datum: 20.05.2019

Zadavatel:
SÚS PK Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a. s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
J.Miška

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Richtrová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 684,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 684,62	21,00%	17 573,77
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			101 258,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (1) - vedlejší a ostatní náklady (Nový Kramolín - Vlkanov)

Místo:

SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

SÚS PK Domažlice

Projektant:

J.Miška

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel:

Richtrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 684,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 684,62

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON
Objekt: VON (1) - vedlejší a ostatní náklady (Nový Kramolín - Víkanov)

Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov Datum: 20.05.2019
Zadavatel: SÚS PK Domažlice Projektant: J.Miška
Uchazeč: COLAS CZ, a. s. Zpracovatel: Richtrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 684,62

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				83 684,62	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	5 500,00	5 500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	5,000	1 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	5 500,00	5 500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	23 000,00	23 000,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření					
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby globální!" Výstavba komunikace,kanalizace,plynovodu a EL.připojky"					
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních nemovitostí					
7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	7 684,62	7 684,62 CS ÚRS 2018 01
	PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Zařízení staveniště					
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Informační tabule na staveništi					
10	K	034503000.1	Informační tabule na staveništi	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
	PP	Informační tabule na staveništi 2 x info tabule s nápisem "MUSÍME TO OPRAVIT", s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "zamračený smajlík" 2 x info tabule s nápisem "DÍKY A ŠŤASTNOU CESTU, s logem SÚSPK a nápisem "SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace a piktogramem "smějící se smajlík" velikost cedule min. š. 1m / 1,5m					
	VV	4			4,000		
11	K	034503000.2	Informační tabule na staveništi	kč	2,000	1 500,00	3 000,00
	PP	Informační tabule na staveništi					
	P	Poznámka k položce:☐ Infocedule s informací o financování stavby z fondů SFDI, rozměr cedule dle požadavku zadavatele stavby					
12	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Plán BOZP na staveništi					
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2018 01
	PP	Kompletační a koordinační činnost					
D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
14	K	090001000	Ostatní náklady - infocedule o provedené stavbě	kus	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2019 01
	PP	Ostatní náklady - infocedule o provedené stavbě					
	P	Poznámka k položce:☐ Ostatní náklady - stálá informační tabule s informací: názvu stavby, rokem provedení, s uvedením realizační firmy, popř. spolufinancování z fondů EU, SFDI apod., rozměr cedule min. 35/25 cm, tabule bude upevněna na osazený kámen s upravenou hlazenou stěnou pomocí vrutů uchycených do vyvrtaných otvorů na chemickou kotvu. Další specifikace přesného znění textu, materiálu cedule, druh textu atd. na tabuli dle specifikace zadavatele stavby.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

KSO: 822 24
Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

CC-CZ:
Datum: 20.05.2019

Zadavatel:
SÚS PK Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a. s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
J.Miška

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Richtrová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 802,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 802,67	21,00%	8 358,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 161,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

Místo:

SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

SÚS PK Domažlice

Projektant:

J.Miška

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel:

Richtrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 802,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 802,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum: 20.05.2019

Zadavatel: SÚS PK Domažlice

Projektant: J.Miška

Uchazeč: COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel: Richtrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 802,67

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					39 802,67	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí						
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření						
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby globální!" Výstavba komunikace,kanalizace,plynovodu a EL.připojky"						
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních nemovitostí						
7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	7 002,67	7 002,67	CS ÚRS 2018 01
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů						
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Zařízení staveniště						
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Plán BOZP na staveništi						
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Kompletační a koordinační činnost						