

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

KSO: 822 24
Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

CC-CZ:
Datum: 20.05.2019

Zadavatel:
SÚS PK Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a. s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
J.Miška

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Richtrová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 802,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 802,67	21,00%	8 358,56
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			48 161,23
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

Místo:

SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum:

20.05.2019

Zadavatel:

SÚS PK Domažlice

Projektant:

J.Miška

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel:

Richtrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 802,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 802,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/195 Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice (1.etapa) - VON

Objekt:

VON (2) - vedlejší a ostatní náklady (Vlkanov - Poběžovice)

Místo: SIL.II/195,Klenčí,Postřekov

Datum: 20.05.2019

Zadavatel: SÚS PK Domažlice

Projektant: J.Miška

Uchazeč: COLAS CZ, a. s.

Zpracovatel: Richtrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 802,67

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí	hod	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících podzemních sítí					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření	kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby vč.provedení geodetického zaměření					
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Dopravní značení na staveništi -doprav.opatření během výstavby globální!" Výstavba komunikace,kanalizace,plynovodu a EL.připojky"					
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - informace pro vlastníky sousedních nemovitostí					
7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	7 002,67	7 002,67	CS ÚRS 2018 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy vč.projednání a uhrazení nákladů spojených s přeložením trasy linkových autobusů					
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zařízení staveniště					
9	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Plán BOZP na staveništi					
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					