

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_06

Stavba: III/20171 ZADNÍ CHODOV - HRANICE OKRESU KARLOVY VARY

KSO:

Místo: Zadní Chodov

CC-CZ:

Datum: 4.7.2019

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

12285447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

12 099 579,91

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 099 579,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_06

Stavba: III/20171 ZADNÍ CHODOV - HRANICE OKRESU KARLOVY VARY

Místo: Zadní Chodov

Datum: 04.07.2019

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 099 579,91	12 099 579,91	
101	KOMUNIKACE	11 840 789,31	11 840 789,31	STA
901	VRN	258 790,60	258 790,60	VON