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4.9 InZenyrské sité

Vo zajmovém Uzemi stavby mostu se dle sdéleni jednotlivych spraved inZenyrskych siti nachazi jak
podzemni, tak nadzemni vedeni. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné jednotlivé podzemni sité
vytyEit, popfipadé zajistit jejich ochranu b&hem stavebnich praci.

V misté zakladu opémné zdi na domazlické opéfe OPO1 prochazeji sité CEZ VN (4 kabely) a 02
metalika (1 kabel). Tyto kabely budou v rozsahu zemniho t&lesa hlavni trasy (cca 50,0m) odhaleny a
umistény do chraniéek. Pokud nebude mozné kabely dostatetné zahloubit, aby podbéhly pod zakladem
uhlove zdi, budou prostupovat skrz.
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| pouze se sdalenim élslo 0100956118
reslend polohy zatizeni v pfiloze |sou pouze infarmativni,

by, |giiz provoz nezajistule spolednost GEZ Distribuce, a. s

www.cezdistribuce.cz



